## CONTRATO N° 61/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° **2.484.615**, en su carácter de Intendente Municipal, El secretario general, Abog. Manuel González , con C.I. N.º 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L**, domiciliada en **Víctor Cáceres N° 409 C/ Pindo**, República del Paraguay, representada en este acto por **ENRIQUE JAVIER PEREIRA**, con Cédula de Identidad N° **524.875**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONTRATACION DIRECTA N° 53/23, CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°, ESC. BAS. N° 333, EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 431863**. ", El cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

CONTRATACION DIRECTA N° 53/23, CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°, ESC. BAS. N° 333, EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 431863.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 431863**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 53/23, CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°, ESC. BAS. N° 333, EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 431863**, convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia. N° 3519 de Fecha 11 de Setiembre del 2023

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Cantidad | precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de obra | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 2,4 | 450.150 | 1.080.360 |
| 2 | Limpieza y Preparación del terreno | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 61,4 | 6.657 | 408.740 |
| 3 | Replanteo | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 61,4 | 5.282 | 324.315 |
| 4 | Vallado de obra | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 15 | 93.454 | 1.401.810 |
| 5 | Excavación para carga de cimiento de PBC | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 13,96 | 57.238 | 799.042 |

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.



Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carga de Cimiento de PBC (0,60x0,60) | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 13,96 | 387.766 | 5.413.213 |
| 7 | Excavación para zapata de H°A° | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 9,29 | 42.168 | 391.741 |
| 8 | Carga de Zapatas de HºAº | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 6,97 | 1.650.046 | 11.500.821 |
| 9 | Pilar de H°A° | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 2,09 | 2.281.236 | 4.767.783 |
| 10 | Vigas de HºAº | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 5,34 | 2.338.622 | 12.488.241 |
| 11 | Losa de HºAº | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 6,13 | 2.066.966 | 12.670.502 |
| 12 | Loseta de HºAº | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 0,12 | 1.718.359 | 206.203 |
| 13 | Encadenado Inferior de HºAº | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 1,18 | 1.782.736 | 2.103.628 |
| 14 | De 0,30 mts (incluye escalón exterior) | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 14,45 | 175.096 | 2.530.137 |
| 15 | Relleno y apisonado de Interiores | M3 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 16,47 | 107.256 | 1.766.506 |
| 16 | De paredes | ML | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 27,1 | 31.573 | 855.628 |
| 17 | De losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%) | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 61,38 | 166.856 | 10.241.621 |
| 18 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 63,49 | 186.501 | 11.840.948 |
| 19 | Envarillado Bajo Aberturas 3Ø8 por hilada (2 hiladas) | ML | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 10 | 20.089 | 200.890 |
| 20 | De Paredes interior a una capa con hidrofugo | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 61,04 | 29.953 | 1.828.331 |
| 21 | De pilares de HºAº con azotada impermeable | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 11,31 | 51.786 | 585.700 |
| 22 | De Losas y Vigas de HºAº con azotada impermeable | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 102,72 | 51.786 | 5.319.458 |
| 23 | De nivelación y escalones a una capa con hidrofugo | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 20,32 | 29.953 | 608.645 |
| 24 | Goterón en losa en voladizo | ML | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 7,4 | 21.266 | 157.368 |
| 25 | Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja) | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 53,94 | 44.294 | 2.389.218 |
| 26 | Carpeta de regularización | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 53,94 | 29.278 | 1.579.255 |
| 27 | Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) incluye material y mano de obra. | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 53,94 | 94.425 | 5.093.285 |
| 28 | Zócalo Cerámico | ML | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 31,13 | 19.127 | 595.424 |
| 29 | Desagüe pluvial de patio, incluye materiales y MDO. (Ver detalle) | ML | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 10 | 176.118 | 1.761.180 |
| 30 | Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación) | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 1 | 1.408.470 | 1.408.470 |
| 31 | Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 2 | 440.146 | 880.292 |
| 32 | Ventanas Tipo Balancines (1,50x1,60m) (incluye material y colocación) | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 2 | 528.176 | 1.056.352 |
| 33 | Rejas metálicas p/ aberturas - incluye pintura sintética | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 3,6 | 519.867 | 1.871.521 |
| 34 | De Revoque 1:3 (Cemento y Arena) | ML | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 25,6 | 32.678 | 836.557 |
| 35 | De paredes revocadas interior al agua blanco o Color | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 61,04 | 21.636 | 1.320.661 |
| 36 | Pintura selladora de ladrillos vistos con antimoho incoloro - incluye mano de obra | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 63,3 | 25.009 | 1.583.070 |
| 37 | De pilares al agua | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 9,42 | 21.636 | 203.811 |
| 38 | De losas y vigas a la cal | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 90,47 | 14.919 | 1.349.722 |
| 39 | De Aberturas Metálicas con pintura sintética | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 11,13 | 31.379 | 349.248 |

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque



CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | De nivelación y escalones | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 20,32 | 21.636 | 439.644 |
| 41 | Provisión y colocación Vidrios crudos | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 11,6 | 142.923 | 1.657.907 |
| 42 | Provisión y colocación de TABLERO PRINCIPAL | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 1 | 563.474 | 563.474 |
| 43 | Tablero comando de luces | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 1 | 140.330 | 140.330 |
| 44 | Tablero comando de ventiladores | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 1 | 140.330 | 140.330 |
| 45 | Artefactos Fluorescentes 3x40w | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 8 | 217.962 | 1.743.696 |
| 46 | Tomas | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 3 | 68.282 | 204.846 |
| 47 | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 4 | 436.510 | 1.746.040 |
| 48 | Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 15 | 77.754 | 1.166.310 |
| 49 | Pizarrón acrílico 3,00x1,20m (incluye material y colocación) | UNI | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 1 | 920.613 | 920.613 |
| 50 | Limpieza Final (incluye acarreo de escombros) | M2 | CONSTRUCTORA PEREIRA THALMAN | NACIONAL | 69,02 | 6.340 | 437.587 |
| | **TOTAL** | | | | | | **120.930.476** |

### 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 120 (Ciento Veinte) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la ofertas **CONTRATACION DIRECTA N° 53/23, CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°, ESC. BAS. N° 333, EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE, ID N° 431863**. – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

| Nº | RUBRO | UNIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Preparación de la Obra** | | | | | |
| 1 | Cartel de obra | un | | | | |
| 2 | Limpieza y Preparación del terreno | m2 | | | | |
| 3 | Replanteo | m2 | | | | |
| 4 | Vallado de obra | m2 | | | | |
| | **Cimiento PBC** | | | | | |
| 5 | Excavación para carga de cimiento de PBC | m3 | | | | |
| 6 | Carga de Cimiento de PBC (0,60x0,60) | m3 | | | | |
| | **Estructura de HºAº** | | | | | |
| 7 | Excavación para zapata de H°A° | m3 | | | | |
| 8 | Carga de Zapatas de HºAº | m3 | | | | |
| 9 | Pilar de H°A° | m3 | | | | |
| 10 | Vigas de HºAº | m3 | | | | |
| 11 | Losa de HºAº | m3 | | | | |
| 12 | Loseta de HºAº | m3 | | | | |
| 13 | Encadenado Inferior de HºAº | m3 | | | | |
| | **Muro de Nivelación** | | | | | |
| 14 | De 0,30 mts (incluye escalón exterior) | m2 | | | | |
| 15 | Relleno y apisonado de Interiores | m3 | | | | |
| | **Aislación Asfáltica de Muros** | | | | | |
| 16 | De paredes | ml | | | | |
| 17 | De losa (incluye aislación con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%) | m2 | | | | |
| | **Muros de Elevación** | | | | | |
| 18 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | m2 | | | | |
| 19 | Envarillado Bajo Aberturas 3Ø8 por hilada (2 hiladas) | ml | | | | |
| | **Revoque** | | | | | |
| 20 | De Paredes interior a una capa con hidrofugo | m2 | | | | |
| 21 | De pilares de HºAº con azotada impermeable | m2 | | | | |
| 22 | De Losas y Vigas de HºAº con azotada impermeable | m2 | | | | |
| 23 | De nivelación y escalones a una capa con hidrofugo | m2 | | | | |
| 24 | Goterón en losa en voladizo | ml | | | | |
| | **Piso** | | | | | |
| 25 | Contrapiso de Hº de cascotes (de 0,10mts. p/ planta baja) | m2 | | | | |
| 26 | Carpeta de regularización | m2 | | | | |

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque



CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27** | Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) incluye material y mano de obra. | m2 | | | | |
| **28** | Zócalo Cerámico | ml | | | | |
| **29** | Desagüe pluvial de patio, incluye materiales y MDO. (Ver detalle) | ml | | | | |
| | **Aberturas Metálicas** | | | | | |
| **30** | Puerta de dos hojas de 1,20 x 2,10m (con colocación) | un | | | | |
| **31** | Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación | un | | | | |
| **32** | Ventanas Tipo Balancines (1,50x1,60m) (incluye material y colocación) | un | | | | |
| **33** | Rejas metálicas p/ aberturas - incluye pintura sintética | m2 | | | | |
| | **Alfeizar de Ventanas** | | | | | |
| **34** | De Revoque 1:3 (Cemento y Arena) | ml | | | | |
| | **Pintura** | | | | | |
| **35** | De paredes revocadas interior al agua blanco o Color | m2 | | | | |
| **36** | Pintura selladora de ladrillos vistos con antimoho incoloro - incluye mano de obra | m2 | | | | |
| **37** | De pilares al agua | m2 | | | | |
| **38** | De Losas y Vigas a la cal | m2 | | | | |
| **39** | De Aberturas Metálicas con pintura sintética | m2 | | | | |
| **40** | De nivelación y escalones | m2 | | | | |
| **41** | **Provisión y colocación Vidrios crudos** | m2 | | | | |
| | **Instalación Eléctrica** | | | | | |
| **42** | Provisión y colocación de TABLERO PRINCIPAL | un | | | | |
| **43** | Tablero comando de luces | un | | | | |
| **44** | Tablero comando de ventiladores | un | | | | |
| **45** | Artefactos Fluorescentes 3x40w | un | | | | |
| **46** | Tomas | un | | | | |
| **47** | Instalación de artefacto eléctrico - ventilador | un | | | | |
| **48** | Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores | un | | | | |
| | **Mobiliarios** | | | | | |
| **49** | Pizarrón acrílico 3,00x1,20m (incluye material y colocación) | un | | | | |
| **50** | **Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)** | m2 | | | | |

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: **La Dirección de Obras Públicas Municipales.**

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

CONSTRUCCION DE AULA EN P.B. CON TECHO DE H°A°, ESC. BAS. N° 333, EUGENIO A. GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque



CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Setiembre de 2023.

**Representante de CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L**
**Enrique Javier Pereira**
**C.I.N° 524875**

***Abog. Carlos Echeverria Estigarribia***
***Intendente Municipal de Luque***
***LA MUNICIPALIDAD***

**Abog. Manuel González.**
**Secretario General**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

# INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
## DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 524871 NRO. CERTIFICADO: 397942

FECHA EMISION: 23-08-2023 VENCIMIENTO: 20-09-2023

**DATOS DEL EMPLEADOR**

Nro. Ruc: 80008416 Nro. Certificado: 397942

Razon Social: CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL

Actividad(es): EJECUTAR Y DIRIGIR OBRAS DE CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 11-08-1995 Cantidad de Asegurados: 10

Nro. Patronal(es): 0005-40-0220 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

# Informe de Quiebras en línea

## CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.-

**Número Documento:** 80008416-0.- **Tipo Documento:** RUC.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 27920-79025.-

---

**Nº Entrada:** 13091354 **Fecha entrada:** 26/07/2023 14:50:26 **Fecha proceso:** 28/07/2023 08:42:50 **Nº Liquidación:** 37182250V

**Operador:** SUSANA RAQUEL CUBILLA.-

**Solicitante:** JUAN CARLOS ROMERO SOSA **Registro/Matricula:** 1141

# Informe de Anotaciones Personales

## CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L..-

**Número Documento:** 80008416-0.- **Tipo Documento:** RUC.-

**Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-**

---

- - - - - - - - - - Fin del informe. - - - - - - - - - -

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28044-2077840.-

---

**Nº Entrada:** 13091350 **Fecha entrada:** 26/07/2023 14:50:00 **Fecha proceso:** 27/07/2023 11:00:59 **Nº Liquidación:** 37182246D

**Operador:** GRACIELA RODRIGUEZ.-

**Solicitante:** JUAN CARLOS ROMERO SOSA **Registro/Matricula:** 1141

**Lote 5651689705 , Cons.: 1**

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

**FORM.427-1**

**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO** **4270160725238**

**FECHA** **24/08/2023**

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | | |
|---|---|---|
| RUC | **80008416** | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | **0** | **CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN SRL** |

**A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.**

VALIDO HASTA: 23/09/2023 NÚMERO DE CONTROL : 85E60805

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180008416 85E60805