LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 " AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100.

CONTRATO N° 181/2022.

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,** domiciliada en Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES, con Cédula de Identidad N° 751.071** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CX CONSTRUCCIONES S.A** con **R.U.C Nº 80054337-8**, domiciliada en 8 de junio c/ Sgto. Esteban Martínez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU**, con Cédula de Identidad **N° 1.433.066**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente Contrato para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 "AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 para la AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - ID Nº 419.100.**

2. Documentos integrantes del contrato.

Los documentos que expresan conformidad entre ambas partes y configuran integralmente el presente contrato, son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas, el cuadro propuesto de adjudicación, y demás documentaciones complementarias adicionales e integrantes con las firmas de los miembros del Comité Evaluador de llamados a Contratación.
6. La/s resolución/es de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato.

7. Adendas y/o modificaciones al contrato;
8. Documentos presentados por la firma en el marco del proceso de formalización del contrato.

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 " AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 419.100.

La validez de la contratación correspondiente al ejercicio 2023, estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria del ejercicio mencionado.

5. Procedimiento de contratación.

El contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2022 "AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100, convocado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Resolución D. N° 1.865/2022.**

6. Precio Unitario y el importe total a pagar.

Lote Total, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**	**19.189.289**	**19.189.289**
1.1		Proteccion contra el polvo, vallado perimetral de obra.	Unidad Medida Global	1	3.846.500	3.846.500
1.2		Construcción de obrador	Unidad Medida Global	1	3.885.750	3.885.750
1.3		Limpieza de arbustos y otros con retiro	Unidad Medida Global	1	1.177.500	1.177.500
1.4		Retiro de tierra y escombros	Unidad Medida Global	1	1.465.334	1.465.334
1.5		Demolicion de mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	40	16.746	669.840
1.6		Demolicion de mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	60	19.494	1.169.640
1.7		Reacondicionamiento de los registros ubicados en el area a construir	Unidad Medida Global	1	2.054.084	2.054.084
1.8		Desmonte de aberturas	Unidad	4	180.550	722.200
1.9		Desmonte de artefactos electricos exteriores (farolas y reflectores)con recuperacion	Unidad Medida Global	1	2.440.041	2.440.041
1.10		Desmonte de ba?o con recuperacion de artefactos	Unidad	1	1.758.400	1.758.400
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado FUNDACIONES - PLANTA BAJA (Calculada para 4 Niveles)**	**Unidad**	**1**	**245.373.142**	**245.373.142**
2.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	160	8.243	1.318.880
2.2		Pilotes de hormigon armado de 30 cm de diametro (longitud 10 metros, variable hasta 30 golpes)	Metro lineal	560	170.084	95.247.040
2.3		Mano de obra	Metro lineal	560	71.435	40.003.600
2.4		Cabezales de Hormigon armado	Metros cúbicos	25	2.276.500	56.912.500
2.5		Mano de obra	Metros cúbicos	25	981.250	24.531.250
2.6		Vigas de fundacion	Metros cúbicos	8	2.355.000	18.840.000
2.7		Mano de obra	Metros cúbicos	8	1.064.984	8.519.872
3	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURA H°A° - PLANTA BAJA(Calculada para 4 Niveles)**	**Unidad**	**1**	**131.371.053**	**131.371.053**
3.1		Pilares de H?A?(14 PILARES POR PISO DE 35 X 40)	Metros cúbicos	6	2.446.584	14.679.504
3.2		Mano de obra	Metros cúbicos	6	1.044.050	6.264.300
3.3		Losas techo planta baja	Metros cúbicos	19	2.793.291	53.072.529
3.4		Mano de obra	Metros cúbicos	19	1.041.434	19.787.246

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

OCT/DCP/LRD/ard

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 " AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100.

3.5		Vigas techo planta baja	Metros cúbicos	14	1.831.666	25.643.324
3.6		Mano de obra	Metros cúbicos	14	851.725	11.924.150
4	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado ESTRUCTURA H°A° - PLANTA 1ER. PISO(Calculada para 4 Niveles)**	**Unidad**	**1**	**122.594.771**	**122.594.771**
4.1		Pilares DE H?A?(14 PILARES POR PISO DE 35 X 40)	Metros cúbicos	5	2.446.584	12.232.920
4.2		Mano de obra	Metros cúbicos	5	1.044.050	5.220.250
4.3		Losas techo primer piso	Metros cúbicos	17	2.845.625	48.375.625
4.4		Mano de obra	Metros cúbicos	17	1.075.450	18.282.650
4.5		Vigas techo primer piso	Metros cúbicos	14	1.857.834	26.009.676
4.6		Mano de obra	Metros cúbicos	14	890.975	12.473.650
5	**72131601-005**	**Mamposteria - Estructura caminero acceso**	**Unidad**	**1**	**15.543.000**	**15.543.000**
5.1		Losa Base para caminero y rampas de acceso y salida de emergencia ranuraday acabado	Metros cúbicos	4	2.826.000	11.304.000
5.2		Mano de obra	Metros cúbicos	4	1.059.750	4.239.000
6	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**	**15.731.448**	**15.731.448**
6.1		Mamposteria de 0,30 de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	63	119.059	7.500.717
6.2		Mano de obra	Metros cuadrados	63	50.293	3.168.459
6.3		Mamposteria de 0,15 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	28	79.024	2.212.672
6.4		Mano de obra	Metros cuadrados	28	34.148	956.144
6.5		Envarillado - 2?8, sobre aberturas.	Metro lineal	54	24.859	1.342.386
6.6		Mano de obra	Metro lineal	54	10.205	551.070
7	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**Unidad**	**1**	**7.039.364**	**7.039.364**
7.1		Boxes divisorias sanitarias paneles de Eucatex (2m)	Metros cuadrados	11	242.565	2.668.215
7.2		Mano de obra	Metros cuadrados	11	95.509	1.050.599
7.3		Puerta de Eucatex en ba?os	Unidad	6	375.491	2.252.946
7.4		Mano de obra	Unidad	6	177.934	1.067.604
8	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**	**31.303.980**	**31.303.980**
8.1		Aislaci?n de Losa (Carpeta+Aislacion con Membr. Asfaltica 4mm + Bitumex)	Metros cuadrados	192	109.115	20.950.080
8.2		Mano de obra	Metros cuadrados	164	48.670	7.981.880
8.3		Aislaci?n Horizontal en mamposterias	Metros cuadrados	70	25.120	1.758.400
8.4		Mano de obra	Metros cuadrados	70	8.766	613.620
9	**72101601-002**	**Montaje / Desmontaje de cielorraso**	**Unidad**	**1**	**50.088.460**	**50.088.460**
9.1		Cielorraso similar al existente, con refuezos de sujecion de perfileria existentes	Metros cuadrados	340	102.835	34.963.900
9.2		Mano de obra	Metros cuadrados	340	44.484	15.124.560
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**	**32.524.683**	**32.524.683**
10.1		De muros, interior a 2 capas fino	Metros cuadrados	435	24.859	10.813.665
10.2		Mano de obra	Metros cuadrados	435	11.278	4.905.930
10.3		De muros, exterior a 2 capas con hidrofugo y alfeizar con pendiente/Pilares externos/Mocheta	Metros cuadrados	387	29.569	11.443.203
10.4		Mano de obra	Metros cuadrados	387	13.855	5.361.885
11	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos - COLOCACION DE PISOS - CONTRAPISOS - REVESTIDOS**	**Unidad**	**1**	**88.575.019**	**88.575.019**
11.1		Contrapiso de 5 cm	Metros cuadrados	285	30.876	8.799.660
11.2		Mano de obra	Metros cuadrados	285	13.214	3.765.990
11.3		Carpeta de regularizaci?n.	Metros cuadrados	285	26.951	7.681.035
11.4		Mano de obra	Metros cuadrados	285	11.121	3.169.485
11.5		Piso de granito recostituido base gris 30 x 30 con guardas	Metros	255	89.490	22.819.950

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

OCT/DCP/LRD/ard

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 " AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100.

		negras en perimetro	cuadrados			
11.6		Mano de obra	Metros cuadrados	255	53.119	13.545.345
11.7		Ladrillejos por franjas en fachadas	Metros cuadrados	145	66.725	9.675.125
11.8		Mano de obra	Metros cuadrados	145	27.606	4.002.870
11.9		Colocacion de guardas azulejada	Metro lineal	36	38.726	1.394.136
11.10		Mano de obra	Metro lineal	36	16.746	602.856
11.11		Provision y colocacion de azulejos en sanitarios	Metros cuadrados	77	93.676	7.213.052
11.12		Mano de obra	Metros cuadrados	77	30.615	2.357.355
11.13		Ceramico para ba?os 0,30x0,30 m alto trafico PI5	Metros cuadrados	30	84.256	2.527.680
11.14		Mano de obra	Metros cuadrados	30	34.016	1.020.480
12	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad**	**1**	**13.393.505**	**13.393.505**
12.1		Zocalo sanitario.	Metro lineal	145	67.510	9.788.950
12.2		Mano de obra	Metro lineal	145	24.859	3.604.555
13	**82101502-003**	**Cartel acrilico con soporte - SERVICIO DE HERRERIA**	**Unidad**	**1**	**16.956.000**	**16.956.000**
13.1		Letras metalicas corporeas luminosas para Torre de Consultorios	Unidad Medida Global	1	13.214.166	13.214.166
13.2		Mano de obra	Unidad Medida Global	1	3.741.834	3.741.834
14	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**	**67.702.305**	**67.702.305**
14.1		Provision y colocacion de ventana de vidrio templado de 2.5 x 1,45 con marco metalico similar al existente	Unidad	38	855.650	32.514.700
14.2		Mano de obra	Unidad	38	316.616	12.031.408
14.3		Provision y colocacion de ventana de 0,80 x 0,60 con marco metalico similar al existente	Unidad	5	667.250	3.336.250
14.4		Mano de obra	Unidad	5	83.734	418.670
14.5		Provision y colocacion de marcos y puertas de madera para sanitarios,cerraduras	Unidad	3	1.279.550	3.838.650
14.6		Mano de obra	Unidad	3	276.059	828.177
14.7		Puerta corta fuego de 0,90 x 2,10 de doble hoja	Unidad	2	5.717.416	11.434.832
14.8		Mano de obra	Unidad	2	1.649.809	3.299.618
15	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**	**60.111.220**	**60.111.220**
15.1		Enduido y pintura latex de muros interiores.	Metros cuadrados	435	29.909	13.010.415
15.2		Mano de obra	Metros cuadrados	435	14.130	6.146.550
15.3		Pintura de cielorraso	Metros cuadrados	340	32.185	10.942.900
15.4		Mano de obra	Metros cuadrados	340	11.251	3.825.340
15.5		Texturada de muros exteriores.	Metros cuadrados	125	109.900	13.737.500
15.6		Mano de obra	Metros cuadrados	125	41.866	5.233.250
15.7		Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico mate	Metros cuadrados	5	86.350	431.750
15.8		Mano de obra	Metros cuadrados	5	21.195	105.975
15.9		Limpieza y aplicaci?n de siliconas al revestido de ladrillejos	Metros cuadrados	145	34.016	4.932.320
15.10		Mano de obra	Metros cuadrados	145	12.036	1.745.220
16	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad**	**1**	**92.099.677**	**92.099.677**
16.1		Vuelta a reubicar farolas y reflectores en lugares se?alados en visita tecnica.	Unidad Medida Global	1	3.362.416	3.362.416
16.2		Mano de obra	Unidad Medida Global	1	758.834	758.834
16.3		Bocas de iluminacion de artefactos extenos	Metro lineal	28	155.169	4.344.732
16.4		Mano de obra	Metro lineal	28	76.406	2.139.368
16.5		Bocas de iluminacion en los camineros techados con artefactos	Unidad	4	222.416	889.664

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

OCT/DCP/LRD/ard

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 " AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100.

		y tubos led				
16.6		Mano de obra	Unidad	4	83.681	334.724
16.7		Tablero Seccional (Luces, tomas, y AA)	Unidad	1	7.195.834	7.195.834
16.8		Mano de obra	Unidad	1	2.472.750	2.472.750
16.9		Linea de alimentaci?n al tablero seccional desde el TG	Metro lineal	35	528.566	18.499.810
16.10		Mano de obra	Metro lineal	35	444.834	15.569.190
16.11		Bocas de iluminaci?n con artefactos similares al existentes de adosar con luces tubos led. 120 x 30cm.	Unidad	40	242.041	9.681.640
16.12		Mano de obra	Unidad	40	80.829	3.233.160
16.13		Bocas para AA	Unidad	11	1.831.666	20.148.326
16.14		Mano de obra	Unidad	11	74.889	823.779
16.15		Tomas comunes.	Unidad	10	196.303	1.963.030
16.16		Mano de obra	Unidad	10	68.242	682.420
17	**72101511-9999**	**Instalacion de aire acondicionado**	**Unidad**	**1**	**68.844.492**	**68.844.492**
17.1		Provision y colocacion de aire tipo split de 24.000 BTU. Frio/calor	Unidad	6	8.229.416	49.376.496
17.2		Mano de obra	Unidad	6	3.244.666	19.467.996
18	**72101510-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad**	**1**	**19.736.253**	**19.736.253**
18.1		Reparaci?n de canaleta metalica existente de la torre de consultorios	Metro lineal	30	113.301	3.399.030
18.2		Reparaci?n de Bajadas Pluviales de PVC 100 mm	Metro lineal	30	44.484	1.334.520
18.3		Ca?os de PVC 100 mm	Metro lineal	120	31.531	3.783.720
18.4		Reparaci?n de rejistros existentes en areas de trabajo	Unidad Medida Global	1	2.642.834	2.642.834
18.5		Registros de desagues y canaleta para desagote en pasillo tecnico sobre base de arena lavada y triturada.	Metro lineal	37	189.709	7.019.233
18.6		Mano de obra	Unidad Medida Global	1	1.556.916	1.556.916
19	**72102304-002**	**Instalacion de fontaneria sanitaria**	**Unidad**	**1**	**52.359.500**	**52.359.500**
19.1		Ba?os damas. (Publicos completos , provision y colocacion de artefactos, mesadas, bachas, griferias, conexiones. Accesorios. Instalacion agua corriente/desague cloacal.	Unidad	1	20.017.500	20.017.500
19.2		Mano de obra	Unidad	1	7.352.834	7.352.834
19.3		Ba?os Caballeros. (Publicos completos , provision y colocacion de artefactos, mesadas, bachas, griferias, conexiones. Accesorios. Instalacion agua corriente/desague cloacal.	Unidad	1	18.447.500	18.447.500
19.4		Mano de obra	Unidad	1	6.541.666	6.541.666
20	**92121702-002**	**Instalacion de sistema contra incendios**	**Unidad**	**1**	**53.399.631**	**53.399.631**
20.1		Provision con colocaci?n de extintores de 4 kg halogenado y sus accesorios	Unidad	6	1.975.584	11.853.504
20.2		Reparacion de area estacionamiento frente a area de espera, pisos adoquinados	Metros cuadrados	55	217.184	11.945.120
20.3		Mano de obra	Metros cuadrados	55	100.741	5.540.755
20.4		Terminaciones y proteccion contra incendios (colocaci?n de 6 detectores H/C y se?alectica)	Unidad Medida Global	1	8.255.584	8.255.584
20.5		Mano de obra	Unidad Medida Global	1	3.179.250	3.179.250
20.6		Sistema de prevencion de incendios rociadores y ca?erias. Ampliacion del sistema existente. Provision y colocacion.	Unidad Medida Global	1	9.668.584	9.668.584
20.7		Mano de obra	Unidad Medida Global	1	2.956.834	2.956.834
21	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**	**5.416.500**	**5.416.500**
20.1		Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	5.416.500	5.416.500
Total de Adjudicación						**1.209.353.292**

Resumen de Adjudicación		
Año 2022	**Año 2023**	**Total Propuesta**
308.115.376	901.237.916	1.209.353.292

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 1.209.353.292 (guaraníes Mil doscientos nueve millones trescientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y dos).**

OCT/DCP/LRD/ard

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 " AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100.

El monto para el año 2022 del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 308.115.376 (guaraníes Trescientos ocho millones ciento quince mil trescientos setenta y seis)**

El monto para el año 2023 del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 901.237.916 (guaraníes Novecientos un millones doscientos treinta y siete mil novecientos dieciséis)**

La validez de la contratación correspondiente al ejercicio 2023, estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria del ejercicio mencionado.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

7. Vigencia del Contrato.

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato.

La administración del contrato estará a cargo de: *Administración del Hospital de Clínicas.*

10. Programa de ejecución de los trabajos.

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato, si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, y tendrá vigencia hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. En caso que el contrato se extendiere por alguna razón, la garantía de fiel cumplimiento deberá extenderse igualmente.

Así como también las demás garantías establecidas en las CONDICIONES CONTRACTUALES.

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 20/2022 " AMPLIACIÓN DE SALA DE ESPERA DE TORRE DE CONSULTORIOS, NIVELES DE PLANTA BAJA Y 1ER PISO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN" - ID Nº 419.100.

La garantía de Anticipo debe ser presentada en alguna de las formas establecidas en el Artículo N° 89 del Decreto reglamentario Nº 2992/19, equivalente al 100% del monto entregado en dicho concepto, con una vigencia de hasta 30 (treinta) días posteriores al cumplimiento total de las obligaciones de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

12. Multas.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

14. Solución de Controversias.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

15. Anulación de la adjudicación.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a la fecha 15 NOV 2022 .-

Sr. JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU.
CX CONSTRUCCIONES S.A.
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

MG. PROF. DR. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
DECANO - F.C.M. – U.N.A.
MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

OCT/DCP/LRD/ard

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal
San Lorenzo - Paraguay