Municipalidad de Naranjal

Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com.py
Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

Contrato de Obras Nº 03/15

Entre Municipalidad de Naranjal, domiciliada en la Avda.Ybyrapyta y 3 de Mayo Nº 2011 Naranjal, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal **Lic. Cesar Augusto Padoin Diesel,** con Cédula de Identidad Nº **1.318.700**, denominada en adelante La **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Construcciones Santo Domingo** con RUC 1.039.009-0 domiciliada en Natalio, Itapuá, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Arcadio Fariña , con Cédula de Identidad Nº 1.039.009 denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"Refacción en Escuela Básica Nº 4.395 San Antonio de Padua"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Refacción en Escuela Básica Nº 4.395 San Antonio de Padua

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) Condiciones especiales del Contrato;

(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.

(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)

(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y

(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 Construcciones, del Presupuesto de Inversiones de la Municipalidad de Naranjal, Financiados con fondos de Royalties, hasta la suma de G 19.164.240 (Diez y nueve millones ciento sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta)

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Nº 295.462

Construcciones Santo Domingo
Ruc: 1039009 - 0
Acadio Fariña

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL INTENDENCIA

Lic. Cesar Augusto Padoin D.

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com.py
Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa N° 03/15 autorizado por la Municipalidad de Naranjal según Resolución N° 128/15 I.M. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 178/15 I.M. de fecha 26 de Mayo del 2015.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 120 días a contar desde la fecha del contrato
5.2. Los plazos del contrato se computarán desde la fecha de la suscripción.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051

CODIGO CATALOGO: **72101601-001**

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
REFACCIÓN EN ESCUELA BÁSICA N° 4.395 SAN ANTONIO DE PADUA
REPARACION DE 3 AULA Y VIVIEDA DE PROFESORES
PLANILLA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTIMATIVO

Item No.	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cielorraso				
1.1	Cielorraso PVC	M²	120,00	25.980	3.117.600
1.2	Estructura para cielorraso	M²	120,00	25.120	3.014.400
1.3	Mano de obra cielorraso	M²	120,00	21.980	2.637.600
1.4	Mano de obra estructura para cielorraso	M²	120,00	26.800	3.216.000
2	Instalación Eléctrica				
2.1	Cajas rectagulares 5x10	un	16,00	1.700	27.200
2.2	Cajas redondas de 10 cm	un	35,00	1.700	59.500
2.3	Caño corrugado antillama θ 1"	ml	25,00	950	23.750
2.4	Caño corrugado antillama θ 3/4"	ml	100,00	1.050	105.000
2.5	Caño corrugado antillama θ 5/8"	ml	100,00	650	65.000
2.6	Tablero General de 15 Agujero	un	1,00	122.500	122.500
2.7	Portafoco de embutir	un	30,00	63.950	1.918.500
2.8	Focos de 40 W tipo economico	un	30,00	13.600	408.000
2.9	Tapas de 1 punto y toma corriente	un	7,00	15.210	106.470
2.10	Tapas de 2 puntos	un	3,00	16.140	48.420
2.11	Cable de 6 mm multifilar	ML	20,00	4.120	82.400
2.12	Cable de 4 mm multifilar	ML	50,00	2.670	133.500
2.13	Cable de 2 mm multifilar	ML	230,00	1.240	285.200
2.14	Cable de 1 mm multifilar	ML	250,00	830	207.500
2.15	Cinta aisladora grande	un	1,00	7.700	7.700
2.16	MANO DE OBRA Instalación Eléctrica	bc	100,00	35.780	3.578.000
	TOTAL GENERAL				19.164.240

Construcciones Santo Domingo
Ruc: 1039009 - 0
Acaño Ruiña

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
INTENDENCIA
Lic. César Augusto Padoin D.

7. AJUSTE DE PRECIOS. (Art. 56 inc. B de la Ley Nº 2051).
La contratante reconocerá variaciones en la estructura de precios presentados en la Carta Oferta por la Contratista. Las variaciones se calcularan en oportunidad de presentación de las certificaciones de avance de obra. La fórmula de ajuste será la establecida en la Carta de Invitación.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de los trabajos es de 90 días (noventa) días, el lugar de construcción será como sigue:

Descripción	Lugar
Refacción en Escuela Básica Nº 4.395 San Antonio de Padua	Naranjal

Las condiciones de las obras, es el establecido en la Oferta, en las Especificaciones Técnicas, conforme a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

. RECEPCIÓN DE OBRAS
8.1 Recepción provisoria: Finalizada la obra, a solicitud EL CONTRATISTA realizará la recepción provisoria de la misma. Para este efecto, dentro los siete (7) días calendarios de recibida la solicitud, el Fiscal y EL CONTRATISTA procederán a inspeccionar todos los trabajos objeto de este contrato. De estar éstos de acuerdos con los planos y especificaciones técnicas, se procederá a elaborar el Acta de Recepción Provisoria, donde quedarán asentadas las observaciones si haber, que deberán ser subsanadas en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios. ----------

8.2 Si EL CONTRATISTA no ejecutare las correcciones u obras inconclusas dentro del plazo establecido, LA CONTRATANTE quedará automáticamente habilitada a ejecutar la obra, por quienes estime conveniente, con cargo a la retención de saldo y/o cualquier otro monto que LA CONTRATANTE adeude al CONTRATISTA.----------

8.3 Recepción definitiva: Una vez subsanadas las observaciones hechas en el Acta de Recepción Provisoria, en el plazo estipulado, se procederá a la inspección final de todos los trabajos ejecutados, y se elaborará el Acta de Recepción Definitiva, dentro de los 10 (diez) días de la subsanación de los efectos eventuales, autorizándose el pago del remanente que existiese de las obras fueron ejecutadas por EL CONTRATISTA, de acuerdo a los señalado en el presente contrato.----------

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL INTENDENCIA

Lic. César Augusto Padoin D.

Construcciones Santo Domingo
Ruc: 1039009 - 0
Acadio Fariña

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta.

No se otorgará anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La Garantía de Anticipos deberá ser una Póliza de seguros y sobre el 100% del monto anticipado.
La garantía del fiel Cumplimiento del contrato deberá ser una Póliza de Seguros de 5 % del monto total del contrato.
La Garantía del fiel cumplimiento del contrato será de 120 días

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones de la Carta de Invitación.
La forma y los términos para garantizar el cumplimiento del contrato será la presentación de la póliza de garantía de 5% del monto total del contrato por parte del oferente u CONTRATISTA, 5 días después de la firma del contrato

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Construcciones Santo Domingo
Ruc: 1039009 - 0
Acaño Fariña

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
INTENDENCIA
Lic. César Augusto Padoin D.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales del Alto Paraná, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Naranjal, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Junio del 2015.

.....
Construcciones Santo Domingo
Acadio Fariña

Construcciones Santo Domingo
Ruc: 1039009 - 0
Acadio Fariña

.....
Municipalidad Naranjal
Lic. Cesar A. Padoin