CONTRATO PARA "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4,40X6,15 M EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 7.146." ID N° ° 404 866.-

CONTRATO UOC N°06/2022

Entre la Municipalidad de Hohenau con RUC N° 80001386-7, domiciliada en la calle Guillermo Closs 2383 esq. Dres. Zadoff, departamento de Itapuá, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Intendente Municipal Dr. Enrique Hahn Villalba, con Cédula de Identidad N°1.528.868 y la Secretaria Municipal Abog. Norma Valenzuela de Dietze con Cedula de Identidad N°1.924.185 , denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma EG PROYECTOS Y SERVICIOS Con RUC N°1941011-5, domiciliada en General Delgado República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Emilio Gustavo Cardozo Piriz Representante Legal con Cédula de Identidad N° 1.941.011 , denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar el presente " CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4,40X6,15 M EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 7.146.

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°:404 866

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA MUNICIPAL
Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1941011-5 Cel.0984776405

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL
Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de LCD N°02/2022, convocado por la Municipalidad de Hohenau. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución Municipal N°1217/2022.

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Precio Unitario y el Importe Total a Pagar por las Obras (Art. 37 Inc. C) De La Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra- vallado de chapa N° 24 h= 2m con portón corredizo, servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
2	72131601-002	Preparacion de obra- limpieza y preparación	Metros cuadrados	1	327.910	327.910
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	4.300	116.530
2.2		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	7.800	211.380
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	9	480.000	4.320.000
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cúbicos	1,9	2.250.000	4.275.000
5	72101703-003	Construcción de muro de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	11	166.800	1.834.800
6	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	115.600	832.320
7	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal	Metros cuadrados	5,5	81.700	449.350
8	72102504-001	Construcción de muro perimetral	Unidad Medida Global	1	11.137.326	11.137.326
8.1		De 0,15m para revocar.	Metros cuadrados	63	91.290	5.751.270
8.2		De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50,64	101.400	5.134.896
8.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø8mm. Por hilada (dos hiladas)	Metro lineal	15,6	16.100	251.160
9	72131601-007	Construccion de techo De tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de bocaa de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	43	280.000	12.040.000
10	72101607-001	Revoque de paredes de interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	138,06	41.000	5.660.460
11	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1	3.193.444	3.193.444
11.1		de H° de cascotes	Metros cuadrados	38	41.850	1.590.300
11.2		carpeta de regularización	Metros cuadrados	38	41.188	1.565.144

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

Lic. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

LC PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

Enrique Hahn Vilalba
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

12	72131601-009	Colocacion de pisos tipo Cerámico	Metros cuadrados	22,5	61.782	1.390.095
13	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal	2,6	26.750	69.550
14	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	80.314	1.084.239
15	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	5.663.350	5.663.350
15.1		Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.338.610	1.338.610
15.2		Puerta tablero de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.132.670	2.265.340
15.3		Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	514.850	2.059.400
16	72131601-010	Colocación ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	403.400	1.278.778
17	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1	1.275.000	1.275.000
18	72131601-008	Alféizar de ventanas - De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	17.446	314.028
19	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1	9.230.540	9.230.540
19.1		Pintura de paredes revocadas, enduído y látex acrílico mate	Metros cuadrados	126	34.650	4.365.900
19.2		Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	39.100	633.420
19.3		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	32.800	103.976
19.4		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriçatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	27.600	1.397.664
19.5		Pintura de tejas con resina acrílica transparente hacia el exterior	Metros cuadrados	37	28.600	1.058.200
19.6		Pintura de tejuelón y tirantes de H°A° con látex acrílico mate	Metros cuadrados	23,5	35.080	824.380
19.7		Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	17,5	48.400	847.000
20	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	82	89.700	7.355.400
21	72102602-004	Colocacion de vidrios	Metros cuadrados	3,17	163.200	517.344
22	72101510-005	Construccion de desague pluvial- Canaleta de bajada N° 26deesarrollo 33cm	Metro lineal	17,5	98.050	1.715.875
23	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	7.911.020	7.911.020
23.1		Instalación del tablero de 6 modulo metálico (BOCA)	Unidad	2	390.500	781.000
23.2		Alimentación de los circuitos de luces (boca)	Unidad	10	576.632	5.766.320
23.3		Alimentaci{on 2 x 6 mm NYY al tablero existente	Metro lineal	25	54.548	1.363.700
24	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1	2.332.941	2.332.941
25	72131601-011	Instalaciones sanitarias-agua corriente- desague cloacal-camara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad Medida Global	1	27.444.211	26.418.911
25.1		PVC de 1"	Metro lineal	6	47.500	285.000
25.2		PVC de 3/4"	Metro lineal	27	27.300	737.100
25.3		PVC de 150 mm. Rígido	Metro lineal	8	19.650	157.200
25.4		PVC de 100 mm.	Metro lineal	13	22.950	298.350
25.5		PVC de 75 mm.	Metro lineal	3,3	15.450	50.985
25.6		PVC de 50 mm.	Metro lineal	11,5	10.300	118.450

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA
Abog. Norma L. Valenzuela de Distefano
Secretaria General

PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1541911-5 Cel.0984776405

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL
Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

25.54		Jaboneras de 7.5 x 15 cms. (1 por lavatorio)	Unidad	6	30.500	183.000
25.55		Toalleras (1 por lavatorio)	Unidad	6	13.450	80.700
25.56		Espejo con marco de madera 50 x 60 cms.	Unidad	6	173.300	1.039.800
25.57		Mano de obra (colocacion de lavatorios, canillas, accesorios)	Unidad Medida Global	2	1.175.000	2.350.000
25.58		Inodoro para cisterna alta	Unidad	4	361.000	1.444.000
25.59		Tapa para inodoro	Unidad	4	44.175	176.700
25.60		Cisterna para inodoros	Unidad	4	34.500	138.000
25.61		Mingitorio de pared	Unidad	3	123.600	370.800
25.62		Llave de paso de 1/2" cromado con campana FV (para mingitorio)	Unidad	3	70.050	210.150
25.63		Percha sencilla (1 por inodoro)	Unidad	4	18.075	72.300
25.64		Portarrollos con rodillo (1 por inodoro)	Unidad	4	29.430	117.720
25.65		Mano de Obra (completo)	Unidad Medida Global	1	2.057.500	2.057.500
25.66		Cámara de Inspección De 0,40 x 0,40	Unidad	2	520.200	1.040.400
25.67		Cámara de Inspección De 0,60 x 0,60	Unidad	1	593.000	593.000
25.68		Cámara de Inspección De 1,00 x 0,60	Unidad	1	625.000	625.000
25.69		Conexión a Red Cloacal	Unidad	1	4.100.000	4.100.000
						26.418.911
26	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27,1	30.900	837.390
					Precio Total	115.965.071

Total Guaraníes (Ciento quince millones novecientos sesenta y cinco mil setenta).------ ----------
El Contratista se compromete a realizar la obra y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida de las obras y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato.----------

Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra (Art. 37 Inc. D) De La Ley N° 2051/03)

Lugar: CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 7.146",.-

La obra consistirá en: "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4,40X6,15 M debiendo observar ambas partes todo lo establecido en las especificaciones técnicas, planos y planillas de cómputo métrico que forman parte del PBC.----------

El plazo de ejecución es de: 90 (Noventa) días desde la emisión de la orden de inicio.----------

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Departamento de obras de la Municipalidad de Hohenau.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

Abog. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES R.U.C. 1561011-5 Cel.0984776405

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

Programa de Ejecución de los Trabajos (Art. 37 Inc. E) De La Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las Obras (Art. 37 Inc. J) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO DE 4,40X6,15 M EN CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTOS N° 7.146.

Causales y Procedimiento Para Suspender Temporalmente, Dar Por Terminado Anticipadamente O Rescindir El Contrato (Art. 37 Inc. K) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

Dra. Norma L. Valenzuela de Dietze
Secretaria General

EC PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES R.U.C. 1561011-5 Cel.0984756405

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal

Escaneado con CamScanner

Anulación De La Adjudicación Por Parte De La DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato

Solución de Controversias.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Hohenau República del Paraguay a los 09 días del mes de Agosto del año 2022.

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU SECRETARIA

Abog. Norma Valenzuela de Dietze
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. Enrique Hahn Villalba
Intendente Municipal

Emilio Gustavo Cardozo Piriz
Contratista

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES R.U.C. 1241911-5 CEL 0984776105

Escaneado con CamScanner