CONTRATO N°40/2.020

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken**, con Cédula de Identidad **N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, la firma **MARIA ANA CONSTRUCCIONES** domiciliada en Avd. Piririta y Tte. Arias, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por **Sra. ANA MARIA ALFONZO RIVEROS**, con Cédula de Identidad **N° 945.999**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°384.488

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 05/2020, convocado por la *GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2.058 de fecha 20/11/2.020.

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC.: 945999-5
B° Fátima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

LOTE 4

REPARACIONES DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.490.000**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	415.000	2.490.000
2	72131601-002	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**375.300**
2.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	139	2.700	375.300
3	72102602-005	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**80.000**
3.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	2	40.000	80.000
4	72141510-001	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.900.000**
4.1		Demolición de Pared para construccion Encadenado Superior, aula de preescolar (Según Plano) y de muralla (Según Plano)	Unidad Medida Global	50	38.000	1.900.000
5	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**598.000**
5.1		Excavaciones	Metros cúbicos	2,3	260.000	598.000
6	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.946.500**
6.1		Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,40) con Zapata (0,80x0,80x,35)	Metros cúbicos	1,9	1.600.000	3.040.000
6.2		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	Metro lineal	14,9	60.000	894.000
6.3		Encadenado Superior de HºAº (0,15 x 0,30)	Metros cúbicos	1,25	1.610.000	2.012.500
7	72131601-005	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.200.000**
7.1		Elevacion de mamposteria ensima de encadenado superior	Metros cuadrados	15	80.000	1.200.000
8	72131601-008	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.278.950**
8.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado).	Metros cuadrados	30	25.000	750.000
8.2		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	14,9	35.500	528.950
9	72141510-001	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.197.000**
9.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	Metros cuadrados	139	23.000	3.197.000
10	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.325.000**
10.1		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	139	175.000	24.325.000
11	72102601-001	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.440.000**
11.1		Puerta tablerode 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2	1.220.000	2.440.000
12	72101903-001	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.673.600**
12.1		Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20	Metros cuadrados	15,36	210.000	3.225.600
12.2		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,50x1,10)	Metros cuadrados	13,2	640.000	8.448.000
13	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.008.000**
13.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	106	8.000	848.000
13.2		Contra piso y carpeta de regularización para piso	Metros cuadrados	106	21.000	2.226.000
13.3		Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	106	128.000	13.568.000
13.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	38,25	88.000	3.366.000
14	72101607-005	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**961.000**
14.1		Zócalo Cerámico	Metro lineal	62	15.500	961.000
15	72101603-002	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.817.600**
15.1		Canaletas	Metro lineal	29,8	32.000	953.600
15.2		Bajadas	Metro lineal	27	32.000	864.000
16	72102201-016	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**760.000**
16.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada aula	Unidad	2	380.000	760.000
17	72102201-003	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.160.000**
17.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a	Unidad	24	280.000	6.720.000

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC.: 945999-5
B° Latima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

		ser determinados por la fiscalización)				
17.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	370.000	2.960.000
17.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	120.000	480.000
18	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.500.000**
18.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	4	375.000	1.500.000
19	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.300.000**
19.1		Reposición de Pizarra marco y porta pincel de madera	Unidad	2	1.650.000	3.300.000
20	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.633.000**
20.1		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	115	30.200	3.473.000
20.2		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	130	32.000	4.160.000
21	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.569.625**
21.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	109,71	19.500	2.139.345
21.2		De abertura de madera	Metros cuadrados	7,5	27.000	202.500
21.3		De abertura metálica	Metros cuadrados	15	17.100	256.500
21.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	56,8	17.100	971.280
22	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**456.300**
22.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	169	2.700	456.300
23	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**160.000**
23.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	4	40.000	160.000
24	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.750.000**
24.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado). En areas afectadas	Metros cuadrados	70	25.000	1.750.000
25	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.910.000**
25.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes de maderas afectados)	Metros cuadrados	170	23.000	3.910.000
26	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**27.880.000**
26.1		Reposición de techo con teja y tejuelon, remplazo de tirandes de madera afectados, con isolant 5 mm	Metros cuadrados	170	164.000	27.880.000
27	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.880.000**
27.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	4	1.220.000	4.880.000
28	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.838.400**
28.1		Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20	Metros cuadrados	23,04	210.000	4.838.400
29	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.160.000**
29.1		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,50x1,10)	Metros cuadrados	18	620.000	11.160.000
30	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**24.380.000**
30.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	116	8.000	928.000
30.2		Contra piso y carpeta de regularización para piso (Incluye relleno en galeriay muro de nivelacion para la misma)	Metros cuadrados	164	21.000	3.444.000
30.3		Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico de primera	Metros cuadrados	164	122.000	20.008.000
31	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.596.500**
31.1		Zócalo Cerámico	Metro lineal	103	15.500	1.596.500
32	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.824.000**
32.1		Canaletas	Metro lineal	59,5	32.000	1.904.000
32.2		Bajadas	Metro lineal	60	32.000	1.920.000
33	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.520.000**
33.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada aula	Unidad	4	380.000	1.520.000
34	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.760.000**
34.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a	Unidad	48	285.000	13.680.000

MARÍA ANA CONSTRUCCIONES
RUC.: 945999-5
Bº Fátima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este

Dr. Roberto L. González Voeskett
Gobernador de Alto Paraná

		ser determinados por la fiscalización)				
34.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	16	350.000	5.600.000
34.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	120.000	480.000
35	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.000.000**
35.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	8	375.000	3.000.000
36	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.600.000**
36.1		Reposición de Pizarra, tamaño (3.00 x 1.20m) con marco y porta pincel de madera	Unidad	4	1.650.000	6.600.000
37	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.949.200**
37.1		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	246	30.200	7.429.200
37.2		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	110	32.000	3.520.000
38	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.568.914**
38.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	170	19.500	3.315.000
38.2		De abertura de madera	Metros cuadrados	30,24	27.000	816.480
38.3		De abertura metálica	Metros cuadrados	23,04	17.100	393.984
38.4		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	119,5	17.100	2.043.450
39	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**375.300**
39.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	139	2.700	375.300
40	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.490.000**
40.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	415.000	2.490.000
41	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**981.720**
41.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	363,6	2.700	981.720
42	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**160.000**
42.1		Retiro de Puertas Existentes	Unidad	4	40.000	160.000
43	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.200.000**
43.1		Paredes interior y exterior a una capa con cal viva (filtrado). En areas afectadas	Metros cuadrados	100	32.000	3.200.000
44	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.234.000**
44.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes de maderas afectados)	Metros cuadrados	358	23.000	8.234.000
45	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**58.354.000**
45.1		Reposición de techo con teja y tejuelon, remplazo de tirandes de madera afectados, con isolant 5 mm	Metros cuadrados	358	163.000	58.354.000
46	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.880.000**
46.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	4	1.220.000	4.880.000
47	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.047.000**
47.1		Reja para aberturas de ventanas 1,60 x 1,20	Metros cuadrados	30,7	210.000	6.447.000
47.2		Ventana de Vidrio Blindex de 8 mm (1,50x1,10)	Metros cuadrados	24	650.000	15.600.000
48	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.416.000**
48.1		Retiro de Piso existente	Metros cuadrados	188	8.000	1.504.000
48.2		Contra piso y carpeta de regularización para piso (Incluye relleno en galeriay muro de nivelacion para la misma)	Metros cuadrados	288	21.000	6.048.000
48.3		Cerámico en aulas y galería, Esmaltado de alto trafico de primera	Metros cuadrados	288	128.000	36.864.000
49	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.236.650**
49.1		Zócalo Cerámico	Metro lineal	144,3	15.500	2.236.650
50	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.720.000**
50.1		Canaletas	Metro lineal	59	32.000	1.888.000
50.2		Bajadas	Metro lineal	26	32.000	832.000
51	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.520.000**

MARÍA ANA CONSTRUCCIONES
RUC.: 945999-5
Bº Fátima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este

Dr. Roberto L. González Valesken
Gobernador de Alto Paraná

51.1		Caja de llaves seccional, con 2 termo magnética tipo francesa en cada aula	Unidad	4	380.000	1.520.000
52	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.480.000**
52.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega y 1 toma para aire acondicionado (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	48	210.000	10.080.000
52.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	16	370.000	5.920.000
52.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	120.000	480.000
53	**72102201-9997**	**Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.000.000**
53.1		Ventiladores de techo con caja metálica	Unidad	8	375.000	3.000.000
54	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.600.000**
54.1		Reposición de Pizarra tamaño (3.00 x 1.20m) con marco y porta pincel de madera	Unidad	4	1.650.000	6.600.000
55	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.654.000**
55.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	Metros cuadrados	358	13.000	4.654.000
56	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.799.400**
56.1		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	315	30.200	9.513.000
56.2		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	227,7	32.000	7.286.400
57	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.179.950**
57.1		De abertura de madera	Metros cuadrados	15,1	19.500	294.450
57.2		De abertura metálica	Unidad	16	27.000	432.000
57.3		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	Metro lineal	85	17.100	1.453.500
58	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**981.720**
58.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	363,6	2.700	981.720
59	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**140.140**
59.1		Limpieza ,preparacion del terreno	Metros cuadrados	25,48	5.500	140.140
60	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.796**
60.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	25,48	2.700	68.796
61	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**780.000**
61.1		Nivelacion con mamposteria 0,30 armada	Metros cuadrados	6	130.000	780.000
62	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**764.400**
62.1		Relleno y compactación	Metros cuadrados	25,48	30.000	764.400
63	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.490.000**
63.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	415.000	2.490.000
64	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.600.000**
64.1		Excavación y carga de CIMIENTO E PBC.	Metros cúbicos	10	560.000	5.600.000
65	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.469.000**
65.1		Vigas de fundación de H°A° 20x25	Metro lineal	33,3	65.000	2.164.500
65.2		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	Metro lineal	5,35	60.000	321.000
65.3		Vigas cadena de H°A° 13x20	Metro lineal	10,7	65.000	695.500
65.4		Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,20) con Zapata (0,70x0,70x,35)	Metros cúbicos	0,8	1.610.000	1.288.000
66	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.900.000**
66.1		Elevación ladrillo hueco de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	61,25	80.000	4.900.000
67	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**682.375**
67.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	25,75	26.500	682.375
68	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.640.000**
68.1		Paredes interior y exterior, con impermeabilizante a dos capas	Metros cuadrados	82,5	32.000	2.640.000
69	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.729.600**
69.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª A, tirante de Hº Aº, con Isolant 5 mm.	Metros cuadrados	35,2	248.000	8.729.600
70	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.552.000**
70.1		Contrapisos esp. 7 cm	Metros cuadrados	27	35.000	945.000
70.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	27	21.000	567.000

MARÍA ANA CONSTRUCCIONES
RUC.: 945999-5
B° Fátima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Parana

70.3		Cerámico en baños y galerías. De primera a ser definida por fiscal de obras	Metros cuadrados	27	128.000	3.456.000
70.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón	Metros cuadrados	18	88.000	1.584.000
71	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**46.500**
71.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	3	15.500	46.500
72	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.560.000**
72.1		Puerta tablero	Unidad	2	610.000	1.220.000
72.2		Puerta placa 0,60 x 1,70 p/sanitarios formicado (interior y exterior)	Unidad	4	335.000	1.340.000
73	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**832.000**
73.1		Balancín , abertura de las hojas(19cmx79cm)	Metros cuadrados	2	258.000	516.000
73.2		Vidrios de 3 mm	Metros cuadrados	2	158.000	316.000
74	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.050.000**
74.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000
74.2		Caja de llave seccional, con 1 termomagnetica tipo francesa	Unidad	1	1.250.000	1.250.000
75	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.520.000**
75.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	10	280.000	2.800.000
75.2		Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	Unidad	6	120.000	720.000
76	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.250.000**
76.1		Instalacion de cañeria para alimentacion	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
77	**72101510-9998**	**Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.000.000**
77.1		Instalación Artefactos Sanitario con accesorios	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
77.2		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	2	450.000	900.000
78	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.000.000**
78.1		Pozo Ciego según detalles de planos	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
79	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.350.000**
79.1		Cámara Séptica según detalles de planos	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000
80	**72102303-005**	**Mantenimiento y Reparacion de Pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**450.000**
80.1		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000
81	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.747.000**
81.1		Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	47	101.000	4.747.000
82	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**659.200**
82.1		Canaletas	Metro lineal	10,6	32.000	339.200
82.2		Bajadas	Metro lineal	10	32.000	320.000
83	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.990.482**
83.1		Pared latex interior y exterior , con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	42,91	30.200	1.295.882
83.2		Pared latex a dos manos, en zócalos a la altura de 1, 50	Metros cuadrados	23	30.200	694.600
84	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.541.230**
84.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	35,2	13.000	457.600
84.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	5	19.500	97.500
84.3		Aberturas metálicas	Metros cuadrados	30	27.000	810.000
84.4		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	5,8	17.100	99.180
84.5		Bajadas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	4,5	17.100	76.950
85	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**68.796**
85.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	25,48	2.700	68.796
		Precio Total				**505.638.148**

La suma del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Quinientos cinco millones, seiscientos treinta y ocho mil, ciento cuarenta y ocho.(Gs. 505.638.148)

MARÍA ANA CONSTRUCCIONES
RUC.: 945999-5
Bº Fátima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este

Dr. Roberto L. González Voesten
Gobernador de Alto Paraná

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

MARÍA ANA CONSTRUCCIONES
RUC.: 945999-5
B° Fátima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este

Dr. Roberto L. González Vasken
Gobernador de Alto Paraná

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay a los 03 días del mes de diciembre del año 2.020

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.N°. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ***MARIA ANA CONSTRUCCIONES***

Sra. MARIA ANA ALFONZO RIVEROS
CI N° 945.999
PROPIETARIA

MARÍA ANA CONSTRUCCIONES
RUC.: 945999-5
B° Fátima - Tel.. (061) 503 199
Ciudad del Este