# CONTRATO Nº 20/2015

## CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 1) SIN NOMBRE CÑIA 4º COSTA SALINAS (LOTE 2) SIN NOMBRE CÑIA 10 LAURELTY (LOTE 3) SIN NOMBRE 3º KA AGUY CUPE.

En la Ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince, entre la Municipalidad de Capiatá, en adelante LA MUNICIPALIDAD, con domicilio en la calle Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Señor Abg. PEDRO ANTONIO GALEANO AQUINO y el Secretario General Interino Abg. Eladio Silvera Marecos, por una parte; y por la otra parte, el Sr. CASTULO GAMARRA ROLON con C.I. Nº 1.361.240, represéntate de la firma SR CONSTRUCCIONES - RUC: 13612409, con domicilio en la ciudad de Capiatá, suscriben el presente Contrato para la "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 1) SIN NOMBRE CÑIA 4º COSTA SALINAS (LOTE 2) SIN NOMBRE CÑIA 10 LAURELTY (LOTE 3) SIN NOMBRE 3º KA AGUY CUPE", que se regirá conforme a las cláusulas siguientes: ----

**CLAUSULA PRIMERA: IDENTIFICACIÓN DEL CREDITO PRESUPUESTARIO.** La ejecución del presente Contrato será solventado con recursos provenientes del Rubro 520 30 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2015.----------

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO.**

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma SR CONSTRUCCIONES - RUC: 13612409 para la "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 1) SIN NOMBRE CÑIA 4º COSTA SALINAS (LOTE 2) SIN NOMBRE CÑIA 10 LAURELTY (LOTE 3) SIN NOMBRE 3º KA AGUY CUPE", por un monto de Gs. 139.979.900.- (Guaraníes ciento treinta y nueve millones novecientos setenta y nueve mil novecientos.). Según se detallan en el Anexo "A", Cuadro de Precios Adjudicados.----------

**CLAUSULA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.**

La Adjudicación de la presente se llevó a cabo a través del procedimiento de Contratación Directa según Resolución I.M.C. N° 4.045 del 13 de julio de 2015.----------

**CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.**

Forma parte del Contrato los siguientes documentos:

a. El presente texto del Contrato.
b. Planilla Cuadro de Precios Adjudicados. ANEXO A
c. Programa de Ejecución de Obras. ANEXO B
d. La Oferta del CONTRATISTA, debidamente firmada y demás documentos remitidos por el mismo.-
e. Los planos componentes.
f. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

En el caso de existir discrepancia o diferencia entre las Cláusulas del presente Contrato o entre éste y los demás documentos del Contrato, prevalecerá el orden de prelación establecido en esta cláusula.----------

El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución eficiente y satisfactoria de los trabajos, y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias con relación a los documentos del Contrato. ----------

EL CONTRATISTA es exclusivamente el único responsable de las reclamaciones de cualquier carácter por daños causados a las personas, propiedades, instalaciones o equipos de EL PROPIETARIO o de terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos, por falta de cuidado en el trabajo o cualquier otra causa que le sea imputable, debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o el perjuicio ocasionado.----------



INTENDENCIA MUNICIPAL

**CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**

El presente contrato tendrá una vigencia de 90 (noventa) días corridos.----------

El plazo para la terminación de la obra la CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 1) SIN NOMBRE CÑIA 4º COSTA SALINAS (LOTE 2) SIN NOMBRE CÑIA 10 LAURELTY (LOTE 3) SIN NOMBRE 3º KA AGUY CUPE, 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los diez días posteriores a firma del contrato.----------

**CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS.**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 120 (ciento veinte) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

**CLAUSULA SEPTIMA: MODALIDAD DEL PAGO.**

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la firma SR CONSTRUCCIONES - RUC: 13612409 para la CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 1) SIN NOMBRE CÑIA 4º COSTA SALINAS (LOTE 2) SIN NOMBRE CÑIA 10 LAURELTY (LOTE 3) SIN NOMBRE 3º KA AGUY CUPE, hasta un monto de Gs. 139.979.900.- (Guaraníes ciento treinta y nueve millones novecientos setenta y nueve mil novecientos.).. IVA incluido.----------

El pago será abonado por Avance de Obra a partir del 30%, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. La cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista.----------

**Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.----------**

La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.----------

**CLAUSULA OCTAVA: DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS.**

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.----------

**CLAUSULA NOVENA: TERMINACIÓN Y RESCISION DEL CONTRATO.**

Motivarán la terminación del Contrato las causas y situaciones previstas en los artículos 57° y 58° de la Ley N° 2.051/03. -------
Motivarán la rescisión del Contrato las causas y situaciones previstas en los artículos 59° y 60° de la Ley N° 2.051/03. En estas hipótesis, deberá seguirse el procedimiento establecido en los mismos. ----------

**CLAUSULA DECIMA: DE LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO (Art. 37 i, Ley Nº 2051/03.**

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,25 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad



INTENDENCIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ CAPIATÁ

a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato----------

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DOMICILIO ENTRE LAS PARTES.**

Los domicilios fijados más arriba por las partes, regirán para todos los casos de este Contrato y, en consecuencia, los avisos, notas, etc. que hayan sido remitidos serán válidos. ----------

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: JURISDICCIÓN.**

En caso de discrepancia, se recurrirá al ADVENIMIENTO entre las partes, artículo 85 y siguientes de la Ley N° 2.051/03. Agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.----------

En aceptación de cuanto antecede, a cuyo fiel cumplimiento se obligan, previa lectura y ratificación de su contenido, suscriben las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto en el lugar y fecha indicada más arriba.----------

**Abg. ELADIO SILVERA MARECOS**
**Secretario General Interino**

**Abg. PEDRO ANTONIO GALEANO AQUINO**
**Intendente Municipal**

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
CAPIATA

**CASTULO GAMARRA ROLON**
**SR CONTRUCCIONES**

S.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361.240-9

## ANEXO A

**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**
*Unidad Operativa de Contrataciones*
Anexo al Decreto 3866/2010

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código SICP:** | **1163** | | **ANEXO B - 02 - 09** |
| **Institución:** | **MUNICIPALIDAD DE CAPIATA** | | |
| **Adjudicado:** | **SR CONSTRUCCIONES** | **RUC: 1361240-9** | |

### Cuadro de Precios Adjudicados

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 1) CALLE SIN NOMBRE CÑIA 4TA .**

| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO | | | m2 | 1.032 | 800 | 825.600 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN) | | | UNI | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3 | 72131701-002 | MARCACIÓN Y REPLANTEO | | | ml | 1.032 | 900 | 928.800 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | |
| 4 | 72131701-002 | EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) | | | m3 | 310 | 5.000 | 1.550.000 |
| 5 | 72121701-002 | REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA | | | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6 | 72131701-002 | PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO | | | m2 | 1.032 | 3.000 | 3.096.000 |
| 7 | 72131701-002 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 25cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5 | | | ml | 2.064 | 14.000 | 28.896.000 |
| | | **EMPEDRADO** | | | | | | |
| 8 | 72131701-002 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM. | | | m2 | 1.032 | 22.000 | 22.704.000 |
| 9 | 72131701-002 | COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final | | | m2 | 1.032 | 6.000 | 6.192.000 |
| 10 | 72102504-002 | MURO DE TERMINACION (0,30X0,35X8) M | | | m3 | 0,84 | 350.000 | 294.000 |
| 11 | 72102504-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | | | m2 | 619 | 2.500 | 1.547.500 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | |
| 12 | 72102504-002 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL | | | GL | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | | **Total Adjudicado:** | **69.733.900** |

**SON GUARANIES:** **SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS.**

INTENDENCIA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE CAPIATA CAPIATA

**MUNICIPALIDAD DE CAPIATA**

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Anexo al Decreto 3866/2010

**ANEXO B - 02 - 09**

**Código SICP:** 1163

**Institución:** MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

**Adjudicado:** SR CONSTRUCCIONES RUC: 1361240-9

## Cuadro de Precios Adjudicados

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 2) CALLE SIN NOMBRE CÑIA 10 BARRIO ALBORADA**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UNITARIO | TOTAL |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO | | | m2 | 960 | 800 | 768.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. | | | uni | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | | | m2 | 960 | 900 | 864.000 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | |
| 4 | 72131701-002 | EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) | | | m3 | 288 | 5.000 | 1.440.000 |
| 5 | 72121701-002 | REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA | | | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | 72131701-002 | PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO | | | m2 | 960 | 1.000 | 960.000 |
| 7 | 72131701-002 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5 | | | ml | 240 | 14.000 | 3.360.000 |
| | | **EMPEDRADO** | | | | | | |
| 8 | 72131701-002 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM. | | | m2 | 960 | 22.000 | 21.120.000 |
| 9 | 72131701-002 | COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final | | | m2 | 960 | 4.000 | 3.840.000 |
| 10 | 72131701-002 | COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS | | | m2 | 960 | 2.000 | 1.920.000 |
| 11 | 72131701-002 | MURO DE TERMINACION (0,30X0,35X8) M DOSAJE 1:3 | | | m3 | 0,84 | 350.000 | 294.000 |
| 12 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | | | m2 | 72 | 2.000 | 144.000 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | |
| 13 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL | | | GL | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | | | | | | **Total Adjudicado:** | **37.510.000** |

**SON GUARANIES:** TRIENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL

INTENDENCIA MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

## MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Anexo al Decreto 3866/2010

**Código SICP:** 1163 — **ANEXO B - 02 - 09**

**Institución:** MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

**Adjudicado:** SR CONSTRUCCIONES — RUC: 1361240-9

### Cuadro de Precios Adjudicados

**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 3) CALLE SIN NOMBRE CÑIA 3º BARRIO SAN MIGUEL**

| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | | |
| 1 | 72131701-002 | RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO | | | m2 | 875,00 | 800 | 700.000 |
| 2 | 72131701-002 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, | | | uni | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3 | 72131701-002 | MARCACION Y REPLANTEO | | | m2 | 875,00 | 900 | 787.500 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | | | |
| 4 | 72131701-002 | EXCAVACION Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) | | | m3 | 263 | 4.000 | 1.052.000 |
| 5 | 72121701-002 | REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA | | | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | 72131701-002 | PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO | | | m2 | 875 | 1.000 | 875.000 |
| 7 | 72131701-002 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5 | | | ml | 250 | 14.000 | 3.500.000 |
| | | **EMPEDRADO** | | | | | | |
| 8 | 72131701-002 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM. | | | m2 | 875 | 21.000 | 18.375.000 |
| 9 | 72131701-002 | COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final | | | m2 | 875 | 4.000 | 3.500.000 |
| 10 | 72131701-002 | COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS | | | m2 | 875 | 1.000 | 875.000 |
| 11 | 72131701-002 | MURO DE TERMINACION (0,30X0,35X7) M DOSAJE 1:3 | | | m3 | 0,74 | 350.000 | 259.000 |
| 12 | 72131701-002 | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL | | | m2 | 75 | 1.500 | 112.500 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | | | |
| 13 | 72131701-002 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL | | | GL | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | | **Total Adjudicado:** | **32.736.000** |

**SON GUARANIES:** TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL.

S.R. CONSTRUCCIONES
RUC: 1.361/240-9

INTENDENCIA MUNICIPALIDAD CAPIATA

# ANEXO B

# PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS.

**OBRA : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (LOTE 1) SIN NOMBRE CÑIA 4º COSTA SALINAS (LOTE 2) SIN NOMBRE CÑIA 10 LAURELTY (LOTE 3) SIN NOMBRE 3º KA AGUY CUPE**
**UBICACIÓN : DISTRITO DE CAPIATÁ**

| SEMANAS | | 1ª y 2ª SEMANA | | | | | 3ª y 4ª SEMANA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍAS | 1º día | 2º día | 3º día | 4º día | 5º día | 1º-2º día | 3º-4º día | 5º-6º día | 7º-8º día | 9º-10º día |
| | **TRABAJOS** | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo | | | | | | | | | | |
| 2 | Preparación de terreno para empedrado | | | | | | | | | | |
| 3 | Provisión y colocación de cordones | | | | | | | | | | |
| 4 | Pavimento tipo Empedrado | | | | | | | | | | |
| 5 | Compactación | | | | | | | | | | |
| 6 | Limpieza final | | | | | | | | | | |

CONSTRUCCIONES

INTENDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CAPIATA