CONTRATACIÓN DIRECTA N°04/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DENOMINADO ZONA 19, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO". ID 422.718

CONTRATO N° 05 /2023

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ**, domiciliada en **Defensores del Chaco N°170 e/ Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez**, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente **Abg. Horacio Daniel Fernández Morínigo con Cédula de Identidad N.º 3.244.813**, y por su secretario general **Lic. Ronald Ramón Insfrán González con Cédula de Identidad N.º 2.290.113**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LBB CONSTRUCCIONES de Leopoldo Benítez Bareiro con RUC N° 945.927-8**, domiciliada en Las Residentas 8228 y J.B. Almirón ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto por Leopoldo Benítez Bareiro, con RUC N° 945927-8, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El contrato tiene por objeto establecer derechos y obligaciones que asuma la Contratante y la Contratista con relación al llamado: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 19, DISTRIBUIDO EN CUATRO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO" ID 422718**, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la Ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC 945.927-8

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 422.718

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°04/2023. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 265/2023.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

DATOS DEL LLAMADO						
Ítem	*Código de Catalogo*	*Descripción*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio unitario*	*Precio Total*
1	*72131601-9974*	*Levantamiento Planimétrico*	*Metro lineal*	*215*	*3.000*	*645.000*
2	*72141102-001*	*Nivelación y compactación*	*Metro lineal*	*215*	*4.767*	*1.024.905*
3	*72101703-004*	*Elaboración de cordones de H° A° (0.50m x 0.30 x0.10m)*	*Metro lineal*	*430*	*23.833*	*10.248.190*
4	*72101703-9999*	*Colocación de cordones de H° A°*	*Metro lineal*	*430*	*16.333*	*7.023.190*
5	*72141505-001*	*Colchón de arena H: 20 cm*	*Metros cúbicos*	*258*	*23.167*	*5.977.086*
6	*72131601-002*	*Provisión y colocación de piedra bruta*	*Metros cuadrados*	*1.290*	*31.900*	*41.151.000*
7	*72102905-001*	*Compactación de empedrado*	*Metros cuadrados*	*1.290*	*3.667*	*4.730.430*
8	*72131701-002*	*Esparcido de triturada 6ta. Con arena*	*Metros cuadrados*	*1.290*	*4.700*	*6.063.000*
9	*72131701-001*	*Cartel de obra*	*Unidad Medida Global*	*1*	*760.000*	*760.000*

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Barreiro
RUC 945.927-8

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

10	72131601-013	Limpieza final	Metro lineal	215	2.933	630.595
11	72131601-9974	Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	146	3.000	438.000
12	72141102-001	Nivelación y compactación	Metro lineal	146	4.767	695.982
13	72101703-004	Elaboración de cordones de H° A° (0.50m x 0.30 x0.10m)	Metro lineal	292	23.833	6.959.236
14	72101703-9999	Colocación de cordones de H° A°	Metro lineal	292	16.333	4.769.236
15	72141505-001	Colchón de arena H: 20 cm	Metros cúbicos	204	23.167	4.726.068
16	72131601-002	Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrados	1.022	31.900	32.601.800
17	72102905-001	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	1.022	3.667	3.747.674
18	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. Con arena	Metros cuadrados	1.022	4.700	4.803.400
19	72131701-001	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000
20	72131601-013	Limpieza final	Metro lineal	146	2.933	428.218
21	72131601-9974	Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	50	3.000	150.000
22	72141102-001	Nivelación y compactación	Metro lineal	50	4.767	238.350
23	72101703-004	Elaboración de cordones de H° A° (0.50m x 0.30 x0.10m)	Metro lineal	100	23.833	2.383.300
24	72101703-9999	Colocación de cordones de H° A°	Metro lineal	100	16.333	1.633.300
25	72141505-001	Colchón de arena H: 20 cm	Metros cúbicos	70	23.167	1.621.690
26	72131601-002	Provisión y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	350	31.900	11.165.000
27	72102905-001	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	350	3.667	1.283.450
28	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. Con arena	Metros cuadrados	350	4.700	1.645.000

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC: 945.927.8

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

29	72131701-001	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000
30	72131601-013	Limpieza final	Metro lineal	50	2.933	146.650
31	72131601-9974	Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	33	3.000	99.000
32	72141102-001	Nivelación y compactación	Metro lineal	33	4.767	157.311
33	72101703-004	Elaboración de cordones de H° A° (0.50m x 0.30 x0.10m)	Metro lineal	66	23.833	1.572.978
34	72101703-9999	Colocacion de cordones de H° A°	Metro lineal	66	16.333	1.077.978
35	72141505-001	Colchón de arena H: 20 cm	Metros cúbicos	46	23.167	1.065.682
36	72131601-002	Provisión y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	231	31.900	7.368.900
37	72102905-001	Compactación de empedrado	Metros cuadrados	231	3.667	847.077
38	72131701-002	Esparcido de triturada 6ta. Con arena	Metros cuadrados	231	4.700	1.085.700
39	72131701-001	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	760.000	760.000
40	72131601-013	Limpieza final	Metro lineal	33	2.933	96.789
			TOTAL ADJUDICADO			**173.341.165**

El monto total de Guaraníes Ciento setenta y tres millones trescientos cuarenta y un mil ciento sesenta y cinco incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y todos los gravámenes correspondientes.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

7.1 El plazo de ejecución de la obra es de **60 (Sesenta) días corridos**, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el **PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA**, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por **LA CONTRATANTE**, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:

a) Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, constatadas por el Fiscal de Obra.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC 945.927-8

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

b) Por alguna otra causa que **LA CONTRATANTE**, considere justificada.

c) Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.

d) **EL CONTRATISTA**, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas en conjunto con la Dirección de Obras, Servicios y Proyectos.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

11.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Lic. Ronald R. Insfrán G.
Secretario General

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC 945.927-8

Abog. Horacio Daniel Fernández
Intendente Municipal

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

Construcción de empedrado zona 19 distribuidos en cuatro sectores del municipio.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 3 días del mes de mayo del 2023.

Lic. Ronald Insfrán González
Secretario General
Municipalidad de Itauguá

Abg. Horacio Fernández Morínigo
Intendente
Municipalidad de Itauguá

Leopoldo Benítez Bareiro
Contratista-Proveedor.

LBB CONSTRUCCIONES
De Leopoldo Benitez Bareiro
RUC 945.927-8