Contrato Nº 77

Entre la Municipalidad de Fernando de la Mora, representada en este acto por el Intendente Municipal Lic. **ALCIDES RIVEROS CANDIA** y la Secretaria General, Dra. **NILSA SANCHEZ VERGARA**, quien refrendará la firma de la Intendenta Municipal, en adelante LA MUNICIPALIDAD, domiciliada a los efectos en las calles Ruta Mcal. Estigarribia c/ Cptán. Montiel de esta ciudad, por una parte, y por la otra parte a la Empresa "**MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES**" con RUC N° **4.035.710-4,** representada por la señora **MARIA LIZ FLEITAS** en su calidad de Propietaria, con domicilio en la **Calle Aveiro Nº 819 de la Ciudad de Itá),** en adelante en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE", convienen en celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:----------

Objeto del contrato

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen LAS PARTES con relación a los servicios adjudicados en la C.D. para la ***REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE GUARANIA ENTRE YTORORO HASTA ELIGIO AYALA***.----------

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.--

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:
Cláusula excluida (no será mostrada en el pliego final).----------

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **420.177**.----------

Procedimiento de contratación

El contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° **420.177**, convocado por la Intendencia Municipal de Fernando de la Mora. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución IMFM N° **2174** de fecha **04** de **Noviembre** de **2022**.----------

MLF Proyectos y Construcciones de María Liz Fleitas RUC: 4035710-4

.../.../...1/3

Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes

	REGULARIZACION ASFALTICA DE LA CALLE GUARANIA ENTRE YTORORO HASTA ELIGIO AYALA con ID: 420.177					
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131701-004	Servicio de Construcción de Asfaltado (Regularización), con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle Elsa de Escalante desde la calle Guarania entre Ytororo hasta Eligio Ayala	Metros²	2.256m²	Gs.78.400	Gs. **176.870.400**
					Precio Total	Gs. **176.870.400**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS.**----------

La Empresa se compromete a prestar los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos si los hubiere, de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar La Empresa como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.----------

Vigencia del Contrato

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.----------

Plazo, lugar y condiciones de la provisión de bienes

El periodo de Construcción de la Obra empezará una vez emitida la Orden de Inicio y tendrán Treinta (30) días corridos para la culminación de los trabajos.----------

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: la DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO.

Formas y términos para garantizar el Cumplimiento del Contrato

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la correspondiente carta de invitación, estableciéndose que será en forma de Póliza en un **5% cuya vigencia será de 180 días**, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

...///...2/3

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • SECRETARIA GENERAL •

MLF Proyectos y Construcciones
María Liz Fleitas
RUC: 4835710-4

Municipalidad de la Ciudad de Fdo. de la Mora ★ INTENDENCIA ★

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.----------

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.----------

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay al día 17 mes noviembre y año 2022.

Dra. Luisa Sánchez Vergara
Secretaria General

Lic. Alcides Ramón Riveros Candia
Intendente Municipal

Sra. MARIA LIZ FLEITAS
p/ La Empresa "**MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES**"
RUC N° **4.035.710-4**