CONTRATO N° 32/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **TECO S.R.L,** con RUC N° 80055872-3, domiciliada en Madame Lynch N° 2486 c/ Capitán Leonardo Britos, teléfono N° 021.673.150, dirección de correo electrónico: erik.wolf@teco.com.py / ruortiz76@gmail.com, representada para este acto por el Señor ERIK WOLF POZZO, con Cédula de Identidad N° 2.070.977, en carácter de Representante Legal, otorgado según poder especial N° 188, basado ante el Escribano Público Julio Cesar Denis G., con registro N° 42, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato de Construcción del Bloque Administrativo y Dormitorio Filial Cnel. Oviedo-Primera Etapa, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación al Licitación Pública Nacional N° 02/2021 Construcción del Colegio de Policía José Merlo Saravia, Filial Villarrica -Segunda Etapa, Bloque Administrativo y Dormitorio Filial Cnel. Oviedo-Primera Etapa y Bloque Tesorería ISEPOL - ID 387963., conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor:
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 387963.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 02, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 241.

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

CONTRATO N° 32/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO -PRIMERA ETAPA-COLEGIO DE POLICIA JOSE MERLO SARAVIA FILIAL CNEL OVIEDO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de obra-Limpieza de superficie del terreno a intervenir	Metros cuadrados	600	5.216	3.129.600
2	Preparacion de obra-Obrador para deposito de materiales y baños	Metros cuadrados	60	87.198	5.231.880
3	Preparacion de obra-Vallado de obra / Altura 2,00m.	Metros cuadrados	300	52.164	15.649.200
4	Preparacion de obra-Extensión de alimentación de agua corriente hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1	1.012.000	1.012.000
5	Preparacion de obra-Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1	1.159.200	1.159.200
6	Cartel metalico con soporte-Cartel de obra / chapa metalica 2,00x1,50	Unidad	1	1.127.000	1.127.000
7	Preparacion de obra-Movimiento de suelo. Relleno y Compactación mecánica, nivelación del terreno	Metros cúbicos	100	76.268	7.626.800
8	Replanteo y marcación-Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	600	3.404	2.042.400
9	Preparacion de obra-Iluminacion de obra /2 reflectores de 250W	Unidad Medida Global	1	598.000	598.000
10	Estudio de suelo	Unidad	1	1.656.000	1.656.000
11	Preparacion de obra-Cálculo de Estructura de Hormigón Armado	Unidad	1	1.840.000	1.840.000
12	Preparacion de obra-Cálculo de Estructura Metálica para Techo	Unidad	1	1.656.000	1.656.000
13	Colocacion de hormigon armado-Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	33,25	1.545.600	51.391.200
14	Colocacion de hormigon armado-Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	18,65	1.487.640	27.744.486
15	Colocacion de hormigon armado-Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	16,87	1.565.049	26.402.377
16	Colocacion de hormigon armado-Vigas superior de Hº Aº	Metros cúbicos	29,35	1.540.448	45.212.149
17	Colocacion de hormigon armado-Losas de Hº Aº (Losa rapida) H:12+5	Metros cuadrados	335,5	221.922	74.454.831
18	Colocacion de hormigon armado-Escalera de H°A°	Unidad	1	4.784.479	4.784.479
19	Mamposteria-Mampostería de nivelación de 0,30 lad. Com.	Metros cuadrados	68	110.188	7.492.784
20	Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Com.	Metros cuadrados	55,3	67.749	3.746.520
21	Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,20 lad. Com.	Metros cuadrados	987	90.611	89.433.057
22	Mamposteria-Envarillado de mampostería de 2Ø8mm	Metro lineal	679	14.232	9.663.528
23	Mamposteria-Mesada con zócalo y fronton de 20cm	Metros cuadrados	7,35	773.122	5.682.447
24	Aislación-Aislación en forma de U de 0,50m	Metro lineal	300	24.987	7.496.100
25	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes cerámicos apisonado y nivelado.	Metros cuadrados	702	27.563	19.349.226

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

TECO S.R.L. RUC: 80055872-2

CONTRATO N° 32/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

26	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta base para piso porcelanato (incluye escalera)	Metros cuadrados	702	24.987	17.540.874
27	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso porcelanato antideslizante alto trafico	Metros cuadrados	702	103.426	72.605.052
28	Instalacion o colocacion de zocalo-Zócalo Porcelanato	Metro lineal	300	26.082	7.824.600
29	Reparación de techo-Provisión y colocación de estructura metalica	Metros cuadrados	558	124.200	69.303.600
30	Reparación de techo-Provisión y colocación de cobertura de techo con panel termoacustico	Metros cuadrados	558	183.540	102.415.320
31	Revoques-Revoque exterior de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	400	26.082	10.432.800
32	Revoques-Revoque interior dos capas con filtrado de muros	Metros cuadrados	2.200	26.984	59.364.800
33	Revestimiento de pared o muros-Revestimiento de azulejos en baños H = 2,20	Metros cuadrados	326,7	71.355	23.311.679
34	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico	Metros	50	30.848	1.542.400
35	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas	Metros	51,5	27.434	1.412.851
36	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión	Metros	15	26.082	391.230
37	Instalaciones sanitarias-Canilla de patio de 1/2	Unidad	3	87.069	261.207
38	Instalaciones sanitarias-Desagüe cloacal para baños	Unidad	3	2.225.020	6.675.060
39	Instalacion de fontaneria sanitaria-Desague para piletas	Unidad	1	246.201	246.201
40	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de artefactos y griferías para baños sanidad sexado	Unidad	1	5.248.600	5.248.600
41	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de artefactos y griferías para baños estudiantes sexado	Unidad	1	9.531.200	9.531.200
42	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de artefactos y griferías para baños	Unidad	1	2.181.228	2.181.228
43	Instalaciones sanitarias-Provisión y colocación de artefactos y griferías para enfermeria y Guardia (Lavatorio)	Unidad	1	708.915	708.915
44	Instalaciones sanitarias-Provisión y coloc. pileta de acero inoxidable de doble bacha con griferia	Unidad	1	438.371	438.371
45	Instalaciones sanitarias-Cámara de inspección cloacal de 40x40cm.	Unidad	3	219.089	657.267
46	Instalaciones sanitarias-Cámara de inspección cloacal de 60x60cm.	Unidad	3	314.143	942.429
47	Instalaciones sanitarias-Cañería bajadas y subterránea PVC Ø100mm	Metro lineal	66	33.681	2.222.946
48	Instalaciones sanitarias-Camara septica de 1,00x1,60x1,50	Unidad	1	1.398.400	1.398.400
49	Instalaciones sanitarias-Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m.	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
50	Instalaciones sanitarias-Ventilación del sistema	Unidad	3	110.639	331.917

TECO S.R.L. RUC: 80055872-3

CONTRATO N° 32/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

51	Construccion e instalaciones electricas-Acometida electrica 4x10mm, pre ensamblado	Metro lineal	40	79.120	3.164.800
52	Construccion e instalaciones electricas-Linea de alimentación electrica 4x10mm	Metro lineal	30	79.120	2.373.600
53	Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	326.600	326.600
54	Construccion e instalaciones electricas-Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 24 lugares	Unidad	2	1.104.000	2.208.000
55	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para duchas electricas	Unidad	8	418.600	3.348.800
56	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para luces	Unidad	9	418.600	3.767.400
57	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para toma shukos	Unidad	1	418.600	418.600
58	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para ventilador de techo	Unidad	4	418.600	1.674.400
59	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	211.600	211.600
60	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para ducha electrica, en el tablero de salones, 1x25A	Unidad	8	234.784	1.878.272
61	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para luces y tomas , 1x16A	Unidad	15	234.784	3.521.760
62	Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de fotocelula para encendido de luces	Unidad	2	121.716	243.432
63	Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente comun	Unidad	30	116.840	3.505.200
64	Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente shuko	Unidad	3	136.160	408.480
65	Construccion e instalaciones electricas-Bocas de luces	Unidad	60	117.116	7.026.960
66	Construccion e instalaciones electricas-Puntos de luces	Unidad	29	117.116	3.396.364
67	Construccion e instalaciones electricas-Bocas para ventilador de techo	Unidad	24	131.560	3.157.440
68	Construccion e instalaciones electricas-Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	60	117.760	7.065.600
69	Construccion e instalaciones electricas-Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	60	28.520	1.711.200
70	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Cañería de drenaje subterráneo PVC Ø150mm	Metro lineal	60	46.690	2.801.400
71	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos-Caños de bajada PVCØ 150mm	Metro lineal	60	37.867	2.272.020
72	Servicio de colocacion de canaletas-Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm	Metro lineal	25	67.620	1.690.500
73	Construccion de desague pluvial-Desague de equipos de AA de caños de PVC de 1/2, embutidos	Metro lineal	15	11.785	176.775
74	Construccion de desague pluvial-Boca de desague abierta de 40x40cm	Unidad	7	202.860	1.420.020

COMANDANCIA

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3

CONTRATO N° 32/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

75	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa doble de 1 ,50x2,10 con marco	Unidad	2	1.127.000	2.254.000
76	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa doble de 1 ,30x2,10 con marco	Unidad	3	1.069.040	3.207.120
77	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 1,00x2,10 con marco	Unidad	5	772.800	3.864.000
78	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,90x 2,10 con marco	Unidad	4	740.600	2.962.400
79	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,80x 2,10 con marco	Unidad	3	708.400	2.125.200
80	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,70x 2,10 con marco	Unidad	3	676.200	2.028.600
81	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta placa de cedro de 0,70x 1,80 con marco	Unidad	24	634.340	15.224.160
82	Carpinteria metalica-Pasamanos en escalera y balcon de acero inoxidable	Metro lineal	30	196.806	5.904.180
83	Carpintería metalica-Puerta de chapa doblada de 0,80x2,10m	Unidad	2	480.424	960.848
84	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 1,60x1,10	Unidad	8	888.720	7.109.760
85	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 1,60x0,70	Unidad	8	547.400	4.379.200
86	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 1,80x0,50	Unidad	6	437.920	2.627.520
87	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventanas de cristal templado de 8mm 0,80x0,45	Unidad	3	209.300	627.900
88	Limpieza de obra-Contenedores /limpieza periódica y final de obra	Unidad	10	374.440	3.744.400
					929.658.722

El monto total de la adjudicación asciende a la suma de G. 929.658.722 (Guaraníes novecientos veinte y nueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos veinte y dos); aprobado por Ley N° 6672/2020 del Presupuesto General de Gastos de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2021.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en éstas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS

Acti.	Administrador del Contrato	Dirección	Contacto
06	Tesorería de la Actividad 6 "Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	Avda. del Cadete y Ofi. Leongino Santacruz	021.670.978

TECO S.R.L. RUC: 80055872-3

CONTRATO N° 32/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

Ítem	Descripción del servicio	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
2	LOTE N° 3 CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO -PRIMERA ETAPA-COLEGIO DE POLICIA JOSE MERLO SARAVIA FILIAL CNEL OVIEDO	Ruta N° 8 Blas Garay-Coronel Oviedo.	Los plazos máximos de ejecución de los trabajos será 120 días corridos (ciento veinte) a partir de la recepción de la orden de inicio de los trabajos

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Tesorería de la Actividad 6 "Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales".

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31/01/2022.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar en el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la

TECO S.R.L. RUC: 80055872-3

CONTRATO N° 32/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 16 días del mes marzo del año 2021.

ERIK WOLF POZZO
Cédula de Identidad N° 2.070.977
Representante Legal

FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional

POLICIA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

TECO S.R.L.
RUC: 80055872-3