**CONTRATO Nº 11/2022**

**"CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN VERTEDERO MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN EN ACCESO SOBRE CALLE PIRA'Y", CON ID Nº 420760.**

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE DR. CECILIO BÁEZ**, domiciliada en la Calle Pedro Juan Caballero esq. Mcal. Francisco Solano López de la Ciudad de Dr. Cecilio Báez , Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **LEONARDO FABIO GONZÁLEZ**, con C. I. Nº 4.071.553, en su carácter de Intendente Municipal; en su público despacho ante el Señor **Abog. ESTELVINA VILLASANTI**, con C. I. Nº 6.789.536, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **BEM EMPRENDIMIENTOS**, domiciliado en Juan Sinforiano Bogarin c/ Liosnel Stanley, Coronel Oviedo, Caaguazú, República del Paraguay, representada en este acto por **EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEÓN**, con Cédula de Identidad N° 2.984.725, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**
El presente contrato tendrá por objeto regular las relaciones entre **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA** con relación a la obra de **"CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN VERTEDERO MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN EN ACCESO SOBRE CALLE PIRA'Y".**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Acta de inicio, certificado de obras, recepciones provisoria y definitiva

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 420760.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 13/2022, convocado por Dr. Cecilio Báez, según resolución N° 799/2022 de fecha 19/10/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 859/2022 de fecha 11/11/2022.

Abg. Estelvina Villasanti
Secretaria General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
SECRETARIA GRAL.

BEM EMPRENDIMIENTOS

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
INTENDENCIA

Leonardo Favio González
Intendente del Distrito
Dr. Cecilio Báez

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).**

**Lote 1- Construcción Vallado en Vertedero Municipal**

| Ítem | Cod. Cat. | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101502-004 | Cartel de Obras | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 750.000 | 750.000 |
| 3 | 72131701-006 | Limpieza de franja | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 4 | 83101504-995 | Provisión y colocación de puntales esquineros, puntales intermedios y travesaños de madera | Unidad | 8 | 850.000 | 6.800.000 |
| 5 | 83101504-995 | Provisión y colocación de postes de líneas de madera | Unidad | 65 | 150.000 | 9.750.000 |
| 6 | 83101504-995 | Provisión y colocación de alambre liso acerado | Metro lineal | 2.600 | 5.500 | 14.300.000 |
| 7 | 83101504-995 | Provisión y colocación de balancínes (2"x1"x1,70 m.) | Unidad | 220 | 60.000 | 13.200.000 |
| 8 | 72131601-013 | Retiro de Escombros y Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| **Montos Total** | | | | | | **50.000.000** |

**Lote 2- Construcción de Canalización en Calle Pira`y.**

| Ítem | Cod. Cat. | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101502-004 | Cartel de obras | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3 | 72141505-001 | Movimiento de suelo, excavación, relleno, compactación y construcción de taludes | Metros cúbicos | 120 | 45.000 | 5.400.000 |

Abg. Estelvina Villasanti
Secretaria General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
SECRETARIA GRAL.

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
INTENDENCIA

Leonardo Favio Gonzalez
Intendente del Distrito
Dr. Cecilio Báez

EMPRENDIMIENTOS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 81141807-001 | Provisión y colocación de Tubos de H°A° (Diam.=0,80 m.) incluye base de H°. incluye base de H° pobre. | Unidad | 16 | 1.600.000 | 25.600.000 |
| 5 | 81141807-001 | Construcción de alas de PBC | Metros cúbicos | 14 | 650.000 | 9.100.000 |
| 6 | 72131601-004 | Construcción de Plateas de H° | Metros cúbicos | 1,4 | 1.500.000 | 2.100.000 |
| 7 | 72131601-013 | Retiro de escombros y limpieza | Unidad Medida Global | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **Montos Total** | | | | | | **46.700.000** |

**El monto total del contrato asciende a la suma de G. 96.700.00 (guaraníes noventa y seis millones, setecientos mil).-**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
El plazo de terminación de las obras es de 30 (treinta) días corridos desde la emisión del acta e inicio de obra.

La obra será llevada a cabo en: Lote 1: Calle Vertedero Municipal; Lote 2: Calle Pira`y, Distrito de Dr. Cecilio Báez (se adjunta ubicación en el SIPC).

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**
La administración del contrato estará a cargo de: La Unidad de Operativa de Contratación (UOC).

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. **NO APLICA**

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
El contratista deberá presentar Garantía por el anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 37 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019.- **(NO APLICA)**

Con respecto a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 5% del monto total del contrato, con un periodo de validez 90 (noventa) días deberá presentar a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. **APLICA**

Abg. Estelvina Villa
Secretaria General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
SECRETARIA GRAL.

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
INTENDENCIA

Leonardo Favio González
Intendente del Distrito
Dr. Cecilio Báez

NEM EMPRENDIMIENTOS

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
CONSTRUCCIÓN DE VALLADO EN VERTEDERO MUNICIPAL Y CANALIZACIÓN EN ACCESO SOBRE CALLE PIRA'Y", CON ID Nº 420760.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Dr. Cecilio Báez, República del Paraguay, a los 12 días del mes de noviembre de 2022.

Abg. Estelvina Villasanti
Secretaria General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez — SECRETARIA GRAL.

Municipalidad de Dr. Cecilio Báez — INTENDENCIA

Leonardo Fayto González
Intendente del Distrito
Dr. Cecilio Báez

Firmado por y en nombre de la Contratante:

EMPRENDIMIENTOS

# Municipalidad de Dr. Cecilio Báez
# Intendencia Municipal

Pedro Juan Caballero esq/ Mcal. López
*Tel: 021-3280447*

**ESTELVINA VILLASANTI**
Abg. Estelvina Villasanti
Secretaria General
Municipalidad Dr. Cecilio Báez
Firmado por y en nombre del Proveedor.

**LEONARDO FABIO GONZÁLEZ**
Intendente Municipal

**EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEÓN**
Propietario de
BEM EMPRENDIMIENTOS