CONTRATO N°014/2021

Entre la **Municipalidad de Villa Hayes**, RUC. 80001389-1 domiciliada en Avda. Mcal. López esq. Virgen de la Victoria de la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el ING. ESTEBAN RÍOS AYALA, con Cédula de Identidad N° 671.936, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **T&A CONSTRUCCIONES**, RUC 3518793-0, domiciliada en la calle Clavelina 9022 esq. Amambay, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por **SR. DILCE MARIA TALAVERA DE AGUILAR** con C.I Nº: 3.518.793, denominada en adelante el **PROVEEDOR,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relación a la realización del llamado a " **CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5.80 M X 6.80M C/ TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA N° 1911 GRAL.DE DIVISION PATRICIO COLMAN MARTINEZ - POZO COLORADO",** según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

T&A Manantial

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES · INTENDENCIA ·

Escaneado con CamScanner

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 390415.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 014/21, convocado por la Municipalidad de Villa Hayes. La adjudicación fue realizada por Resolución N° ...../2021.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA Incluido)
1	72131601-007	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5.80 M X 6.80M C/ TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICAN° 1911 GRAL.DE DIVISION PATRICIO COLMAN MARTINEZ - POZO COLORADO	Unidad Medida Global	1	0	0
1.1		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.800	624.260
1.2		Limpieza de obra	Metros cuadrados	63,7	8.000	509.600
1.3		Cartel de obra con	Unidad	1	1.800.000	1.800.000

T&A Obras de Ingeniería Construcción de alcan... Manantiales N° ...754 c/ Iban... Luque - Paragua...

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES * INTENDENCIA *

Escaneado con CamScanner

		estructura metálica				
1.4		-Encadenado H°A° inferior de (11x27)	Metros cúbicos	1,5	1.975.000	2.962.500
1.5		Excavación para cimiento con PBC	Metros cúbicos	29,5	83.779	2.471.481
1.6		Carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	29,5	425.350	12.547.825
1.7		Vigas y dados de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.975.000	2.429.250
1.8		Estructura de H° A°: e-Encadenados de H° A° - Superior	Metros cúbicos	6,6	1.950.000	12.870.000
1.9		Muros de nivelación de 0,45 cm armada c/ 4 O 6	Metros cuadrados	1,1	233.400	256.740
1.10		Muros de nivelacion de 0,30 cm Armada c/ 4 O 6	Metros cuadrados	18,5	172.555	3.192.268
1.11		Relleno apisonado de interiores	Metros cúbicos	65	84.630	5.500.950
1.12		Aislacion asfaltica de paredes	Metros cuadrados	6,4	39.150	250.560
1.13		Muros de nivelacion de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	88.750	301.750
1.14		Muros de nivelacion de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	192.300	6.634.350
1.15		Muro de nivelacion de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	152.772	2.062.422
1.16		Muros de nivelacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	35,3	94.662	3.341.569
1.17		Envarillado bajo aberturas de 2 O 8 mm por hiladas (2 hiladas)	Metro lineal	12	66.200	794.400
1.18		Pilares	Metro lineal	12,5	247.600	3.095.000
1.19		Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	318.650	2.103.090
1.20		Techo	Metros	40	81.250	3.250.000

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
INTENDENCIA

T&A Obras de Ingeniería Civil
Construcción de alcantarillas
Manantiales N° 4.754 c/ Ibanes Roja
Luque - Paraguay

Escaneado con CamScanner

			cuadrados			
1.21		Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	90,5	237.333	21.478.637
1.22		Tirantes de 2° x 6° liston de boca 2° x 3°	Metros cuadrados	90,5	109.550	9.914.275
1.23		Viga de madera y planchuela en galeria	Metro lineal	7,5	117.400	880.500
1.24		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	49.350	3.173.205
1.25		De viga cumbrera y H°A°	Metros cuadrados	16	52.200	835.200
1.26		Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	26.771	1.552.718
1.27		Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	58	151.682	8.797.556
1.28		Zocalo Calcarea	Metro lineal	34	47.990	1.631.660
1.29		Marco de madera para puerta de 1,20 x 2,10	Unidad	1	260.150	260.150
1.30		Puerta de madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.920.000	1.920.000
1.31		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	7,2	465.000	3.348.000
1.32		Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento a arena)	Metro lineal	21,6	101.444	2.191.190
1.33		Pinturas de pared a la cal	Metros cuadrados	245	33.600	8.232.000
1.34		De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,9	21.600	257.040
1.35		Pintura de viga cumbrera y galeria a la cal	Metros cuadrados	32	17.700	566.400
1.36		de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	14,5	42.000	609.000
1.37		De aberturas de madera con Barniz	Metros cuadrados	5,5	42.000	231.000
1.38		De tirantes y liston	Metro lineal	90,5	42.000	3.801.000

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
INTENDENCIA

T&A Obras de Ingeniería Civil
Construcción de alcantarillado
Manantiales N° 4.754 c/ Ibañez Rojas
Luque - Paraguay

Escaneado con CamScanner

1.39		Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	241.300	1.650.492
1.40		Canaleta y caña de bajada n° 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	47,6	97.800	4.655.280
1.41		Ventiladores de techo instalacion	Unidad	4	387.000	1.548.000
1.42		Bocas de luz	Unidad	12	70.888	850.656
1.43		Bocas de tomacorrientes	Unidad	12	69.750	837.000
1.44		Bocas de ventilador de techo	Unidad	4	70.888	283.552
1.45		Circuito para Luz	Unidad	12	69.750	837.000
1.46		Circuito para toma corriente	Unidad	12	67.250	807.000
1.47		Circuito para Ventilador de techo	Unidad	4	67.250	269.000
1.48		Equipo fluorescente de 2 x 40 w	Unidad	8	130.115	1.040.920
1.49		Equipo fluorescente de 1 x 40 w	Unidad	4	112.400	449.600
1.50		Tablero seccional	Unidad	1	750.000	750.000
1.51		Sistema de aterramientocon jabalina de cobre	Unidad	1	56.000	56.000
1.52		Alimentacion para tablero	Metro lineal	85	11.000	935.000
1.53		Registro Electrico con tapa desmontable	Unidad	6	20.000	120.000
1.54		Pilastra de mamposteria para medidor norma Ande	Unidad	1	350.000	350.000
1.55		Pizarrones	Unidad	1	1.750.400	1.750.400
1.56		Rampa de acceso peatonal de H°A° con terminacion alisada de cemento pendiente de 10% (REQUISITO DE ACCESIBILIAD APROBADA POR EL INTN)	Unidad	2	815.350	1.630.700
1.57		Guarda obra terminacion alisada de cemento 0,80	Metro lineal	55	99.650	5.480.750
1.58		Porton metalico de doble	Unidad	1	1.100.000	1.100.000

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES
INTENDENCIA

T&A Obras de Ingeniería Civil
Construcción de alcantarillado
Manantiales N° 1754 c/ Ibañes Rojas
Luque - Paraguay

Escaneado con CamScanner

		hoja 4,00 2,00 en acceso principal				
1.59		Pilar de H°A° para porton metalico en acceso	Unidad	2	150.000	300.000
1.60		Caminero para acceso (nivelacion de mamposteria, relleno, contrapiso de H° de cascote y terminacion alisada de cemento)	Metros cuadrados	120	10.000	1.200.000
1.61		Escalones de mamposteria	Unidad	1	130.000	130.000
1.62		Limpieza final	Metros cuadrados	60	12.000	720.000
Precio Total IVA incluido.						164.428.895

El monto total asciende a Gs. 164.428.895 (guaraníes ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil ochocientos noventa cinco) IVA incluido.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 90 (noventa) días, contados a partir de la orden de inicio, el lugar a realizar la obra será en la ESCUELA BASICA N° 1911 GRAL.DE DIVISION PATRICIO COLMAN MARTINEZ - POZO COLORADO.-

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Villa Hayes

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Obras de Ingeniería Civil
Construcción de alcantarillado
Manantiales N° 754 c/ Ibañez Rojas
Luque - Paraguay

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

INTENDENCIA

Escaneado con CamScanner

NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

GARANTIZAR LOS ANTICIPOS: No Aplica
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: presentar una Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato del 10% del valor total del contrato. Deberá ser presentada a través de una Nota dirigida a la Convocante dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato entre las partes.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

T&A Obras de Ingeniería Civil Construcción de alcantarillado
Manantiales N° 4754 c/ Ibañes Rojas
Luque - Paraguay

CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5.80 M X 6.80M C/ TECHO DE TEJAS ESCUELA BASICA N° 1911 GRAL.DE DIVISION PATRICIO COLMAN MARTINEZ - POZO COLORADO.

MUNICIPALIDAD DE VILLA HAYES * INTENDENCIA *

Escaneado con CamScanner

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, a los 24 días del mes de abril de 2021.

ING. ESTEBAN RIOS
INTENDENTE MUNICIPAL

SRA. DILCE MARIA TALAVERA DE AGUILAR
T&A CONSTRUCCIONES

T&A Obras de Ingeniería Civil
Construcción de alcantarillado
Manantiales N° 754 c/ Ibañes Rojas
Luque - Paraguay

Escaneado con CamScanner