# CONTRATO Nº 160/2011

Entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), con RUC Nº 80005190-4, domiciliado en O`Leary Nº 650, entre General Díaz y Eduardo Víctor Haedo, Edificio Helipuerto, 8vo. Piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la Directora General de Administración y Finanzas, **Lic. ANA ISABEL MENCIA de DELORME,** autorizada a suscribir el presente contrato según el Art. Nº 4º de la Resolución MEC Nº 5387 de fecha 26 de Diciembre de 2011, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte y por la otra la firma **FUSIÓN 2000 S.R.L.,** con RUC Nº 80031201-5, domiciliada en Adrian Matheus Aguiar 190 c/ Capitán Pedro Martínez, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Luis Eduardo Heinrich Núñez,** con cédula de identidad Nº 623.680, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO"** para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº50/2011 PROYECTO ARQUITECTONICO "CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA NUESTRA SEÑORA STELLA MARIS - POZO HONDO - DEPARTAMENTO DE BOQUERON – CONTRATO PLURIANUAL,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, con relación al suministro de PROYECTO ARQUITECTONICO "CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA NUESTRA SEÑORA STELLA MARIS - POZO HONDO - DEPARTAMENTO DE BOQUERON – CONTRATO PLURIANUAL", que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) El Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Las Condiciones Generales del Contrato;
(d) Las Condiciones especiales del Contrato;
(e) La Resolución MEC Nº 5387 de fecha 26 de Diciembre de 2011 "Por la cual se adjudica el llamado a **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N°50/2011 PROYECTO ARQUITECTONICO "CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA NUESTRA SEÑORA STELLA MARIS - POZO HONDO - DEPARTAMENTO DE BOQUERON - CONTRATO PLURIANUAL"**, del Ministerio de Educación y Cultura y se autoriza a suscribir el contrato respectivo".-
(f) La Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.
(g) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica
(h) La Presentación de Oferta y la lista de precios unitarios suministrados por el Proveedor;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(j) Los Demás documentos entregados por el Oferente y no rechazados por la Convocante.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman



Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto 520 FF 20, incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2011 y 2012 hasta la suma de **Gs.756.000.000.- (Guaraníes Setecientos cincuenta y seis millones).** I.V.A. incluido.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N°**224.506.-**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA **N°50/2011 PROYECTO ARQUITECTONICO "CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA NUESTRA SEÑORA STELLA MARIS - POZO HONDO - DEPARTAMENTO DE BOQUERON - CONTRATO PLURIANUAL"**, convocado por el Ministerio de Educación y Cultura, según resolución N°35648 de fecha 22 de setiembre de 2011 y la adjudicación fue realizada por Resolución N° 5387 de fecha 26 de Diciembre de 2011.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo, hasta 180 días posteriores a la entrega del acta de inicio de la obra.

**6. PRECIO TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).**

De conformidad a lo establecido en la oferta presentada por LA CONTRATISTA y conforme a la Resolución de Adjudicación, de las obras a ser ejecutada, el monto total



Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

a pagar de la misma asciende a la suma de **Gs. 756.000.000.- (Guaraníes Setecientos cincuenta y seis millones)** I.V.A. incluido, conforme se establece en la Cláusula 3 de este contrato.

Queda convenido que el monto a pagar por los servicios es de acuerdo a la siguiente planilla:

| Lote | Código de Catalogo | Descripción de la Obra | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|
| 1 | 72131601 - 999 | **PROYECTO ARQUITECTONICO "CENTRO EDUCATIVO EXPERIMENTAL DE FRONTERA NUESTRA SEÑORA STELLA MARIS - POZO HONDO - DEPARTAMENTO DE BOQUERON** | 756.000.000.- |
| TOTAL: | | | 756.000.000.- |

## 7. FORMA DE PAGO

El pago de la provisión, objeto de este contrato, será efectuado con posterioridad a la firma del presente contrato; conforme a las CGC y CEC una vez recepcionada y aprobada la factura correspondiente por LA CONTRATANTE; para el efecto LA CONTRATISTA REMITIRA LAS ACTAS DE RECEPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS, LAS CUALES DEBERÁN ESTAR INTEGRAMENTE LLENADAS EN TODOS SUS CAMPOS, SIN DEFECTOS FORMALES, ENMIENDAS NI TACHADURAS, Y QUE EN TODOS LOS CASOS GUARDE CONSISTENCIA CON LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO EMITIDA.

De conformidad a lo establecido en el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se retendrá sobre el importe de cada factura, los porcentajes fijados por Ley.0,4%.

Los procedimientos del sesenta por ciento (60%) del saldo final del Precio del Contrato, conforme a certificaciones mensuales:



Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

a. Las verificaciones se harán cada mes, a partir de las cuales se labrara un acta de medición, donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por el Contratista, Fiscal de Obras y Contratante, para luego proceder a la emisión del correspondiente Certificado.

b. El contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias hasta la medición final y definitiva a la conclusión de la obra.

c. El contratista presentara a la Contratante la certificación mensual , dentro de los 6 (seis) primeros días de cada mes, la certificación correspondiente tal como se indica en las CGC incluyendo los montos acumulados del mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

Ministerio de Educación y Cultura deberá realizar el pago indefectiblemente en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días calendario a partir de la fecha de presentación de las facturas acompañadas de las certificaciones correspondientes por el **Monto aprobado**.

Los pagos de la Contratante al Contratista en virtud del Contrato se efectuarán contra presentación de Facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Cláusula 13 de las CGC. Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Cada 15 días el contratista preparará un informe sobre el avance de los trabajos conforme al cronograma aprobado, al director de obras en triplicado, el cual será verificado y aprobado por el fiscalizador de obras. Luego de ello presentará la factura por el monto aprobado.

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo. La factura deberá ser presentada en el Ministerio de Educación y Cultura sede en Oliva e/ 14 de mayo y Alberdi Edificio Principado Oficina de la Dirección Administrativa.



Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

Luego de ejecutar los trabajos inicialmente previstos en el contrato más los adicionales si se hubiesen aprobado con arreglo a la ley y a las CGC, el contratista **tendrá 3 días hábiles para presentar la cuenta final.**

El Contratista debe entregar al Contratante dentro del plazo ***60 (Sesenta) Dias*** una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.

**8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El Plazo de ejecución será de Ciento ochenta días (180) a partir de la firma del Acta de inicio de Obras, emitido por el Ministerio de Educación y Cultura.
La construcción de la Obra se realizará en el Centro Educativo Experimental Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

Dentro de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo que se especifique en las CEC, el Contratista presentará a la aprobación del Contratante un programa de ejecución de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecución del Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el Contratista deberá entregar al Director de Obra una descripción general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realización de los trabajos.

En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán especialmente los materiales y métodos que se emplearán y el calendario de ejecución de los trabajos. A dicho programa se anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la Zona de Obras. En el informe correspondiente se identificarán los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realización de los trabajos.



Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

El programa de ejecución de los trabajos será sometido a la aprobación del Director de Obra por lo menos diez (10) días antes de expirar el período de movilización. Dicha aprobación no liberará al Contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y según un programa compatible con la correcta ejecución del Contrato.

Si en cualquier momento el Director de Obra considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecución aprobado, el contratista suministrará, a instancias del Director de Obra, un programa revisado en el que presentará las modificaciones necesarias para asegurar la terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

Se otorgará un anticipo de 40%, del presupuesto año 2011 y las certificaciones serán pagadas con rubro año 2012. Plurianual

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

Las garantías a ser otorgadas por el contratista para el correcto y adecuado suministro de los bienes adjudicados son las establecidas en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. La Contratista, deberá presentar una garantía sobre el 100% del anticipo.

El Contratista presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el Diez por Ciento (10 %) sobre el monto total del contrato.

La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Proveedor dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción



Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

del Contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen dentro del citado plazo.

A tal efecto, deberá presentar a la Convocante una garantía de cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

(a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las Condiciones y al Formulario estándar incluido en el Pliego de Bases y Condiciones.

(b) Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VIII de los Documentos de Licitación.

La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a partir de la fecha de la suscripción del Contrato.

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

El valor de las Multas por atrasos: Si el adjudicado no diere cumplimiento a sus obligaciones contractuales establecida en el presente y sus eventuales prorrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, se hará pasible de una multa equivalente al ***dos porciento (2%)***, por cada semana de retraso en la entrega de la obra o fracción superior a 3 días, teniendo en cuenta que el total de la misma será hasta alcanzar el monto de la Garantía de fiel cumplimiento de Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

OBS: Se adjunta las planillas del Computo Métrico como **ANEXO I**



Lic. Ana Méncia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Se dará por terminado el presente contrato por las siguientes causas:

a) Por cumplimiento total de las obligaciones contractuales;

b) Por mutuo acuerdo de las partes;

c) Por sentencia ejecutoria de la autoridad jurisdiccional, que declare su nulidad,

d) resolución o rescisión del contrato;

e) Por decisión unilateral del MINISTERIO, en caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA;

f) Por muerte del proveedor o contratista persona física, o por disolución de la persona jurídica, siempre que ésta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y Solidaria, a informar a la autoridad que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con entidades del sector público y a comunicar a las contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

**14.1. POR MUTUO ACUERDO**

El contrato terminará por mutuo acuerdo entre EL MINISTERIO Y EL CONTRATISTA cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de la institución ejecutar total



Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NUÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas obligaciones contractuales, el estado en que se encuentren. La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la Contratante o del Contratista. En estos casos, dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo sujeto.

**14.2. RESCISIÓN DEL CONTRATO por causas imputables al CONTRATISTA**

LA CONTRATANTE podrá rescindir administrativamente los contratos, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del proveedor o CONTRATISTA;
- Por quiebra o insolvencia del proveedor o CONTRATISTA;
- Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;
- Por suspensión de los trabajos, imputable a Proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
- Por fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor o CONTRATISTA desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y,
- En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.

LA CONTRATANTE iniciara el procedimiento de rescisión dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales (multas).

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciera entrega de los bienes, se prestasen los servicios o se ejecutasen las obras, el procedimiento iniciado quedará



Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades del proveedor o contratista

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciará a partir de que a EL CONTRATISTA le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez (10) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y,

c) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso a) de este articulo.

**14.3. Por causas imputables a la CONTRATANTE.**

El proveedor o el contratista podrán dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la Contratante:

**a)** por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días calendario;

**b)** por la suspensión de los trabajos por más de sesenta días calendario, dispuestos por la Contratante, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; y,

**c)** cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los sesenta días calendario siguientes a aquél en que el proveedor o contratista lo hubiere hecho del conocimiento de la Contratante.

**15. LEYES Y REGLAMENTOS**

"LA CONTRATISTA" deberá observar y cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en la



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Ana Mencía de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

República, que de una u otra forma afecten la provisión de los servicios, además de todas las leyes y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales y cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones obrero-patronales.

**16. RESPONSABILIDAD CIVIL**

La Contratista asumirá toda la responsabilidad por la provisión de lo adjudicado hasta la recepción definitiva.-

**17. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.**

La Dirección Administrativa dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, del Ministerio de Educación y Cultura será la responsable de la Ejecución del presente Contrato.

**18. LUGAR DE FIRMA DEL CONTRATO.**

El Contrato será firmado en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones ante las personas autorizadas por el Coordinador de la UOC para el efecto.

**19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el



Lic. Ana María de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Diciembre de 2011.-

| | |
|---|---|
| **Fusión 2000 S.R.L.** | **Lic. Ana Isabel Mencia de Delorme** |
| **CONTRATISTA** | **Directora Gral.De Administración y Finanzas** |
| LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ<br>C.I. Nº 623.680<br>Fusión 2000 S.R.L. | **CONTRATANTE** |

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
Dirección General de Administración y Finanzas

**ANEXO I**

***Ref:*** ***LPN – SBE – Nº 50/2011 "Proyecto Arquitectónico Centro Educativo Experimental de Frontera Nuestra Señora Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón". Contrato Nº160 /11, entre el MEC y Fusión 2000 S.R.L.***

BLOQUE DE AULAS EN PLANTA BAJA - ( 3 AULAS + S.S.H.H.) Sup. Cubierta: 269,50m2

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO (IVA Incluido) | P.TOTAL (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Preparación de la obra** | | | | |
| | b- Limpieza y preparación del terreno | M² | 290 | 6.760,00 | 1.960.400,00 |
| | c- Replanteo | M² | 269,5 | 5.460,00 | 1.471.470,00 |
| 2 | **Excavación y carga de cimiento con PBC.** | M³ | 31,04 | 364.000,00 | 11.298.560,00 |
| 3 | **Estructura de H° A° :** | | | | |
| | a- Zapata de Hº Aº | M³ | 5,1 | 1.699.100,00 | 8.665.410,00 |
| | b- Pilar de Hº Aº | M³ | 3,47 | 1.985.100,00 | 6.888.297,00 |
| | c- Encadenados de H° A° | M³ | 9,22 | 1.673.100,00 | 15.425.982,00 |
| | d- Losa de H° A° sobre puerta | M³ | 0,36 | 1.981.200,00 | 713.232,00 |
| 4 | **Muros de nivelación :** | | | | |
| | De 0,30 cms. | M² | 57,88 | 146.650,00 | 8.488.102,00 |
| 5 | **Relleno y apisonado de interiores** | M³ | 94,15 | 32.500,00 | 3.059.875,00 |
| 6 | **Aislación asfáltica :** | | | | |
| | a- De paredes 0,15 cms. | Ml | 79,4 | 29.640,00 | 2.353.416,00 |
| 7 | **Muros de elevación :** | | | | |
| | De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos 12X18X25 | M² | 369,62 | 70.200,00 | 25.947.324,00 |
| | De ladrillo sardinel(ladrillos laminados) | ML | 69,4 | 53.040,00 | 3.680.976,00 |
| | Base de columna de caño galvanizado | Ml. | 9 | 71.500,00 | 643.500,00 |
| | De ladrillos convoco | M² | 0,5 | 62.400,00 | 31.200,00 |
| 8 | **Pilares :** | | | | |
| | De caños de hierro galvanizado de 4" | Ud | 9 | 325.000,00 | 2.925.000,00 |
| | Escalones de acceso en galería | Ud | 3 | 87.100,00 | 261.300,00 |
| 9 | **Envarillado Bajo Aberturas 2 hileras de 3 varillas del 8** | Ml | 38 | 45.500,00 | 1.729.000,00 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA



Lic. Ana Mencia de Delorme
*Directora General*
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

**ANEXO I**

***Ref:*** ***LPN – SBE – Nº 50/2011 "Proyecto Arquitectónico Centro Educativo Experimental de Frontera Nuestra Señora Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón".***
***Contrato Nº160 /11, entre el MEC y FUSIÓN 2000 S.R.L.***

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO (IVA Incluido) | P.TOTAL (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Techo :** | | | | |
| | De chapas con estructura metálica | M² | 307 | 171.600,00 | 52.681.200,00 |
| 11 | **Revoques :** | | | | |
| | Azotada 1:3 en mampostería, vigas y pilares | M² | 561 | 29.640,00 | 16.628.040,00 |
| | Revoque De paredes inte. Ext., pilare y vigas a una capa | M² | 561 | 21.840,00 | 12.252.240,00 |
| | Revoque de mochetas | Ml | 157,8 | 20.800,00 | 3.282.240,00 |
| 12 | **Contrapiso de H° de cascotes** | M² | 249,69 | 37.500,00 | 9.363.375,00 |
| 13 | **Pisos** | | | | |
| | a.- De hormigón armado c./terminación llaneado con oxido | M² | 249,69 | 185.000,00 | 46.192.650,00 |
| | c.- De alisada de cemento c./terminación llaneado color rojo | M² | 77,4 | 45.240,00 | 3.501.576,00 |
| 14 | **Zócalo** | | | | |
| | de pintura polideportiva | Ml | 159,2 | 36.400,00 | 5.794.880,00 |
| 15 | **Aberturas de madera :** | | | | |
| | a.- Puerta de 0,60 x 2,10 - placa de 0,15 cms. | Un. | 5 | 780.000,00 | 3.900.000,00 |
| | b- Puerta de 0,80 x 2,10 - placa de 0,15 cms. | Un. | 4 | 845.000,00 | 3.380.000,00 |
| 16 | **Aberturas metálicas :** | | | | |
| | a- Ventanas tipo proyectante | M² | 33,4 | 291.200,00 | 9.726.080,00 |
| | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UN. | 3 | 936.000,00 | 2.808.000,00 |
| | d. cenefas | M2 | 12 | 98.800,00 | 1.185.600,00 |
| 17 | **Revestido de azulejos** | M2. | 105 | 70.200,00 | 7.371.000,00 |
| 18 | **Pinturas :** | | | | |
| | a- De paredes al agua | M² | 584,67 | 14.000,00 | 8.185.380,00 |
| | b- De ladrillo vistos con silicona | M² | 217 | 10.920,00 | 2.369.640,00 |
| | c- De estructura de techo con pintura sintética | M² | 153,5 | 15.860,00 | 2.434.510,00 |
| | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | M² | 72,52 | 31.200,00 | 2.262.624,00 |
| | e- De abertura de madera con barniz | M² | 34,02 | 17.200,00 | 585.144,00 |
| | g. de columnas de caño galvanizado | ML | 25,2 | 21.060,00 | 530.712,00 |
| | h.Pintura de cielo raso al barniz | M2 | 154,32 | 17.200,00 | 2.654.304,00 |
| 19 | **Vidrios dobles** | M² | 33 | 110.760,00 | 3.655.080,00 |
| 20 | **Desagüe pluvial** | | | | |
| | Registros pluviales incluye rejilla tapa | Ud. | 6 | 122.200,00 | 733.200,00 |
| | Cañería de 100 ml | Ml. | 80 | 10.400,00 | 832.000,00 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

**ANEXO I**

***Ref:*** ***LPN – SBE – Nº 50/2011 "Proyecto Arquitectónico Centro Educativo Experimental de Frontera Nuestra Señora Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón".***
***Contrato Nº160/11, entre el MEC y FUSIÓN 2000 S.R.L.***

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO (IVA Incluido) | P.TOTAL (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **Instalación Sanitaria** | | | | |
| | a-De agua corriente | Gl. | 1 | 890.500,00 | 890.500,00 |
| | b-Desagüe cloacal | Gl. | 1 | 626.600,00 | 626.600,00 |
| | c.- artefactos sanitarios inodoros incluye accesorios completo | Ud. | 7 | 351.000,00 | 2.457.000,00 |
| | d-bachas con mesada (3 bachas) incluye accesorios completo | Ud. | 2 | 195.000,00 | 390.000,00 |
| | e-lavatorios con pedestal incluye accesorios completo | Ud. | 2 | 325.000,00 | 650.000,00 |
| | f-mingitorios incluye accesorios completo | Ud. | 3 | 260.000,00 | 780.000,00 |
| | g-ducha plástica | Ud. | 1 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| | h-pileta de lavadero | Ud. | 2 | 195.000,00 | 390.000,00 |
| | i-cámara séptica | Ud. | 1 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| | j- pozo ciego | Ud. | 1 | 2.115.100,00 | 2.115.100,00 |
| 22 | **Instalación eléctrica** | | | | |
| | Electroductos y cajas | Gl. | 1 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |
| 23 | **Cielo raso de machimbre incluye cornisa** | M2 | 154,32 | 145.000,00 | 22.376.400,00 |
| 24 | **Mobiliarios :** | | | | |
| | a- Pizarrones incluye pintura | Ud. | 3 | 650.000,00 | 1.950.000,00 |
| 25 | **Limpieza final** | Gl. | 1 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | **TOTAL** | | | | **345.082.119.-** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Adm. y Finanzas

Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

**ANEXO I**

***Ref:** LPN – SBE – Nº 50/2011 "Proyecto Arquitectónico Centro Educativo Experimental de Frontera Nuestra Señora Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón".*
***Contrato Nº160/11, entre el MEC y FUSIÓN 2000 S.R.L.***

**BLOQUE DE AULAS EN PLANTA BAJA - (AULAS TALLER) Sup. Cubierta: 183.30 m2**

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO (IVA Incluido) | P.TOTAL (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Preparación de la obra** | | | | |
| | b- Limpieza y preparación del terreno | M² | 308 | 6.760,00 | 2.082.080,00 |
| | c- Replanteo | M² | 160 | 5.460,00 | 873.600,00 |
| 2 | **Excavación y carga de cimiento con PBC.** | M³ | 17,9 | 364.000,00 | 6.515.600,00 |
| 3 | **Estructura de H° A° :** | | | | |
| | a- Zapata de Hº Aº | M³ | 3,6 | 1.699.100,00 | 6.116.760,00 |
| | b- Pilar de Hº Aº | M³ | 2,06 | 1.985.100,00 | 4.089.306,00 |
| | c- Encadenados de H° A° | M³ | 4,7 | 1.673.100,00 | 7.863.570,00 |
| | d- Losa de H° A° sobre puerta | M³ | 0,15 | 1.981.200,00 | 297.180,00 |
| 4 | **Muros de nivelación :** | | | | |
| | De 0.30 cms. | M² | 28,6 | 146.640,00 | 4.193.904,00 |
| 5 | **Relleno y apisonado de interiores** | M³ | 62,41 | 32.500,00 | 2.028.325,00 |
| 6 | **Aislación asfáltica :** | | | | |
| | a- De paredes 0,15 cms. | Ml | 71,5 | 29.640,00 | 2.119.260,00 |
| 7 | **Muros de elevación :** | | | | |
| | De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos 12X18X25 | M² | 186,5 | 70.200,00 | 13.092.300,00 |
| | De ladrillo sardinel(ladrillos laminados) | ML | 52 | 53.040,00 | 2.758.080,00 |
| | De ladrillos convoco | M² | 0,5 | 71.500,00 | 35.750,00 |
| 8 | **Pilares :** | | | | |
| | base de pilares de mampostería 0,45x0,45 | Ud. | 4 | 182.000,00 | 728.000,00 |
| | De caños de hierro galvanizado de 4" | Ud | 8 | 325.000,00 | 2.600.000,00 |
| | **Escalones de acceso en galería** | Ud | 2 | 87.100,00 | 174.200,00 |
| 9 | **Envarillado Bajo Aberturas 2 hileras de 3 varillas del 8** | Ml | 30 | 45.500,00 | 1.365.000,00 |
| 10 | **Techo :** | | | | |
| | De chapas con estructura metálica | M² | 216 | 171.600,00 | 37.065.600,00 |
| 11 | **Revoques :** | | | | |
| | Azotada 1:3 en mampostería, vigas y pilares | M² | 284,82 | 29.700,00 | 8.459.154,00 |
| | Revoque De paredes interior, ext., pilare y vigas a una capa | M² | 284,82 | 21.850,00 | 6.223.317,00 |
| | Revoque de mochetas | Ml | 66 | 20.800,00 | 1.372.800,00 |
| 12 | **Contrapiso de H° de cascotes** | M² | 204,04 | 37.500,00 | 7.651.500,00 |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas

Lic. Ana Mendia de Uelorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

**ANEXO I**

***Ref:** LPN – SBE – Nº 50/2011 "Proyecto Arquitectónico Centro Educativo Experimental de Frontera Nuestra Señora Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón".*
***Contrato Nº160/11, entre el MEC y FUSIÓN 2000 S.R.L.***

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO (IVA Incluido) | P.TOTAL (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Pisos** | | | | |
| | a.- De hormigón armado c/terminación llaneado color rojo | M² | 156,04 | 185.000,00 | 28.867.400,00 |
| | c.- De alisada de cemento c/terminación llaneado color rojo | M² | 48 | 45.240,00 | 2.171.520,00 |
| 14 | **Zócalo** | | | | |
| | de pintura polideportiva | Ml | 90 | 36.400,00 | 3.276.000,00 |
| 15 | **Aberturas de madera :** | | | | |
| | a.- Puerta de 0,70 x 2,10 - placa de 0,15 cms. | UN. | 2 | 845.000,00 | 1.690.000,00 |
| 16 | **Aberturas metálicas :** | | | | |
| | a- Ventanas tipo proyectante | M² | 18 | 291.200,00 | 5.241.600,00 |
| | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UN. | 2 | 936.000,00 | 1.872.000,00 |
| | c.- puerta metálica 3,70x2,60 | Un | 1 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 |
| | d. cenefas | M2 | 6 | 70.200,00 | 421.200,00 |
| 17 | **Pinturas :** | | | | |
| | a- De paredes al agua | M² | 284,82 | 14.000,00 | 3.987.480,00 |
| | b- De ladrillo vistos con silicona | M² | 84,6 | 10.920,00 | 923.832,00 |
| | c- De estructura de techo con pintura sintética | M² | 110 | 15.860,00 | 1.744.600,00 |
| | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | M² | 80,5 | 31.200,00 | 2.511.600,00 |
| | e- De abertura de madera con barniz | M² | 6,8 | 17.160,00 | 116.688,00 |
| | f. de columnas de caño galvanizado | ML | 22,4 | 21.060,00 | 471.744,00 |
| | g. Pintura de cielo raso al barniz | M2 | 100,8 | 17.160,00 | 1.729.728,00 |
| 18. | **Vidrios dobles** | M² | 18 | 110.760,00 | 1.993.680,00 |
| 19 | **Desagüe pluvial** | | | | |
| | Registros pluviales incluye rejilla tapa | Ud. | 9 | 122.200,00 | 1.099.800,00 |
| | Cañería de 100 ml | Ml. | 42 | 10.400,00 | 436.800,00 |
| 20. | **Instalación eléctrica** | | | | |
| | Electroductos y cajas | Gl. | 1 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 |
| 38. | **Cielo raso de machimbre** incluye cornisa | M2 | 100,8 | 145.000,00 | 14.616.000,00 |
| | **Mobiliarios :** | | | | |
| | a- Pizarronas incluye pintura | Ud. | 2 | 650.000,00 | 1.300.000,00 |
| | **Limpieza final** | Gl. | 1 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 41. | TOTAL | | | | **206.676.958.-** |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Ana Mencia de Delorme
*Directora General*
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

## ANEXO I

**Ref: LPN – SBE – Nº 50/2011 "Proyecto Arquitectónico Centro Educativo Experimental de Frontera Nuestra Señora Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón".**
**Contrato Nº160/11, entre el MEC y FUSIÓN 2000 S.R.L.**

**BLOQUE DECOMEDO-CANTINA Y LAVADERO Sup. Cubierta: 110,77m2**

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO (IVA Incluido) | P.TOTAL (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, | **Preparación de la obra** | | | | |
| | b- Limpieza y preparación del terreno | M² | 135 | 6.760,00 | 912.600,00 |
| | c- Replanteo | M² | 110,77 | 5.400,00 | 598.158,00 |
| 2 | **Excavación y carga de cimiento con PBC.** | M³ | 13,4 | 364.000,00 | 4.877.600,00 |
| 3 | **Estructura de H° A° :** | | | | |
| | a- Zapata de Hº Aº | M³ | 2,25 | 1.699.100,00 | 3.822.975,00 |
| | b- Pilar de Hº Aº | M³ | 1,5 | 1.985.100,00 | 2.977.650,00 |
| | c- Encadenados de H° A° | M³ | 4,68 | 1.673.100,00 | 7.830.108,00 |
| | d- Losa de H° A° sobre puerta | M³ | 0,08 | 1.981.200,00 | 158.496,00 |
| 4 | **Muros de nivelación :** | | | | |
| | De 0,30 cms. | M² | 26,72 | 146.600,00 | 3.917.152,00 |
| 5 | **Relleno y apisonado de interiores** | M³ | 44 | 32.500,00 | 1.430.000,00 |
| 6 | **Aislación asfáltica :** | | | | |
| | a- De paredes 0,15 cms. | Ml. | 66,8 | 29.640,00 | 1.979.952,00 |
| 7 | **Muros de elevación :** | | | | |
| | De 0,15 visto a una cara de ladrillos hueços 12X18X25 | M² | 273,88 | 70.200,00 | 19.226.376,00 |
| | De ladrillo sardinel(ladrillos laminados) | ML | 42,2 | 53.040,00 | 2.238.288,00 |
| | De ladrillos convoco | M² | 0,32 | 71.500,00 | 22.880,00 |
| 8 | **Envarillado Bajo Aberturas 2 hileras de 3 varillas del 8** | Ml | 30 | 45.500,00 | 1.365.000,00 |
| 10 | **Techo :** | | | | |
| | De chapas con estructura metálica | M² | 139,5 | 171.600,00 | 23.938.200,00 |
| 9 | **Pilares :** | | | | |
| | De caños de hierro galvanizado de 4" | Ud | 2 | 325.000,00 | 650.000,00 |
| | Escalones de acceso en galería | Ud | 2 | 87.100,00 | 174.200,00 |
| 10 | **Revoques :** | | | | |
| | Azotada 1:3 en mampostería, vigas y pilares | M² | 380,69 | 29.600,00 | 11.268.424,00 |
| | Revoque De paredes interior, ext. ,pilare y vigas a una capa | M² | 380,69 | 21.800,00 | 8.299.042,00 |
| | Revoque de mochetas | Ml | 1 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 11 | Contrapiso de H° de cascotes | M² | 178,4 | 37.440,00 | 6.679.296,00 |
| 12 | **Pisos** | | | | |
| | a.- De hormigón armado c/terminación llaneado con oxido rojo | M² | 110 | 185.000,00 | 20.350.000,00 |
| | c.- De alisado de cemento c/terminación llaneado con oxido rojo | M² | 68,4 | 37.700,00 | 2.578.680,00 |

Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

**ANEXO I**

***Ref:* LPN – SBE – Nº 50/2011 "Proyecto Arquitectónico Centro Educativo Experimental de Frontera Nuestra Señora Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón".**
***Contrato Nº160/11, entre el MEC y FUSIÓN 2000 S.R.L.***

| Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO (IVA Incluido) | P.TOTAL (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zócalo | | | | |
| | de pintura polideportiva | Ml | 136,8 | 36.400,00 | 4.979.520,00 |
| 14 | Aberturas de madera : | | | | |
| | a.- Puerta de 1,50x 2,10 - placa de 0,15 cms. | Un. | 1 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| | b- Puerta de 0,80 x 2,10 - placa de 0,15 cms. | Un. | 2 | 975.000,00 | 1.950.000,00 |
| 15 | Aberturas metálicas : | | | | |
| | a- Ventanas tipo proyectante | M² | 22,5 | 291.200,00 | 6.552.000,00 |
| | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | UN. | 1 | 936.000,00 | 936.000,00 |
| 16 | Revestido de azulejos | M2. | 14,4 | 70.200,00 | 1.010.880,00 |
| 17 | Pinturas : | | | | |
| | a- De paredes al agua | M² | 380,69 | 14.000,00 | 5.329.660,00 |
| | b- De ladrillo vistos con silicona | M² | 178,4 | 10.920,00 | 1.948.128,00 |
| | c- De estructura de techo con pintura sintética | M² | 65 | 15.860,00 | 1.030.900,00 |
| | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | M² | 27,54 | 31.200,00 | 859.248,00 |
| | e- De abertura de madera con barniz | M² | 14,28 | 17.200,00 | 245.616,00 |
| | h.Pintura de cielo raso al barniz | M2 | 110 | 17.160,00 | 1.887.600,00 |
| 18 | Vidrios dobles | M² | 22,5 | 110.760,00 | 2.492.100,00 |
| 19 | Desagüe pluvial | | | | |
| | Registros pluviales incluye rejilla tapa | Ud. | 4 | 122.200,00 | 488.800,00 |
| | Cañería de 100 ml | Ml. | 38 | 10.400,00 | 395.200,00 |
| 20 | Instalación Sanitaria | | | | |
| | a-De agua corriente | Gl. | 1 | 890.500,00 | 890.500,00 |
| | b-Desagüe cloacal | Gl. | 1 | 626.600,00 | 626.600,00 |
| | c.- Pileta de cocina doble bacha de acero inox. Completo | Ud. | 1 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| | d-bachas de lavar ropas de granito incluye accesorios completo | Ud. | 6 | 195.000,00 | 1.170.000,00 |
| | e-cámara séptica | Ud. | 1 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | f- pozo ciego | Ud. | 1 | 2.115.100,00 | 2.115.100,00 |
| 21 | Instalación eléctrica | | | | |
| | Electroductos y cajas | Gl. | 1 | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 |
| 23 | Cielo raso de machimbre incluye cornisa | M2 | 110 | 145.000,00 | 15.950.000,00 |
| 22 | Mobiliarios : | | | | |
| | a-Mesada de cocina azulejada 0,60x6,80 | Ud. | 6,8 | 650.000,00 | 4.420.000,00 |
| 23 | Limpieza final | Gl. | 1 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | TOTAL | | | | 193.377.729.- |

Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.

**ANEXO I**

***Ref:* LPN – SBE – Nº 50/2011 "Proyecto Arquitectónico Centro Educativo Experimental de Frontera Nuestra Señora Stella Maris Pozo Hondo Departamento de Boquerón".**
**Contrato Nº160/11, entre el MEC y FUSIÓN 2000 S.R.L.**

| N° | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO (IVA Incluido) | P.TOTAL (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revoques : | | | | |
| | Azotada 1:3 en mampostería, vigas y pilares | M² | 84 | 24.700,00 | 2.074.800,00 |
| | Revoque De paredes interior | M² | 84 | 20.800,00 | 1.747.200,00 |
| 2 | Pinturas : | | | | |
| | a- De paredes al agua | M² | 90 | 14.040,00 | 1.263.600,00 |
| | b- De ladrillo vistos con silicona | M² | 151,2 | 10.920,00 | 1.651.104,00 |
| | c- De estructura de techo con pintura sintética | M² | 15 | 15.860,00 | 237.900,00 |
| | d- De aberturas metálicas Y madera con pintura sintética | M² | 25,88 | 31.200,00 | 807.456,00 |
| | f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | ML | 49 | 19.500,00 | 955.500,00 |
| | h.Pintura de cielo raso al barniz | M2 | 90 | 17.160,00 | 1.544.400,00 |
| 3 | Limpieza final | Gl. | 1 | 581.234,00 | 581.234,00 |
| | TOTAL | | | | 10.863.194,00 |

| | |
|---|---|
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA | 756.000.000.- |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Ana Mencia de Delorme
Directora General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
MEC

LUIS E. HEINRICH NÚÑEZ
C.I. Nº 623.680
Fusión 2000 S.R.L.