CONTRATO N° 51 /2020

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CNEL. OVIEDO Y LA PASTORA – PLURIANUAL

Entre la GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia e/ Ytororo – Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. Alejo Rios Medina, con Cédula de Identidad N° 699.371, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma KUARAHY CONSTRUCTORA, domiciliada en la Ciudad de Cnel. Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. Armando Ariel González Cáceres, con Cédula de Identidad N° 3.775.703, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CNEL. OVIEDO Y LA PASTORA – PLURIANUAL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y El PROVEEDOR/A, con relación a la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE CNEL. OVIEDO Y LA PASTORA – PLURIANUAL", que seguidamente se detallan y se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *NO APLICA*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°386.700.-

Kuarahy Constructora
RUC. 3775703 - 2
Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ
Cnel. Oviedo - Paraguay

Alejo Rios Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2020, convocado por la Gobernación del Caaguazú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°__3268____

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Construccion de Empedrado distrito de Cnel. Oviedo	0	0	0
1.1	Cartel de Obra 1.80 x2.00	4	1.000.000	4.000.000
1.2	Replanteo de Obra	5.310	2.000	10.620.000
1.3	Regularizacion de terreno para empedrado. Construccion de caja y retiro de sobras	5.310	3.000	15.930.000
1.4	Cordon de H° de 50cm x 30cm x 10cm	1.750	30.000	52.500.000
1.5	Arena o tierra roja (base de empedrado)	5.310	7.500	39.825.000
1.6	Pavimento tipo empedrado	5.310	55.000	292.050.000
1.7	Compactacion mecanica para empedrado	5.310	3.000	15.930.000
1.8	Colocacion de triturada 6ta terminacion	5.310	3.500	18.585.000
1.9	Limpieza final	5.310	1.000	5.310.000
Total				454.750.000

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Construccion de Empedrado distrito de la Pastora	0	0	0
1.1	Cartel de Obra 1.80 x2.00	1	1.000.000	1.000.000
1.2	Replanteo de Obra	1.421	2.000	2.842.000
1.3	Regularizacion de terreno para empedrado. Construccion de caja y retiro de sobras	1.421	3.000	4.263.000
1.4	Cordon de H° de 50cm x 30cm x 10cm	450	30.000	13.500.000
1.5	Arena o tierra roja (base de empedrado)	450	7.500	3.375.000
1.6	Pavimento tipo empedrado	450	55.000	24.750.000
1.7	Compactacion mecanica para empedrado	450	3.000	1.350.000
1.8	Colocacion de triturada 6ta terminacion	450	3.500	1.575.000
1.9	Limpieza final	450	1.000	450.000
1.10	Excabacion para muro de piedra	100	45.000	4.500.000
1.11	Construccion de muro de piedra bruta	275	380.000	104.310.000
1.12	Relleno para base de piso de H°	366	7.500	2.745.000
1.13	Piso de H° e= 7cm	25	1.500.000	37.500.000
1.14	Losa de H° A° boca calle 7 mts largo 1,50 mts ancho	3	3.500.000	10.500.000
1.15	Losa de H° A° acceso a vivienda 3mts de largo 1,50 mts ancho	11	1.530.000	16.830.000
Total				229.490.000

Total: dos cientos veintinueve millones cuatrocientos noventa mil.-

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

Kuarahy Construcciones S.R.L. RUC. 3775703-2

Fernando Ariel González Cáceres
C.I.C. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ

Alejo Ríos Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.-

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaria de Obras de la Gobernación.-

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: Construcción de Empedrado distrito de Cnel. Oviedo y La Pastora.-

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. –

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-

Kuarahy Construcciones RUC 3775703-2

Arnaldo Ariel Gonzalez Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ

Alejo Rios Medina
Gobernador
V. Dpto. Caaguazú

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.-

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 09 días del mes de Diciembre de 2020.-

.....
Armando Ariel González Cáceres
Kuarahy Constructora
Proveedor

Kuarahy Constructora RUC. 3775703 - 2

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. DE CAAGUAZÚ Cnel. Oviedo - Paraguay

.....
Alejo Ríos Medina
Gobernador
Contratante