Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Telf: 0782.232446 – 0782.232581
Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASÚ

CONTRATACIÓN DIRECTA N°17/2.017

"CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPOLOGIA M.E.C"

ID N° 322.090.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASÚ MISIONES • U.O.C. •

CONTRATO

Contrato N°11/2017

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y el **Abog. Héctor Rafael Vera Insaurralde**, con C. I. N° 4.290.268, en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma M.T. S.A, R.U.C 80064825-0 domiciliada en la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor GUSTAVO CAÑETE DELGADO, con Cédula de Identidad N° 3.454.852, según Poder Especial otorgado por LA FIRMA M.T. S.A, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPOLOGIA M.E.C"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°322.090.**

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Abog. Héctor Rafael Vera I.
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de *Contratación N°11/2017*, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU, según *Resolución N°2.703/2.017*. La adjudicación fue realizada por *Resolución N° 3.023/2.017*.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 90 (NOVENTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Se Adjunta la Planilla de Computo Mètrico Adjudicado.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03).-

"CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPOLOGIA M.E.C"

Institución: Colegio Nacional San Ignacio de Loyola.
Dirección: Iturbe c/ P. M. Lorenzana.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 90 (NOVENTA) DIAS LABORALES CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

Porcentaje de anticipo: 30 (treinta) %.-

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo.-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual.-

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8(ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;

c) La Factura correspondiente.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPOLOGIA M.E.C"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales

efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, a los 01 días del mes de Marzo de 2.017.

Abog. Héctor Rafael Vera I
Secretario General

Abg. Héctor Rafael Vera I.
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Mses.

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Gustavo Cañete Delgado
M.T - S.A

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE 2 AULAS - C.D.Nº 017/2017 con ID: 322090

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE 2 AULAS - C.D.Nº 017/2017, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72131601-002	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza y Preparacion del Terreno	Unidad Medida Global	1	668.250	668.250
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	61,47	8.019	492.527
2	72131601-004	**Estructura de HºAº**	Unidad Medida Global	1		
2.1		Dado de Apoyo vigas	Metros cúbicos	0,13	1.470.150	191.170
2.2		Viga cumbera 20x45 y Galeria 20x25	Metros cúbicos	1,11	2.004.750	2.225.273
2.3		Cadena Superior	Metros cúbicos	1	1.603.800	1.603.800
2.4		Pilares 20x20 (en muros y galeria)	Metros cúbicos	1	1.871.100	1.871.100
3	72131601-005	**Muros de Elevación**	Unidad Medida Global	1		
3.1		de 0.15m vista una cara	Metros cuadrados	55,9	93.555	5.229.725
3.2		De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	10,54	84.497	890.593
3.3		De 0.30m dos caras para revocar	Metros cuadrados	5,2	147.015	764.478
3.4		De 0.30m dos caras a la vista	Metros cuadrados	17	153.698	2.612.858
3.5		Envarillado bajo aberturas 2-8mm. En dos hiladas	Metro lineal	10,2	22.721	231.749
4	72131601-007	**Techo de Tejas y Tejuelones**	Unidad Medida Global	1		
4.1		Techo de tejas y tejuelones con tirantes de madera 7x6 ybyrapy	Metros cuadrados	77,2	247.797	19.129.928
4.2		Vigas de Madera y plachuelas en galeria	Unidad Medida Global	1	1.202.850	1.202.850
5	72131601-008	**Revoques**	Unidad Medida Global	1		
5.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	77,2	29.403	2.269.912
5.2		De Vigas de HºAº	Metros cuadrados	14,5	36.086	523.240
5.3		De Pilares de HºAº	Metros cuadrados	10,4	36.086	375.289

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

6	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	Unidad Medida Global	1		
6.1		Contrapisos de HP de cacotes e=5cm	Metros cuadrados	56	37.477	2.095.632
6.2		De Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	56	80.190	4.490.640
6.3		Zocalo Calcareo	Metro lineal	32	26.730	855.360
7	72131601-010	**Aberturas**	Unidad Medida Global	1		
7.1		Puerta madera de 01,20x2,10m - Tablero (c/contramarco)	Unidad	1	1.737.450	1.737.450
7.2		Ventanas tipo blancines	Metros cuadrados	6,9	307.395	2.121.026
7.3		Baranda en Galeria h=1,10mts.	Metros cuadrados	10,6	427.680	4.533.408
8	72131601-012	**Servicio de pintura**	Unidad Medida Global	1		
8.1		De Paredes y Vigas de HºAº. Revocadas a la cal	Metros cuadrados	91,7	10.692	980.456
8.2		De Aberturas metálicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	26,25	33.447	877.858
8.3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	90	16.038	1.443.420
8.4		De Abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	24.057	132.314
8.5		De Techo barniz tejuelones y maderamen sintetico	Metros cuadrados	77,2	26.730	2.063.556
8.6		De Pilar HºAº Revocado a la cal	Metros cuadrados	10,4	16.038	166.795
8.7		De Canaletas y bajadas al sintetico	Metro lineal	28,8	22.721	654.350
9	72102602-004	**Vidrios Dobles Transparentes de 4mm**	Metros cuadrados	6,9	173.745	**1.198.841**
10	72102304-005	**Canaletas y bajadas pluviales**	Metro lineal	28,8	66.825	**1.924.560**
11	72131601-001	**Instalacion Electrica**	Unidad Medida Global	1		
11.1		Tablero Seccional mas alimentacion	Unidad Medida Global	1	935.550	935.550
11.2		Boca de Luz	Unidad	8	113.603	908.820
11.3		Boca de toma corriente normal	Unidad	3	113.603	340.808
11.4		Boca de ventilar de techo	Unidad	4	124.295	497.178
11.5		Colocacion de artefactos de iluminacion	Unidad	6	40.095	240.570
11.6		Colocacion de ventilador de techo	Unidad	4	46.778	187.110
11.7		C.I. 60x60	Unidad	1	387.585	387.585
11.8		Artefacto de colgar fluores 3x40w	Unidad	6	240.570	1.443.420
11.9		ARtefacto de colgar fluores 1x40w	Unidad	2	80.190	160.380
11.10		Ventilador de techo	Unidad	4	467.775	1.871.100
12	72131601-002	**Mobiliarios-Pizarron enduido y pintado con contramarco**	Unidad	1	1.069.200	**1.069.200**
13	72131601-013	**Limpieza de obra**	Unidad Medida Global	1	1.069.200	**1.069.200**

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2017 **I.D.N° 322.090** **CONTRATO N° 11/2017**

14	72131601-002	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1		
14.1		Limpieza y Preparacion del Terreno	Unidad Medida Global	1	668.250	668.250
14.2		Replanteo	Metros cuadrados	63,7	8.019	510.810
14.3		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.202.850	1.202.850
14.4		Excavación y carga de cimiento con PRC	Metros cúbicos	12,3	336.600	4.140.180
15	72131601-004	**Estructura de HºAº**	Unidad Medida Global	1		
15.1		Dado de Apoyo Vigas	Metros cúbicos	0,12	1.470.150	176.418
15.2		Viga Cumbera 20X45	Metros cúbicos	0,72	1.980.000	1.425.600
15.3		Cadena Inferior y Superior	Metros cúbicos	2,32	1.435.500	3.330.360
16	72131601-005	**Muros de Nivelación**	Unidad Medida Global	1		
16.1		De 0.45m	Metros cuadrados	3,5	231.215	809.251
16.2		De 0.30m	Metros cuadrados	7,7	148.500	1.143.450
17	72102905-001	**Relleno y Apisonado de Interiores**	Metros cúbicos	18	99.990	**1.799.820**
18	72131601-006	**Aislacion Asfaltica de Paredes Horizontal**	Metro lineal	30	30.740	**922.185**
19	72131601-005	**Muros de Elevacion**	Unidad Medida Global	1		
19.1		De 0.15m vista una cara	Metros cuadrados	39	89.199	3.478.761
19.2		De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	3,5	84.467	295.634
19.3		De 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	Metros cuadrados	24	139.095	3.338.280
19.4		De 0.30m dos caras a la vista	Metros cuadrados	24	143.552	3.445.248
20	72131601-015	**Pilares-De 0.45x0.45m visto para corredor con HºAº Central**	Metro lineal	6,6	237.600	**1.568.160**
21	72131601-007	**Techo Tejas y Tejuelones**	Metros cuadrados	1		
21.1		Techo de tejas y tejuelones con tirantes de madera de 2x6 ybyr	Metros cuadrados	81	207.900	16.839.900
21.2		Vigas de Madera y planchuelas en galeria	Unidad Medida Global	1	1.029.798	1.029.798

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Arq. Héctor Portal Vera I.
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

22	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
22.1		De Paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	70	29.403	2.058.210
22.2		De Vigas de HºAº	Metros cuadrados	8,7	36.086	313.944
23	72131601-009	**Colocacion de pisos - contrapisos**	Unidad Medida Global	1		
23.1		Contrapisos de Hº de carotes e=10cm.	Metros cuadrados	58	25.344	1.469.952
23.2		De Baldoza Calcarea	Metros cuadrados	58	69.399	4.025.142
23.3		Zócalo Calcareo	Metro lineal	34	26.730	908.820
24	72131601-010	**Aberturas**	Unidad Medida Global	1		
24.1		Puerto madera de 01,20x2,10m-Tablero (c/contramarco)	Unidad	1	1.584.495	1.584.495
24.2		Ventanas tipo Balancines	Metros cuadrados	7,2	302.742	2.179.742
25	72131601-012	**Servicio de pintura**	Unidad Medida Global	1		
25.1		De Paredes y vigas de HºAº Revocadas a la cal	Metros cuadrados	78,7	10.692	841.460
25.2		De Abertura metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,8	33.413	360.855
25.3		De Ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111	16.038	1.780.218
25.4		De Abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	24.057	132.314
25.5		De Techo Barniz tejuelones y maderamen	Metros cuadrados	81	24.750	2.004.750
25.6		De Pilar visto con trat. Antimoho	Metros cuadrados	11,9	16.038	190.852
25.7		Decanaletas y bajadas al sintetico	Metro lineal	23,5	22.721	533.937
26	72102602-004	**Vidrios Dobles transparentes de 4mm**	Metros cuadrados	7,2	173.745	**1.250.964**
27	72102304-005	**Pluviales-Canaletas y Bajadas pluviales**	Metro lineal	23,5	66.825	**1.570.388**
28	72131601-001	**Instalacion Electrica**	Unidad Medida Global	1		
28.1		Tablero Seccional mas alimentacion	Unidad Medida Global	1	935.550	935.550
28.2		Boca de Luz	Unidad	6	113.603	681.615
28.3		Boca de Toma corriente normal	Unidad	3	113.603	340.808
28.4		Boca de ventilador de techo	Unidad	2	124.295	248.589
28.5		Colocacion de artefactos de iluminacion	Unidad	6	40.095	240.570
28.6		Colocacion de ventilador de techo	Unidad	2	46.778	93.555
28.7		Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores	Unidad	4	240.570	962.280
28.8		Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores	Unidad	2	80.190	160.380
28.9		Ventilador de techo	Unidad	2	467.775	935.550
28.10		C.I. 60x60	Unidad	1	387.585	387.585

GUSTAVO RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

MOVIMENT TRAIDING
Sociedad Anónima

Rafael Vorá I.
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Mnes.

Carlos Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

29	72131601-002	Mobiliario Pizarron enduido y pintado con contramarco	Unidad	1	1.069.200	1.069.200
30	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1	940.500	940.500
				Precio Total		148.996.449

GUARANIES: **148.996.449** (ciento cuarenta y ocho millones novecientos noventa y seis cuatrocientos cuarenta y nueve)

MOVIMENT TRAIDING Sociedad Anónima

ESTEBAN RAFAEL CAÑETE
PRESIDENTE
MOVIMENT TRAIDING S.A.

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Rafael Viola I.
Secretario General
de San Ignacio Misiones