INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 170/2021

"REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS"

CONTRATO N° 063/2022

CONSORCIO TOCSA IMPLENIA

ID: 403.286

AÑO 2022

CONTRATO Nº 063/2022

CONTRATO Nº 063/2022

CONTRATO PARA LA REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS, SUSCRITO CON LA FIRMA CONSORCIO TOCSA IMPLENIA-------

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto - Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes Nº 537/58, Nº 430/73, Nº 1.286/87 y Nº 98/92, domiciliado en las calles Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Presidente, **Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo **Nº 4975/2021**; por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. Hugo Enrique Aranda Noguera, con C.I. Nº 4.216.070**; y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abg. Juan Manuel Villar López, con C.I. Nº 4.227.790**, ambos conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **CONSORCIO TOCSA IMPLENIA**, con RUC Nº **80120914-5**, domiciliada en la calle Guido Boggiani Nº 6.990 esq. Mayor Eduardo Vera (Asunción – Paraguay), representada por la Señora **Sara María Blanco de Dose, con Cédula de Identidad Nº 925.004**, y el Señor **Santiago José Sapena Pastor Schussmuller, con Cédula de Identidad Nº 2.358.907**, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 118, de fecha 09 de noviembre de 2021, pasada ante la Escribana Gladys Silveria Carrillo Benítez, inscripta en el Registro Público, Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **para la "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS"**, el cual estará sujeto a las siguientes Cláusulas y condiciones:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Dirección Operativa de Contrataciones

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es la "REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato.-
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o Modificaciones.-
c) Los Datos Cargados en el SICP.-
d) Documentación técnica que contiene la descripción de los bienes, las Especificaciones Técnicas, programa de suministros.-
e) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
f) Resolución de Adjudicación C.A. Nº 010-026/2022, de fecha 22 de febrero de 2022, y su respectiva notificación.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá proporcionar todos los Bienes de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Contractuales.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo
Presidente

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37° Inc. a) de la Ley Nº 2051/03].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 1176/2022, de fecha 21 de marzo de 2022, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **403.286.-**

Los pagos correspondientes a los siguientes Ejercicios Fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37° Inc. b) de la Ley Nº 2051/03].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional - SBE Nº 170/2021**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución C.A. N° 089-008/2021, de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución C.A. N° 010-026/2022, de fecha 22 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES [Art. 37° Inc. c) de la Ley Nº 2051/03].

El Precio del Contrato es de **G. 9.862.000.000.- (Guaraníes nueve mil ochocientos sesenta y dos millones), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Contractuales.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el siguiente cuadro:

LOTE NRO: 3
Monto. Máximo: 9.862.000.000
Monto. Mínimo: 4.931.000.000

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global		
1.1	Servicio de Limpieza y preparacion del terreno incluye nivelacion del suelo natural	Metros cuadrados	1	645.985
1.2	Servicio de Poda, destronque y desraizado de arboles	Unidad	1	923.199
1.3	Provision de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	1	141.840
1.4	Mano de obra para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	1	39.440
1.5	Provision de materiales para obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	244.437
1.6	Mano de obra para montaje de Obrador, incluye oficinas, Depositos, servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	1	140.303
1.7	Provision de cartel de Obra	Metros cuadrados	1	657.341
1.8	Mano de obra para montaje de Cartel de Obra	Metros cuadrados	1	140.303
1.9	Limpieza de Obra Periodica	Metros cuadrados	1	15.471
2	TRABAJOS INICIALES DE OBRA	Unidad Medida Global		
2.1	Trazado Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	1	4.528

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
3	**DEMOLICIONES**	**Unidad Medida Global**		
3.1	**DE ABERTURAS**			
3.1.1	De ventanas de madera y/o metalicas c/marcos	Metros cuadrados	1	76.376
3.1.2	De puertas de madera y/o metalicas con marcos	Metros cuadrados	1	76.376
3.1.3	De marcos de madera y/o metalicos	Metro lineal	1	76.376
3.2	**DE PISOS**			
3.2.1	De piso granito, ceramico, calcareo y porcelanato antideslizante y brillante	Metros cuadrados	1	47.196
3.2.2	De Plataformas de H? A?.	Metros cuadrados	1	40.053
3.2.3	De planchas de granito, huellas y contrahuellas de Escalera.	Metros cuadrados	1	38.106
3.2.4	De vereda Perimetral	Metros cuadrados	1	32.342
3.2.5	De piso de Tejuelita	Metros cuadrados	1	40.057
3.2.6	De placas de hormigon Armado, pavimento vehicular	Metros cuadrados	1	122.377
3.2.7	De bladosones de Hormigon	Metros cuadrados	1	29.526
3.2.8	De piso Vinilico	Metros cuadrados	1	18.494
3.2.9	De Alfombra	Metros cuadrados	1	18.494
3.2.10	De parquet	Metros cuadrados	1	18.388
3.2.11	De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	29.507
3.2.12	De calles internas y camineros peatonales.	Metros cuadrados	1	28.073
3.2.13	Rebaje de Contrapisos	Metros cuadrados	1	35.399
3.3	**DE ZOCALOS**			
3.3.1	De Zocalo de Granito, Ceramico,calcareo y porcelanatos antideslizante y Brillante	Metro lineal	1	7.817
3.3.2	De Zocalo de planchas de granito para escaleras	Metro lineal	1	7.817
3.3.3	De zocalo de vinilico	Metro lineal	1	5.759
3.3.4	De zocalo de Tejuelita	Metro lineal	1	5.759
3.4	**DE CIMIENTO**			
3.4.1	De piedra Bruta Colocada.	Metros cúbicos	1	380.215
3.5	**DE CONTRAPISO**			
3.5.1	De cascotes	Metros cuadrados	1	35.399
3.5.2	De Hormigon	Metros cuadrados	1	35.399

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
3.6	**DE REVESTIMIENTO**			
3.6.1	De revoque interior y exterior en paredes, mochetas y pilares	Metros cuadrados	1	37.901
3.6.2	De Azulejos	Metros cuadrados	1	35.968
3.6.3	De Empapelado en Paredes	Metros cuadrados	1	13.806
3.6.4	De Madera	Metros cuadrados	1	13.806
3.6.5	De Ladrillejos	Metros cuadrados	1	13.806
3.6.6	De Acero Inoxidable	Metros cuadrados	1	13.806
3.7	**DESMONTAJE DE CIELO RASO.**			
3.7.1	De placas de yeso.	Metros cuadrados	1	27.336
3.7.2	De PVC.	Metros cuadrados	1	16.260
3.7.3	De metal desplegado.	Metros cuadrados	1	27.612
3.7.4	De metalico lineal.	Metro lineal	1	27.612
3.7.5	De cielorraso junta tomada.	Metros cuadrados	1	16.260
3.8	**DE MAMPARAS.**			
3.8.1	De mamparas existentes tipo PVC.	Metros cuadrados	1	22.645
3.8.2	De mamparas existentes vidriadas.	Metros cuadrados	1	36.890
3.8.3	De mamparas existentes de terciadas	Metros cuadrados	1	30.738
3.8.4	De mamparas existentes de placas de carton prensado tipo Eucatek	Metros cuadrados	1	22.928
3.8.5	De mamparas existentes tipo Durlock	Metros cuadrados	1	47.848
3.9	**DE MAMPOSTERIA.**			
3.9.1	De mamposteria de nivelacion de E=0,30m	Metros cuadrados	1	48.417
3.9.2	De mamposteria de nivelacion de E=0,45m	Metros cuadrados	1	48.417
3.9.3	De elevacion de 0,10 m, 0,15 m, 0,20m y 0,30m con recuperacion de materiales.	Metros cuadrados	1	221.339
3.9.4	De elevacion de 0,15 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	47.583
3.9.5	De elevacion de 0,15m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	48.436
3.9.6	De elevacion de 0,20 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	35.054

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Juan Manuel Vallejos Director Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Hugo Enrique Arandi Gerente Gerencia de Asesoramiento Técnico

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Bio. Vicente Ramón Araujo Director Dirección de Licitación

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
3.9.7	De elevacion de 0,20m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	35.683
3.9.8	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-planta baja.	Metros cuadrados	1	35.054
3.9.9	De elevacion de 0,30 m sin recuperacion de materiales-demas niveles.	Metros cuadrados	1	35.683
3.9.10	De mamposteria de ladrillo ceramico laminado de E=0,30m	Metros cuadrados	1	35.683
3.9.11	De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuacion de aberturas	Metros cuadrados	1	59.471
3.9.12	De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	48.436
3.9.13	De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	48.436
3.9.14	De canteros	Metros cuadrados	1	35.683
3.9.15	De murito, postes y tejido perimetral	Metros cuadrados	1	59.457
3.9.16	De muralla	Metros cuadrados	1	35.683
3.9.17	De muro de contencion de piedra bruta	Metros cúbicos	1	59.457
3.9.18	De cordon de Hormigon	Metro lineal	1	78.955
3.10	**DE MOBILIARIO.**			
3.10.1	Retiro de mueble existente fijos y moviles	Metros cuadrados	1	135.428
3.11	**DE VIDRIOS**			
3.11.1	Retiro de Vidrio con Marco Existente	Metros cuadrados	1	125.106
3.11.2	Pa?os fijos de 10 mm.	Metros cuadrados	1	169.820
3.11.3	Puertas batientes de una hoja.	Metros cuadrados	1	57.271
3.11.4	Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas.	Metros cuadrados	1	57.271
3.12	**DE TECHO**			
3.12.1	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	42.191
3.12.2	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	62.944
3.12.3	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	48.418
3.12.4	De Techo de Tejas ceramicas, Tejuelones, tejuelitas y Maderamen con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	65.387
3.12.5	De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta baja	Metros cuadrados	1	52.294
3.12.6	De techo de tejas ceramicas con recuperacion lavado con cepillo planta alta	Metros cuadrados	1	60.505
3.12.7	De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta baja	Metros cuadrados	1	39.068

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
3.12.8	De techo de tejas ceramicas sin recuperacion planta alta	Metros cuadrados	1	42.191
3.12.9	De Techos de Chapas en Planta Alta y Planta Baja	Metros cuadrados	1	44.332
3.12.10	De techo de policarbonato con estructura existente.	Metros cuadrados	1	45.938
3.12.11	De techo de vidrio armado con estructura metalica.	Metros cuadrados	1	45.938
3.12.12	De techo plano de H? A?.	Metros cuadrados	1	62.357
3.12.13	De vigas de apoyo	Metro lineal	1	45.938
3.13	**DE ESTRUCTURAS**			
3.13.1	De estructura de hormigon armado, incluye reservorio inferior, fundacion, pilares,vigas, losa desde el sub suelo hasta tanque elevado, mamposteria y cualquier otra estructura existente en el sitio.	Metros cúbicos	1	425.665
3.13.2	De losas	Metros cúbicos	1	460.038
3.13.3	De pilares	Metros cúbicos	1	617.701
3.13.4	De vigas y encadenados	Metros cúbicos	1	617.701
3.13.5	De zapata	Metros cúbicos	1	617.701
3.13.6	De losa de Hormigon Armado para construccion de rampa y escalera presurizada. Incluye fundacion.	Metros cúbicos	1	110.844
3.13.7	De estructura de rampa de hormigon armado, incluye fundacion	Metros cúbicos	1	110.844
3.13.8	De estructura metalica de portico y cenefas	Metros cuadrados	1	114.497
3.13.9	De estructura metalica de pilares.	Metro lineal	1	197.075
3.14	**REMOCION DE MEMBRANA DE AISLACION**			
3.14.1	De techo plano en areas transitables y no transitables.	Metros cuadrados	1	57.151
3.14.2	De techo de chapa de zinc.	Metros cuadrados	1	33.994
3.14.3	De techo de tejas.	Metros cuadrados	1	33.994
3.14.4	De techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	33.994
3.15	**CARPINTERIA METALICA**			
3.15.1	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	57.151
3.15.2	De verjas, portones y rejas.	Metros cuadrados	1	85.892
3.15.3	De aberturas, ventanas, puertas y marcos.	Metros cuadrados	1	85.892
3.15.4	De mesadas y muebles fijos y desmontables.	Metros cuadrados	1	59.006
3.15.5	De barandas y/o pasamanos.	Metro lineal	1	33.994
3.15.6	De cenefa en mal estado.	Metros cuadrados	1	57.445
3.16	**DE INSTALACION SANITARIA.**			
3.16.1	Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	106.240
3.16.2	Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
3.16.3	Desmontaje de mingitorio.	Unidad	1	114.267
3.16.4	Desmontaje de griferias completas.	Unidad	1	86.782
3.16.5	Desmontaje de piletas de acero inoxidables.	Unidad	1	71.678
3.16.6	Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobremesadas.	Unidad	1	73.528
3.16.7	Desmonte de ca?erias de Fe galv, de 4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	58.847
3.16.8	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3 " alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	58.847
3.16.9	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	58.847
3.16.10	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	58.847
3.16.11	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1 1/2".	Metro lineal	1	58.847
3.16.12	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1?.	Metro lineal	1	58.847
3.16.13	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 3/4"	Metro lineal	1	58.847
3.16.14	Desmonte de ca?erias de Fe? galv. de 1/2?.	Metro lineal	1	79.880
3.16.15	Desmonte de llave de paso de 4".	Unidad	1	57.154
3.16.16	Desmonte de llave de paso de 3".	Unidad	1	57.154
3.16.17	Desmonte de llave de paso 2 1/2".	Unidad	1	57.154
3.16.18	Desmonte de llave de paso 2?.	Unidad	1	57.154
3.16.19	Desmonte de llave de paso 1 1/2?.	Unidad	1	57.154
3.16.20	Desmonte de llave de paso 1".	Unidad	1	57.154
3.16.21	Desmonte de llave de paso 3/4".	Unidad	1	57.154
3.16.22	Desmonte de llave de paso 1/2".	Unidad	1	96.086
3.16.23	Desmonte de canillas.	Unidad	1	98.933
3.16.24	Desmonte de ca?erias de PVC de 2 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	34.959
3.16.25	Desmonte de ca?erias de PVC de 2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	34.959
3.16.26	Desmonte de ca?erias de PVC de 1 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	34.959
3.16.27	Desmonte de ca?erias de PVC de 1" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	58.774
3.16.28	Desmonte de ca?erias de PVC de 3/4" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	58.774
3.16.29	Desmonte de ca?erias de PVC de 1/2" alimentacion y distribucion de agua existentes.	Metro lineal	1	58.774
3.16.30	Desmonte de ca?os de 100/50/40.	Metro lineal	1	58.774
3.16.31	Desmonte de rejillas de piso en zonas humedas.	Unidad	1	58.774
3.16.32	Desmonte de camara septica.	Unidad	1	34.959
3.16.33	Desmonte de rejillas y colectoras de patio.	Metro lineal	1	49.209
3.16.34	Desmonte de ca?erias de pvc de 100/150 mm existentes.	Metro lineal	1	58.847
3.16.35	Desmonte de ca?erias de bajada de desag?e pluvial en fachadas y/o montante.	Metro lineal	1	34.959
3.16.36	Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	62.953
3.16.37	Desmontaje de duchas electricas	Unidad	1	58.847
3.16.38	Desmonte de ca?erias de H? F? de desagues existentes.	Metro lineal	1	58.847
3.17	DE INSTALACION ELECTRICA			

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
3.17.1	De tableros electricos	Unidad	1	45.294
3.17.2	De llaves TM monofasicos.	Unidad	1	58.687
3.17.3	De llaves TM trifasicos.	Unidad	1	58.687
3.17.4	De llaves y tomas.	Unidad	1	58.687
3.17.5	De artefactos de iluminacion en general.	Unidad	1	98.665
3.17.6	De artefactos electricos, extractores.	Unidad	1	58.687
3.17.7	De apliques en cielo raso y posterior sellado.	Unidad	1	117.987
3.17.8	De cableados.	Metro lineal	1	1.790
3.17.9	De ventiladores de techo	Unidad	1	58.687
3.17.10	De Aires Acondicionados de ventana y/o split (compresores y evaporadores)	Unidad	1	334.016
3.17.11	Desmonte de crucetas.	Unidad	1	270.283
3.17.12	Desmonte de aisladores.	Unidad	1	270.283
3.17.13	Desmonte de portafusibles y fusibles.	Unidad	1	270.283
3.17.14	Desmonte de descargadores.	Unidad	1	270.283
3.17.15	Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	58.687
3.17.16	De columnas de H?A? y/o metalica.	Unidad	1	514.883
3.17.17	De termocalefones en general.	Unidad	1	168.546
3.17.18	Mano de obra de Retiro de campana de flujo laminar	Unidad	1	187.407
4	**MOVIMIENTO DE SUELO - DRENAJE - BOMBEO**	**Unidad Medida Global**		
4.1	Desmontes de terreno	Metros cúbicos	1	51.998
4.2	Excavaciones Normales	Metros cúbicos	1	94.664
4.3	Excavaciones Profundas	Metros cúbicos	1	251.191
4.4	Excavaciones en Tosca o Arcilla	Metros cúbicos	1	251.191
4.5	Construccion de pozo ciego	Metros cúbicos	1	333.868
4.6	Mano de obra de Construccion de Pozo ciego	Unidad	1	2.111.675
4.7	Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	195.445
4.8	Mano de obra de Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion.	Metros cúbicos	1	34.865
4.9	Servicio de Transporte de Excedente	Metros cúbicos	1	423.496
4.10	Mano de obra de Excavacion para fundacion	Metros cúbicos	1	51.266
4.11	Provision de tierra para relleno de Canteros	Metros cúbicos	1	93.743
4.12	Mano de obra para relleno de Cantero	Metros cúbicos	1	58.589
4.13	Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	187.486
4.14	Mano de obra de movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desag?e, compactacion mecanizada.	Metros cúbicos	1	58.589
4.15	Sub- muracion con piedra bruta colocadda	Metros cúbicos	1	303.712
4.16	Mano de obra de Sub- muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	175.768
4.17	Talud	Metros cúbicos	1	93.743
4.18	Mano de obra de talud	Metros cúbicos	1	45.846
4.19	Empastado	Metros cuadrados	1	80.830
4.20	Mano de obra de empastado	Metros cuadrados	1	62.232
5	**CIMENTACIONES**	**Unidad Medida Global**		
5.1	Provision de materiales para Cimentacion corrida de piedra bruta	Metros cúbicos		

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
5.2	Mano de Obra de Cimentacion corrida de piedra Bruta	Metros cúbicos	1	97.639
5.3	De piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	361.911
5.4	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,15m, profundidad minima de 0,60m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	97.639
5.5	De piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	397.256
5.6	Mano de Obra de piedra bruta colocada para pared de 0,30m, profundidad minima de 0,80m, incluye excavacion y acarreo hasta contenedor	Metros cúbicos	1	97.639
6	**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO**	**Unidad Medida Global**		
6.1	Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	1.325.277
6.2	Mano de obra de Fundacion de Hormigon	Metros cúbicos	1	121.542
6.3	Zapata de Hormigon armado	Metros cúbicos	1	2.444.505
6.4	Mano de obra de Zapatas de Hormigon Armado	Metros cúbicos	1	809.975
6.5	Tubulones	Metros cúbicos	1	1.232.548
6.6	Mano de obra de tubulones	Metros cúbicos	1	166.496
6.7	Pilotes	Metros cúbicos	1	1.107.044
6.8	Mano de obra de Pilotes	Metros cúbicos	1	166.496
6.9	Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	948.522
6.10	Mano de obra de Cabezal de Pilotes	Metros cúbicos	1	83.248
6.11	Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	2.038.591
6.12	Mano de Obra de Vigas de Fundacion	Metros cúbicos	1	1.060.920
6.13	Pilares	Metros cúbicos	1	3.850.227
6.14	Mano de obra de pilares	Metros cúbicos	1	417.881
6.15	Losas	Metros cúbicos	1	2.256.885
6.16	Mano de Obra de Losas	Metros cúbicos	1	619.115
6.17	Vigas	Metros cúbicos	1	2.332.286
6.18	Mano de Obra de vigas	Metros cúbicos	1	1.060.920
6.19	Vigas Cadena	Metro lineal	1	820.493
6.20	Mano de Obra de Vigas Cadena	Metro lineal	1	59.423
6.21	Escaleras	Metros cúbicos	1	2.884.394
6.22	Mano de Obra de construccion de Escaleras	Metros cúbicos	1	2.753.915
6.23	Rampas	Metros cúbicos	1	3.084.805
6.24	Mano de obra de construccion de Rampas	Metros cúbicos	1	2.461.127
6.25	Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	1.932.630
6.26	Mano de Obras de Pantallas o Muros	Metros cúbicos	1	494.573
6.27	Reservorios de Agua	Metros cúbicos	1	1.975.940
6.28	Mano de obra de construccion de reservorios de agua	Metros cúbicos	1	1.300.326
7	**JUNTAS DE DILATACIÓN**	**Unidad Medida Global**		
7.1	Para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	274.623
7.2	Mano de obra para colocacion de juntas de dilatacion para cielorrasos y paredes interiores	Metro lineal	1	87.492
7.3	Juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	153.951
7.4	Mano de obra para colocacion de juntas para pisos inferiores	Metro lineal	1	87.492
7.5	Para paredes exteriores o de hormigon armado	Metro lineal	1	196.099
7.6	Mano de obra para paredes exteriores o de hormigon armado	Metro lineal	1	87.906

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bo[illegible]
Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
7.7	Juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	95.275
7.8	Mano de obra para juntas entre carpinterias y muros	Metro lineal	1	62.769
8	AISLACIONES	Unidad Medida Global		
8.1	Horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	101.121
8.2	Mano de obra aislacion horizontal asfaltica 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico. - p/muros 0,15; 0,30 y 0,45 m.	Metros cuadrados	1	33.654
8.3	De losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	516.973
8.4	Mano de obra de aislacionde losa de H? A? con membrana elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	83.363
8.5	De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	203.299
8.6	Mano de obra aislacion de losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm.	Metros cuadrados	1	90.316
8.7	Vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	275.655
8.8	Mano de obra aislacion vertical con panderete con hidrofugo.	Metros cuadrados	1	50.337
8.9	AISLACIoN DE LOSA			
8.9.1	De hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	526.470
8.9.2	Mano de obra de hormigon armado con membrana liquida impermeabilizante elastomerica, para areas transitables.	Metros cuadrados	1	84.254
8.9.3	De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	389.397
8.9.4	Mano de Obra De losa de hormigon armado con membranaliquida impermeabilizante elastomerica, para areas no transitables.	Metros cuadrados	1	83.627
8.9.5	Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	210.043
8.9.6	mano de obra de Alislacion de junta de dilatacion en H? A?.	Metro lineal	1	85.989
8.9.7	Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	369.622
8.9.8	Mano de Obra de Aislacion de losa en los locales sanitarios en planta alta c/ impermeabilizante cristalizante	Metros cuadrados	1	82.100
8.9.9	Para Juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	208.461
8.9.10	Mano de obra de juntas verticales en estructuras de hormigon.	Metro lineal	1	58.601
8.9.11	Para juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	211.624
8.9.12	Mano de obra de juntas horizontales en estructuras de hormigon armado.	Metro lineal	1	86.640
8.9.13	De techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	271.494
8.9.14	Mano de obra aislacion de techo de Zinc con membrana asfaltica de 3 mm.	Metros cuadrados	1	209.252
8.9.15	De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	58.673
8.9.16	Mano de obra aislacion de sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsion bituminosa y manta asfaltica.	Metros cuadrados	1	151.136

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
8.9.17	Impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	144.017
8.9.18	Mano de obra de impermeabilizacion interna de reservorios.	Metros cuadrados	1	582.668
8.9.19	Impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	86.314
8.9.20	Mano de obra de impermeabilizacion con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada).	Metros cuadrados	1	347.545
8.9.21	Aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	348.846
8.9.22	Mano de obra aislacion termica y acustica.	Metros cuadrados	1	87.292
9	**MAMPOSTERÍA**	**Unidad Medida Global**		
9.1	**MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIoN Y ELEVACIoN**			
9.1.1	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	429.778
9.1.2	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,30m	Metros cuadrados	1	43.648
9.1.3	De mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	357.730
9.1.4	Mano de obra de mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes 0,45m	Metros cuadrados	1	49.043
9.1.5	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	249.808
9.1.6	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.15m para revoque	Metros cuadrados	1	41.403
9.1.7	Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	232.234
9.1.8	Mano de obra de Mamposteria de Elevación de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	37.504
9.1.9	Mamposteria de Elevación de ladrillos comunes de 0.20m para revoque	Metros cuadrados	1	235.769
9.1.10	Mano de obra de Mamposteria de Elevacion de ladrillos comunes de 0.30m para revoque	Metros cuadrados	1	37.225
9.1.11	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	210.043
9.1.12	Mano de obra de Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	36.946
9.1.13	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	355.032
9.1.14	Mano de Obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,30 una cara a la vista con junta a ras	Metros cuadrados	1	48.834
9.1.15	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	208.461
9.1.16	Mano de obras de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	36.946

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Portalia Araujo
Presidente
Consejo de Administracion

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
9.1.17	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	357.730
9.1.18	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,30 una cara a la vista con juntas tomadas	Metros cuadrados	1	49.579
9.1.19	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	360.427
9.1.20	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos comunes 0,15 o 0,30 ambas caras a la vista con juntas al ras	Metros cuadrados	1	49.951
9.1.21	Elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	276.491
9.1.22	Mano de obra de elevacion de pilares de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	99.574
9.1.23	Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	143.013
9.1.24	Mano de Obra de Cordones de ladrillos comunes	Metro lineal	1	37.225
9.1.25	Sardinel de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	147.687
9.1.26	Mano de Obra de ladrillos comunes o laminados	Metro lineal	1	36.946
9.1.27	Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	208.461
9.1.28	Mano de obra de Muro para base de reja perimetral, de mamposteria revocada y pintada de h=0,50m, o altura variable segun desniveles del terreno, con cimentacion de priedra bruta colocada, profundidad minima del cimiento 0,50m incluye excavacion y nivelacion.	Metros cuadrados	1	36.667
9.2	De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	128.495
9.3	Mano de obra de elevancion con ladrillos ceramicos huecos de 0,15m	Metros cuadrados	1	25.058
9.4	Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	274.445
9.5	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a la vista	Metros cuadrados	1	49.579
9.6	Mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	247.784
9.7	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos ornamentales y/o convoco	Metros cuadrados	1	49.207
9.8	Mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	270.352
9.9	Mano de obra de mamposteria de elevacion de ladrillos prensados rustico a la vista	Metros cuadrados	1	48.834
9.10	De ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	140.874
9.11	Mano de obra elevacion de ladrillo comun en panderete.	Metros cuadrados	1	30.898
10	**ENVARILLADOS**	**Unidad Medida Global**		
10.1	Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	104.447

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Arrúa Araujo
Consejero de Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
10.2	Mano de Obra de Envarillados sobre aberturas de 2x8mm y empalme de muros	Metro lineal	1	31.508
10.3	Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	238.051
10.4	Mano de colocacion de Dinteles prefabricado para luces de hasta 3 metros.	Metro lineal	1	25.065
10.5	Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de Ø 8	Metro lineal	1	105.231
10.6	Mano de Obra de Entre paredes vista y comunes reforzadas con varillas de hierro de Ø 8	Metro lineal	1	31.508
10.7	Envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	146.115
10.8	Mano de obra envarillado/costura de rajaduras en paredes.	Metro lineal	1	52.304
11	**TABIQUERÍA**	**Unidad Medida Global**		
11.1	De placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	669.729
11.2	Mano de Obra de placas de yeso, ciega, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	116.202
11.3	De placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, Herrajes y Cerraduras.	Metros cuadrados	1	859.316
11.4	Mano de obra de placas de yeso, vidriada, pared simple, con bastidor metalico, construida en seco E=0,10m con aislacion acustica e hidrofuga. Incluye Puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1	124.857
11.5	De placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	431.627
11.6	Mano de Obra de placas con base de yeso natural, fibra de vidrio con refuerzo estructura de 15mm de espesor	Metros cuadrados	1	59.528
11.7	De paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	309.467
11.8	mano de Obra de paneles de poliestireno expandido.	Metros cuadrados	1	61.660
11.9	Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	980.196
11.10	Mano de obra de Mamparas de granito verde panorama de 20mm para separadores de boxes de ba?os y mingitorios. Pulido ambas caras.	Metros cuadrados	1	122.058
11.11	De melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	416.906
11.12	Mano de obra de melamina tipo eucatek con perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	83.698
11.13	De melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	420.073
11.14	Mano de obra de melamina tipo eucatek vidriada con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	84.331
11.15	Puerta placa tipo eucatek con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	844.469
11.16	Mano de obra ce colocacion de puerta placa tipo eucateck con herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	124.857

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
12	TECHOS	Unidad Medida Global		
12.1	PROVISION DE TECHOS CON ESTRUCTURAS METALICAS			
12.1.1	Provision de Techo con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	476.040
12.1.2	Mano de obra de Techos con estructura metalica de chapa plegada	Metros cuadrados	1	67.656
12.1.3	Provision de Techo de chapa termoacustica	Metros cuadrados	1	521.295
12.1.4	Mano de obra de techo de chapa termoacustica.	Metros cuadrados	1	49.468
12.1.5	Provision de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	397.874
12.1.6	Mano de obra para montaje de techo de chapa galvanizada de zinc N? 22 en PB y PA	Metros cuadrados	1	49.094
12.1.7	Provision de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	396.226
12.1.8	Mano de obra para montaje de techo de chapa metalica trapezoidal, sobre estructura metalica de chapa plegada (opcion techo invertido	Metros cuadrados	1	50.216
12.2	PROVISION Y COLOCACIoN DE ESTRUCTURA DE TECHO CON CARPINTERIA DE MADERA			
12.2.1	Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	534.195
12.2.2	Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	74.400
12.2.3	Provision de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	530.174
12.2.4	Mano de obra para montaje de estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	73.839
12.2.5	Provision de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	281.507
12.2.6	Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1	73.839
12.2.7	Provision de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta alta	Metros cuadrados	1	283.658
12.2.8	Mano de obra para montaje de Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	74.400
12.2.9	Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	285.809
12.2.10	Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	74.961
12.2.11	Provision de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	287.960
12.2.12	Mano de obra para montaje de tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	75.522
12.2.13	Provision de liston de borde de 1"x2" para reposicion	Metros cuadrados	1	37.703
12.2.14	Mano de obra para Reposicion de liston de borde de 1"x2"	Metro lineal	1	5.116

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
12.2.15	Provision de materiales para reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	480.500
12.2.16	Mano de obra para Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1	125.082
12.3	De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	322.119
12.4	Mano de obra para montaje de techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1	73.839
12.5	Provision de estructura y techo de policarbonato de 6 mm.	Metros cuadrados	1	1.261.920
12.6	Mano de obra para montaje de estructura y techo de policarbonato de 6 mm	Metros cuadrados	1	100.230
13	REVOQUES	Unidad Medida Global		
13.1	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	115.961
13.2	Mano de obra de revoque a una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, escaleras y pilares de hormigon armado	Metros cuadrados	1	42.036
13.3	A dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	115.097
13.4	Mano de obra de revoque a dos capas exterior con hidrofugo en fachadas, incluye parapetos y mochetas.	Metros cuadrados	1	41.722
13.5	Una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	114.232
13.6	Mano de obra de revoque a una capa exterior con hidrofugo en muralla perimetral	Metros cuadrados	1	41.407
13.7	Azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	114.232
13.8	Mano de obra de azotada impermeable para base de revestimiento	Metros cuadrados	1	41.722
13.9	A dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	80.669
13.10	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y pantallas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	31.295
13.11	A dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	110.325
13.12	Mano de obra a dos capas en cielo rasos y vigas de hormigon armado incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	42.798
13.13	A dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	81.884
13.14	Mano de obra a dos capas en pilares, vigas y losas de rampas y escaleras presurizadas de hormigon armado, incluye azotada impermeable.	Metros cuadrados	1	31.529
13.15	A dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	81.276
13.16	Mano de obra a dos capas en borde de camineros y mamposterias de rampas	Metros cuadrados	1	31.295
13.17	Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	55.923
13.18	Mano de obra de Goterones en borde de losa	Metro lineal	1	[illegible]

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
13.19	Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	55.503
13.20	Mano de obra de Bu?as en fachadas	Metro lineal	1	18.430
13.21	Aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	55.503
13.22	Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso pared.	Metro lineal	1	18.851
13.23	Aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	76.482
13.24	Mano de obra de aristas verticales curvas pared.	Metro lineal	1	25.399
13.25	De aristas horizontales curvas piso - pared.	Metro lineal	1	55.923
13.26	Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared.	Metro lineal	1	18.571
13.27	Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	1.167.332
13.28	Mano de obra de masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiologico	Metros cuadrados	1	61.326
13.29	Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	93.311
13.30	mano de obra de Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1	31.221
13.31	Reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	55.923
13.32	Mano de obras de reparacion de cornisas perimetrales	Metro lineal	1	18.712
13.33	Revoque de pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	56.344
13.34	Mano de obra de revoque pilares de mamposteria.	Metros cuadrados	1	18.851
14	**CONTRAPISOS**	**Unidad Medida Global**		
14.1	Contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	148.152
14.2	Mano de obra de contrapiso de hormigon de Cascotes	Metros cuadrados	1	42.370
14.3	De nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	62.522
14.4	Mano de obra de contrapiso de nivelacion entre pisos.	Metros cuadrados	1	25.014
14.5	Carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	104.323
14.6	Mano de obra de carpeta de regularizacion con aislacion hidrofuga para piso ceramico y porcelanatos	Metros cuadrados	1	20.870
14.7	Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	434.064
14.8	Mano de obra de Contrapiso de Hormigon Armado para sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1	37.157
14.9	Carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	62.992
14.10	Mano de obra de carpeta de regularizacion para pisos vinilicos.	Metros cuadrados	1	12.684
14.11	Base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	440.637
14.12	Mano de obra de base para piso de H? A?	Metros cuadrados	1	37.439

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
14.13	Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	81.695
14.14	Mano de obra de Junta de Dilatacion	Metro lineal	1	24.826
14.15	De hormigon pobre sobre losa H? A? e=0.07 m.	Metros cuadrados	1	307.918
14.16	Mano de obra de hormigon pobre sobre losa H? A? e=0,07 m	Metros cuadrados	1	37.157
14.17	De cascotes en losa rebajada e=0.07.	Metros cuadrados	1	62.053
14.18	Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07.	Metros cuadrados	1	25.014
15	**PISOS**	**Unidad Medida Global**		
15.1	Servicio de Encerado y pulido de pisos	Metros cuadrados	1	125.184
15.2	Provision de piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	62.992
15.3	Mano de obra para montaje de Piso alisado de cemento	Metros cuadrados	1	12.778
15.4	**DE MOSAICOS GRANITICOS**			
15.4.1	De pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	275.453
15.4.2	Mano de obra de colocacion de pisos de granito 0,40 x 0,40m. Antideslizantes, ranurados par exteriores	Metros cuadrados	1	49.761
15.4.3	Pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.113.366
15.4.4	Mano de colocacion de obra de pisos de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	123.058
15.4.5	Huellas de granito natural para escaleras con borde pulido	Metros cuadrados	1	1.104.964
15.4.6	Mano de obra de colocacion de Huellas de granito natural para escalerass con borde pulido	Metros cuadrados	1	122.124
15.4.7	Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	1.104.964
15.4.8	Mano de obra de colocacion de Contra huella de planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	124.925
15.4.9	Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	1.121.769
15.4.10	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural en descanso de escaleras	Metros cuadrados	1	123.991
15.4.11	Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	337.802
15.4.12	Mano de obra de colocacion de Pisos de ceramica nacional (tejuela prensada y/o layotas para asilacion de terrazas)	Metros cuadrados	1	83.030
15.4.13	De adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	233.745
15.4.14	Mano de obra de colocacion de adoquines de granito.	Metros cuadrados	1	49.014
15.5	**PISOS DE HORMIGON**			

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Batallanos Medina
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
15.5.1	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	215.762
15.5.2	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,30x0,30x0,05m	Metros cuadrados	1	49.574
15.5.3	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	295.096
15.5.4	Mano de obra de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,40x0,40x0,05m	Metros cuadrados	1	67.799
15.5.5	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	219.030
15.5.6	Mano de obra de colocacion de Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,50x0,50x0,05m	Metros cuadrados	1	50.322
15.5.7	Pisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	219.030
15.5.8	Mano de obra de colocacion dePisos de Baldosones de Hormigon de 0,60x0,60x0,05m	Metros cuadrados	1	49.947
15.5.9	Pisos de hormigon Armado	Metros cuadrados	1	594.658
15.5.10	Mano de obra de colocacion de piso de hormigon armado	Metros cuadrados	1	50.526
15.5.11	Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	272.373
15.5.12	Mano de obra de colocacion de Pisos antideslisantes en rampas vehiculares	Metros cuadrados	1	49.201
15.5.13	Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	270.319
15.5.14	Mano de obra de colocacion de Pisos antidelizantes en rampas peatonales	Metros cuadrados	1	49.201
15.5.15	Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	119.090
15.5.16	Mano de obra de colocacion de Cordon de Hormigon prefabricado, con perforaciones, como proteccion perimetral.	Metro lineal	1	37.502
15.5.17	Pavimento rigido e=0.15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1	438.083
15.5.18	Mano de obra de colocacion de pavimento rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos.	Metros cuadrados	1	49.574
15.5.19	De hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	418.716
15.5.20	Mano de obra de hormigon ranurado.	Metros cuadrados	1	66.785
15.5.21	Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	305.310
15.5.22	Mano de obra de colocacion de Piso Ecologico	Metros cuadrados	1	49.201
15.6	**PISO PORCELANATO**			
15.6.1	Piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	541.023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bogado Araujo
Presidente

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
15.6.2	Mano de obra de piso de porcelanato antideslizante masa unica borde rectificado.	Metros cuadrados	1	84.377
15.6.3	De porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	596.876
15.6.4	Mano de obra de colocacion de porcelanato brillante masa unica.	Metros cuadrados	1	85.010
15.7	**PISOS PODO TaCTILES DE GRANITO PARA EXTERIORES**			
15.7.1	Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	313.135
15.7.2	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion de alerta exterior (40x40)	Metros cuadrados	1	49.947
15.7.3	Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	310.801
15.7.4	Mano de obra de colocacion de Se?alizacion Direccional exterior	Metros cuadrados	1	49.574
15.7.5	Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	308.467
15.7.6	Mano de obra de colocacion de Piso tactil de Decision.	Metros cuadrados	1	49.201
15.8	**PISOS PODO TaCTIL DE PORCELANATO PARA INTERIOR**			
15.8.1	Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	307.300
15.8.2	Mano de obra de Se?alizacion de Alerta (30x30)	Metros cuadrados	1	50.135
15.8.3	Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	311.968
15.8.4	Mano de obra de Se?alizacion Direccional Exterior/Interior.	Metros cuadrados	1	49.761
15.9	**PISO VINILICO**			
15.9.1	De piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	297.819
15.9.2	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo area limpias ISO4 alto transito	Metros cuadrados	1	33.699
15.9.3	De piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	431.548
15.9.4	Mano de obra de colocacion de piso Homogeneo antiestatico	Metros cuadrados	1	49.201
15.9.5	De piso Conductivo	Metros cuadrados	1	518.488
15.9.6	Mano de obra de colocacion de piso Conductivo	Metros cuadrados	1	49.574
15.9.7	De piso antideslizante	Metros cuadrados	1	438.083
15.9.8	Mano de obra de colocacion de piso antideslizante	Metros cuadrados	1	49.947
15.9.9	Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	302.295

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Aranda
Presidente

Sara Bianco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

CONTRATISTA: CONSORCIO TOCSA IMPLENIA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
15.9.10	Mano de obra de Piso vinilico para sectores de rehabilitacion, pediatria, psiquiatria	Metros cuadrados	1	34.467
15.9.11	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	214.476
15.9.12	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1	34.211
15.9.13	Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	212.878
15.9.14	Mano de obra de colocacion de Sistema de Revestimiento epoxi de dos componetes para pisos industriales. Incluye Zocalos	Metros cuadrados	1	33.955
15.10	**DE CERaMICA**			
15.10.1	De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	269.875
15.10.2	Mano de obra de colocacion de ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1	48.749
15.10.3	De veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	146.311
15.10.4	Mano de obra de colocacion de veredita tipo kaa 20x20 m	Metros cuadrados	1	37.438
15.10.5	De veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	150.176
15.10.6	Mano de obra de veredita tipo vainilla 15 x 15 m	Metros cuadrados	1	37.160
15.11	Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	199.841
15.12	Mano de obra de colocacion Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1	36.881
15.13	De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	305.634
15.14	Mano de obra de alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1	48.749
15.15	De piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	140.625
15.16	Mano de obra de piedra basaltica (empedrado)	Metros cuadrados	1	30.843
15.17	De goma para escalera	Metros cuadrados	1	199.841
15.18	Mano de obra de colocacion de goma para escalera	Metros cuadrados	1	49.491
15.19	De pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	437.333
15.20	Mano de obra de colocacion de pavimento de asfalto con preparacion de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1	62.287
15.21	De parquet	Metros cuadrados	1	337.540
15.22	Mano de obra de colocacion de parquet	Metros cuadrados	1	62.287
15.23	Terminales para umbrales	Metro lineal	1	

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ruffinelli Araujo
Presidente

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
15.24	Mano de obra de colocacion determinales para umbrales	Metro lineal	1	61.823
16	**ZÓCALOS**	**Unidad Medida Global**		
16.1	De Granito	Metro lineal	1	83.947
16.2	Mano de obra de colocacion de Zocalo de Granito	Metro lineal	1	33.586
16.3	Calcareo sanitario	Metro lineal	1	43.260
16.4	Mano de obra de colocacion de Zocalo de calcareo sanitario	Metro lineal	1	18.516
16.5	De Porcelanato	Metro lineal	1	85.218
16.6	Mano de obra colocacion de zocalo de porcelanato	Metro lineal	1	34.094
16.7	De ceramico	Metro lineal	1	43.915
16.8	Mano de obra de colocacion de Zocalo ceramico	Metro lineal	1	18.656
16.9	Ceramica Nacional	Metro lineal	1	43.588
16.10	Mano de obra de colocacion de Zocalo Ceramica Nacional	Metro lineal	1	18.516
16.11	**DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL**			
16.11.1	Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	495.796
16.11.2	Mano de obra de colocacion de Planchas de granito natural para zocalo de escalera h=0,12m	Metro lineal	1	61.961
16.11.3	De cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	49.789
16.11.4	Mano de obra de colocacion de cemento para exteriores h=10cm	Metro lineal	1	18.762
16.11.5	Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	62.665
16.11.6	Mano de obra de colocacion de Cordon para veredas y calles internas de mamposteria	Metro lineal	1	18.903
16.11.7	De vinilico	Metro lineal	1	102.568
16.11.8	Mano de colocacion de obra de vinilico	Metro lineal	1	25.659
16.11.9	De burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	74.999
16.11.10	Mano de obra de colocacion de burlete de goma a media ca?a y sellador	Metro lineal	1	18.762
16.11.11	Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	62.196
16.11.12	Mano de obra de colocacion de Cordon de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	18.622
16.11.13	Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	50.598
16.11.14	Mano de obra de colocacion de Zocalo sanitario metalico (acero inoxidable).	Metro lineal	1	12.658
16.11.15	Zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	33.218
16.11.16	Mano de obra de colocacion de zocalo sanitario de PVC	Metro lineal	1	18.903
17	**REVESTIMIENTOS**	**Unidad Medida Global**		
17.1	De porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	686.615
17.2	Mano de obra de colocacion de porcelanato pulido en areas humedas	Metros cuadrados	1	83.705
17.3	De porcelanatos en zona de cirlulacion	Metros cuadrados	1	670.457
17.4	Mano de obra de colocacion de porcelanato en zonas de Circulacion	Metros cuadrados	1	83.075
17.5	De planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados	1	1.105.537
17.6	Mano de obra de colocacion de planchas de granito natural en muros de Ascensor	Metros cuadrados		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Antonio Araujo
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
17.7	De Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	436.702
17.8	Mano de obra de colocacion de Vinilico en Pared	Metros cuadrados	1	49.789
17.9	De Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	929.928
17.10	Mano de obra de colocacion de Accero inox en paredes sobre mesadas	Metros cuadrados	1	68.093
17.11	De azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	225.841
17.12	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,15x0,15 m	Metros cuadrados	1	50.539
17.13	De azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	225.841
17.14	Mano de obra de colocacion de azulejos blancos 0,30x0,40 m	Metros cuadrados	1	50.164
17.15	**DE PILARES.**			
17.15.1	De acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	640.126
17.15.2	Mano de obra de colocacion de acero inoxidable, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	33.974
17.15.3	De placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	803.971
17.15.4	Mano de obras de placas de ACM, incluye proteccion perimetral inferior	Metros cuadrados	1	33.717
17.16	**PROTECTORES DE PARED Y PUERTAS.**			
17.16.1	Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	690.894
17.16.2	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Superior	Metro lineal	1	62.665
17.16.3	Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	685.075
17.16.4	Mano de obra de colocacion de Guardacamilla Inferior	Metro lineal	1	62.196
17.16.5	Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	922.928
17.16.6	Mano de obra de colocacion de Pasamanos con guardacamilla	Metro lineal	1	83.788
17.16.7	Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	184.146
17.16.8	Mano de obra de colocacion de Protectores de esquinas de PVC	Metro lineal	1	37.102
17.16.9	Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	679.919
17.16.10	Mano de obra de colocacion de Placas protectoras de paredes y puertas Alturas a definir, segun detalles.	Metros cuadrados	1	62.196
17.16.11	Provision de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	311.489
17.16.12	Mano de obra de colocacion de cortinas antibacterianas (incluye ojillos, correderas, rieles, tapas y uniones) Altura a definir	Metros cuadrados	1	37.665
17.16.13	Provision de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	276.192
17.16.14	Mano de obra de colocacion de cantoneras de aluminio perfil l para esquinas.	Metro lineal	1	37.946
18	**CIELORRASOS**	**Unidad Medida Global**		
18.1	Provision de Cielorrasos de placas de yeso de junta tomadas	Metros cuadrados	1	

Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

Sara Blanco
Representante Legal

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
18.2	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de placas de yeso de juntas tomadas	Metros cuadrados	1	62.813
18.3	Provision de Cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	884.667
18.4	Mano de obra por colocacion de cielorrasos desmontables	Metros cuadrados	1	83.030
18.5	Provision de Cielorrasos de fibra Mineral	Metros cuadrados	1	277.202
18.6	Mano de obra por colocacion de cielorrasos de fibra mineral	Metros cuadrados	1	25.207
18.7	Provision de Cielorraso desmontable micro perforado. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	296.700
18.8	Mano de obra de colocacion de cielorraso desmontable micro perforado. Incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	25.782
18.9	Provision de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	281.422
18.10	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable liso. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	25.590
18.11	Provision de Cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	279.312
18.12	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de combate activo de virus, hongos y bacterias. incluye sistema de suspension	Metros cuadrados	1	25.398
18.13	**CIELORRASOS METaLICOS**			
18.13.1	Provision de Cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	329.564
18.13.2	Mano de obra por colocacion de cielorraso desmontable de placas de aluminio con terminacion de pintura al polvo	Metros cuadrados	1	42.512
19	**CARPINTERIA DE MELAMINA MDF, CON MARCO Y CONTRAMARCO EN WPC(WOOD POLYMER COMPOSITE).**	**Unidad Medida Global**		
19.1	Puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	428.354
19.2	Mano de obra de Colocacion de puertas para interiores de en areas administrativas - hospitalizacion - areas humedas - servicios	Metros cuadrados	1	85.880
19.3	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS REBATIBLES CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.3.1	Provision de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	632.468
19.3.2	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible sin visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	126.799
19.3.3	Provision puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	760.290
19.3.4	Mano de obra de Colocacion puerta rebatible con visor, de una hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	125.856
19.3.5	Provision puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	627.753
19.3.6	Mano de obra de Colocacion puerta rebatible sin visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	124.913

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
19.3.7	Provision de puerta rebatible con visor, de dos hoja, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	748.977
19.3.8	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	123.970
19.3.9	Provision puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	743.319
19.3.10	Mano de obra de Colocacion de puerta rebatible con visor e= 4mm, de dos hojas, con marco y contramarco, herrajes, y cerradura. (medidas variable)	Metros cuadrados	1	123.970
19.4	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS VAIVeN CON HERRAJES, CERRADURAS, MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.4.1	Provision de puerta vaiven con visor e=4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	747.396
19.4.2	Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de una hoja, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	123.718
19.4.3	Provision de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	741.815
19.4.4	Mano de obra de Colocacion de puerta vaiven con visor e= 4 mm, de dos hojas, con herrajes, cerradura, marco y contramarco, con paragolpes de proteccion. (medida variable).	Metros cuadrados	1	122.788
19.5	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS MARCOS Y CONTRAMARCOS.**			
19.5.1	Provision de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	733.442
19.5.2	Mano de obra de Colocacion de puerta de una hoja corrediza con herrajes, cerraduras y marcos (medida variable).	Metros cuadrados	1	122.323
19.5.3	Provision de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	739.023
19.5.4	Mano de obra de Colocacion de puerta de dos hojas corredizas con herrajes, cerraduras, contramarcos lisos. (medida variable).	Metros cuadrados	1	123.253
20	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**Unidad Medida Global**		
20.1	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA N? 18.**			
20.1.1	Provision de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable).	Metro lineal	1	311.375
20.1.2	Mano de obra de colocacion de para puertas con marco cajon para pared e=variable en chapa doblada n? 18 lisas, (medida variable).	Metro lineal	1	62.639
20.1.3	Provision para puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	311.375
20.1.4	Mano de obra para colocacion de puerta rebatible, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	62.174
20.1.5	Provision para puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	309.050
20.1.6	Mano de obra para colocacion de puerta vaiven, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	61.709

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
20.1.7	Provision de para puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	306.724
20.1.8	Mano de obra para colocacion de puerta corrediza, con marcos cajon para pared e= variable en chapa doblada n? 18 lisas. (medida variable).	Metro lineal	1	61.243
20.2	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTAS Y MARCOS METaLICOS DE CHAPA DOBLADA.**			
20.2.1	Provision de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	589.440
20.2.2	Mano de obra de colocacion de puerta de chapa doblada n? 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	85.218
20.2.3	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	598.333
20.2.4	Mano de obra Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega (medida variable), con marco chapa n? 18 de una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	84.583
20.2.5	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	593.887
20.2.6	Mano de obra colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles tipo pm (medida variable), con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	83.947
20.2.7	Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	434.239
20.2.8	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de una hoja fija rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	61.376
20.2.9	Provision de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	434.239
20.2.10	Mano de obra de colocacion de puerta chapa plegada n? 20 (medida variable) de dos hojas rebatible y rejilla de ventilacion para ducto	Metros cuadrados	1	61.844
20.2.11	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	437.515
20.2.12	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	62.312
20.2.13	Provision de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	440.790
20.2.14	Mano de obra de colocacion de puerta chapa doblada n? 20 de dos hojas rebatibles sin visor (medida variable) tipo apersianada en chapa plegada n?20 con marco chapa n? 18, con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	62.780
20.2.15	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	444.065

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
20.2.16	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas tipo vaiven en chapa plegada n?20 (medida variable) con visor en cristal transparente y marco tipo cajon en chapa n? 18, para pared e= variable	Metros cuadrados	1	62.780
20.2.17	Provision de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	440.790
20.2.18	Mano de obra de Colocacion de puerta chapa doblada n? 20 ciega de dos hojas rebatibles (medida variable) con marco chapa n? 18 , con marco tipo cajon para pared e= variable	Metros cuadrados	1	62.312
20.3	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PUERTA CORTA FUEGO (PCF), INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPaNICO**			
20.3.1	Provision de pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	1.172.066
20.3.2	Mano de obra de Colocacion pcf ciega de una hoja rebatible (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	184.500
20.3.3	Provision pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	1.163.175
20.3.4	Mano de obra de Colocacion pcf ciega de dos hojas rebatibles (medida variable), marcos cajon para pared e= 0,15 m /0.20m / 0.30m en chapa doblada n? 16 lisas.	Metros cuadrados	1	184.500
20.4	**ABERTURAS DE ACERO INOXIDABLES PARA AREAS ESTERILES QUIROFANO-LABORATORIO-ESTERILIZACION-UTI-ZONA INFECCIOSOS**			
20.4.1	Provision puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	2.130.797
20.4.2	Mano de obra de Colocacion puertas correderas para cubiculos internos de la unidad de terapia intensiva	Metros cuadrados	1	251.348
20.4.3	Provision puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	2.130.797
20.4.4	Mano de obra de Colocacion puertas batientes en laboratorio, esterilizacion y zonas blancas	Metros cuadrados	1	253.270
20.4.5	Provision puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	1.951.645
20.4.6	Mano de obra de Colocacion puertas con proteccion radiologica para salas de radiologia y tomografia	Metros cuadrados	1	255.191
20.4.7	Provision ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	1.966.201
20.4.8	Mano de obra de Colocacion ventana de observacion para quirofano - laboratorio - esterilizacion - uti - zona infecciosos - rayos x	Metros cuadrados	1	257.112
20.5	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PORTONES METaLICOS**			
20.5.1	Provision puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	627.289
20.5.2	Mano de Obra de Colocacion puerta metalica con bastidor de ca?os de hierro tipo rm1 (medida variable) y malla de metal desplegado 1/8", con marcos en hierro angulo	Metros cuadrados	1	62.495
20.5.3	Provision rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	622.613

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Battaglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
20.5.4	Mano de obra de Colocacion rejas de ca?os cuadrados, altura de 2.00m., sobre murito perimetral.	Metros cuadrados	1	62.028
20.5.5	Provision de Reja perimetal	Metros cuadrados	1	617.937
20.5.6	Mano de obra de colocacion de reja Perimetral	Metros cuadrados	1	61.560
20.6	**PROVISIoN E INSTALACIoN DE TECHOS METaLICOS PARA DUCTOS**			
20.6.1	Povision de techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	555.029
20.6.2	Mano de obra de Colocacion techo metalico para ductos (medida variable)	Metros cuadrados	1	62.916
21	**CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**		
21.1	Provision de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	1.775.594
21.2	Mano de obra de Colocacion de ventanas fijas y proyectantes con marco de aluminio color natural, vidrio templados incoloro (medida segun el proyecto), de hojas fijas o proyectantes.	Metros cuadrados	1	202.360
21.3	Provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	1.762.226
21.4	Mano de obra de Colocacion provision de ventanas fijas y corredizas con marco de aluminio color natural, vidrio templado incoloro (medida variable), de hojas fijas y hojas corredizas	Metros cuadrados	1	200.833
21.5	Provision de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.288.379
21.6	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y proyectantes de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	147.953
21.7	Provision de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	1.298.227
21.8	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas y corredizas de marco de aluminio color natural, con vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) medida segun el proyecto	Metros cuadrados	1	149.078
21.9	Provision tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	440.103
21.10	Mano de obra de Colocacion de tapa junta de aluminio para junta de dilatacion	Metro lineal	1	62.681
21.11	Provision de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	739.147
21.12	Mano de obra para montaje de puerta de acero inoxidable calidad 304	Metros cuadrados	1	129.534
21.13	**PROVISIoN E INSTALACIoN DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES.**			
21.13.1	Provision de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	212.720

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
21.13.2	Mano de obra de Colocacion de baranda de escalera de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m.	Metro lineal	1	37.534
21.13.3	Provision de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	211.125
21.13.4	Mano de Obra de Colocacion de baranda de rampa de ca?o cuadrado de acero inoxidables de 40 x 40 mm, h= 0,90 m	Metro lineal	1	37.253
21.13.5	Provision de pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	209.531
21.13.6	Mano de obra de Colocacion pasamanos en ca?o cuadrado en escalera	Metro lineal	1	36.972
21.13.7	Provision de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	435.179
21.13.8	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas apersianadas, fijacion con tornillos (medida segun el proyecto).	Metros cuadrados	1	62.916
21.13.9	Provision puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.187.967
21.13.10	Mano de obra de Colocacion puerta apersianadas de aluminio 0.70x1.87 para boxes de ba?os, incluye tiradores y cerraduras	Metros cuadrados	1	187.010
21.13.11	Reparacion de parasoles de aluminio	Metros cuadrados	1	1.179.057
21.13.12	Provision de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	1.174.602
21.13.13	Mano de obra de instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150 mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1	184.900
21.13.14	Provision de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	433.537
21.13.15	Mano de obra de colocacion de cenefa metalica	Metros cuadrados	1	86.375
21.13.16	Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	592.944
21.13.17	Mano de obra de reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antioxido)	Metros cuadrados	1	118.136
22	**CARPINTERÍA DE MADERA**	**Unidad Medida Global**		
22.1	Provision de puertas de madera.	Metros cuadrados	1	1.267.140
22.2	Mano de obra de colocacion de puertas de madera	Metros cuadrados	1	169.660
22.3	Provision de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	425.396
22.4	Mano de obra de Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	169.660
22.5	Provision de cerraduras en puertas	Unidad	1	337.829
22.6	Mano de obra de cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	84.308
22.7	Reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	335.297
22.8	Mano de obra de reparacion de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	83.675
22.9	Reparacion de persianas (puertas y Ventanas)	Metros cuadrados	1	245.147

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
22.10	Mano de obra de reparacion de persianas (puertas y ventanas)	Metros cuadrados	1	61.177
22.11	Provision de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.248.147
22.12	Mano de obra de colocacion de Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	169.660
22.13	Provision de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.267.140
22.14	Mano de obra de colocacion de Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provision de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	168.393
22.15	Provision de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	1.257.643
22.16	Mano de obra de colocacion de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Metro lineal	1	167.128
22.17	Provision de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	83.359
22.18	Mano de obra de colocacion de Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	33.351
22.19	Provision de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	61.410
22.20	Mano de obra de colocacion de Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	24.756
22.21	Provision de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	247.012
22.22	Mano de obra de colocacion de cerradura con pestillo y manijon para puerta vaiven de parante angosto.	Unidad	1	62.110
22.23	Provision de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	1.682.928
22.24	Mano de obra de puerta placa con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm, incluye herrajes y cerradura.	Metros cuadrados	1	312.222
23	**VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN.**	**Unidad Medida Global**		
23.1	Provision de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	763.580
23.2	Mano de obra de Colocacion de espejo tipo float en sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	1	84.624
23.3	Provision cristal templado, pa?o fijo,	Metros cuadrados	1	2.105.475
23.4	Mano de obra de Colocacion de cristal templado, pa?o fijo	Metros cuadrados	1	251.528
23.5	Provision vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	434.462
23.6	mano de obra de Colocacion vidrio de 6 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	61.410
23.7	Provision vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	431.197
23.8	Mano de obra de Colocacion vidrio de 4 mm cristal translucido.	Metros cuadrados	1	61.410
23.9	Provision Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	1.562.758

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
23.10	Mano de obra para montaje de Vidrio Plumbico e= 7 - 8,5 mm	Metros cuadrados	1	186.700
23.11	Provision de puertas vaiven vidriadas de cristal templado.	Metros cuadrados	1	1.784.087
23.12	Mano de obra de instalacion de puertas vaiven vidriadas de cristal templado, incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	182.754
23.13	Provision puerta vidriada de una hoja. (medida variable)	Metros cuadrados	1	1.784.087
23.14	Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de una hoja. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	184.150
23.15	Provision puerta vidriada de dos hojas. (medida variable)	Metros cuadrados	1	1.797.580
23.16	Mano de obra de Colocacion puerta vidriada de dos hojas. (medida variable), incluye todos los herrajes, accesorios y manijon.	Metros cuadrados	1	185.546
23.17	Provision de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	2.458.367
23.18	Mano de obra de colocacion de ventanas fijas vidriadas, de cristal templado transparentes incoloro e= 8 mm. incluye: pre-marco, marco, todos los herrajes y accesorios	Metros cuadrados	1	253.756
23.19	Provision de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	1.824.565
23.20	Mano de obra de Colocacion de ventanas pa?o fijo vidriada del tipo guillotina.	Metros cuadrados	1	186.942
23.21	Provision de pa?os fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	1.811.073
23.22	Mano de obra de colocacion de pa?os fijos esmerilados	Metros cuadrados	1	185.546
23.23	Provision de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	1	2.596.049
23.24	Mano de obra de colocacion de cristal templado de 10 mm, color a eleccion del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno	Metros cuadrados	1	249.968
23.25	Provision de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	2.576.470
23.26	Mano de obra de colocacion de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluye cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	248.072
23.27	Provision de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	1.898.078
23.28	Mano de obra de colocacion de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	186.942
23.29	Provision de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o.	Metros cuadrados	1	2.615.627

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Battaglia
Presidente

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
23.30	Mano de obra de colocacion de puerta corrediza y pa?os fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion del fiscal, con esmerilado, y logo de ips, incluyen cerradura y manijon segun dise?o	Metros cuadrados	1	251.862
23.31	Provision de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	1.169.830
23.32	Mano de obra para montaje de brazo hidraulico F4 para puertas	Unidad	1	122.821
23.33	Mano de obra de Reparacion de Puertas Automatizadas	Unidad	1	977.537
23.34	**POLARIZADO**			
23.34.1	De laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	308.420
23.34.2	Mano de obra de laminas de polarizados para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	83.471
23.34.3	De laminas de ploteado para vidrios de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	310.766
23.34.4	Mano de obra de colocacion de laminas de ploteados de puertas y/o ventanas	Metros cuadrados	1	84.102
24	**PINTURA**	**Unidad Medida Global**		
24.1	**PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES**			
24.1.1	Provision de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	116.712
24.1.2	Mano de obra de pintura para colocacion de pintura interiores al latex acrilico (al agua)	Metros cuadrados	1	31.813
24.1.3	Provision de Pintura especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	68.906
24.1.4	Mano de obra para colocaciom de pinturas especiales para exteriores (anti moho o similar)	Metros cuadrados	1	18.782
24.1.5	Provision de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	94.931
24.1.6	Mano de obra para colocacion de pintura con acabado transparente (siliconas)	Metros cuadrados	1	20.801
24.1.7	Provision de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	80.364
24.1.8	Mano de obra de colocacion de pintura con esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	18.500
24.1.9	Provision pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	67.874
24.1.10	Mano de obra de pintura de paredes de nivelacion al agua - cemento	Metros cuadrados	1	18.923
24.1.11	Del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	754.107
24.1.12	Mano de obra del exterior del tanque superior elevado y la estructura portante	Metros cuadrados	1	124.829
24.1.13	Provision de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	93.559
24.1.14	Mano de obra de colocacion de pintura polideportiva para pisos (franjas de estacionamiento 10 cm de ancho)	Metros cuadrados	1	24.911
24.1.15	Provision de pintura polideportiva para pisos (Numeracion de espacios de Estacionamiento)	Metros cuadrados	1	92.856

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
24.1.16	Mano de Obra de pintura polideportiva para pisos (numeracion de espacios de estacionamiento)	Metros cuadrados	1	24.723
24.1.17	Provision de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	130.104
24.1.18	Mano de obra de Colocacion de pintura emulsionada texturada	Metros cuadrados	1	41.880
24.1.19	Provision de pintura en mochetas y molduras revocadas	Metro lineal	1	22.748
24.1.20	Mano de obra de colocaci?n de pintura en mochetas y moldura revocadas	Metros cuadrados	1	18.782
24.1.21	De muralla perimetral	Metros cuadrados	1	68.906
24.1.22	Mano de obra de muralla perimetral	Metros cuadrados	1	18.913
24.1.23	Exterior con silleta	Metros cuadrados	1	181.034
24.1.24	Mano de obra exterior con silleta	Metros cuadrados	1	74.562
24.1.25	De tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	68.868
24.1.26	Mano de obra de tejas con impacril color ceramico	Metros cuadrados	1	18.773
24.1.27	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	80.931
24.1.28	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	18.631
24.2	**PINTURA DE ABERTURAS**			
24.2.1	Provision de pntura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	155.432
24.2.2	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas metalicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	25.195
24.2.3	Provision de pintura para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	57.069
24.2.4	Mano de obra de Colocacion de pinturas para aberturas de madera al aceite de lino	Metros cuadrados	1	12.507
24.2.5	Provision de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	157.799
24.2.6	Mano de obra de Colocacion de pintura para aberturas de madera al esmalte sintetico	Metros cuadrados	1	31.442
24.2.7	De techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	1	156.615
24.2.8	mano de obra de techo de estructura metalica, previo dos manos de antioxido.	Metros cuadrados	1	31.205
24.2.9	De canaletas y bajadas.	Metro lineal	1	121.771
24.2.10	Mano de obra de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	18.561
24.2.11	Laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	93.157
24.2.12	Mano de obra de laqueado de puertas de madera	Metros cuadrados	1	18.621

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
24.3	**PINTURA DE CIELORRASOS**			
24.3.1	Provision de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	115.781
24.3.2	Mano de obra de colocacion de pintura al latex (al agua)	Metros cuadrados	1	31.797
24.3.3	Provision de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	82.150
24.3.4	Mano de obra de Colocacion de pintura insecticida con microcapsulas polimericas	Metros cuadrados	1	18.913
24.3.5	Provision de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	312.829
24.3.6	Mano de obra de Colocacion de pintura epoxi en cielorrasos	Metros cuadrados	1	50.004
24.4	**PINTURA ASEPTICA CON NANOPARTICULAS.**			
24.4.1	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	106.042
24.4.2	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas. en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	33.864
24.4.3	Provision de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	105.239
24.4.4	Mano de obra de Colocacion de pintura aseptica con nanoparticulas en cielorraso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	33.864
24.5	**ENDUIDO**			
24.5.1	Provision en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	126.434
24.5.2	Mano de obra de Colocacion de enduido en paredes de mamposteria a dos capas	Metros cuadrados	1	31.560
24.5.3	Provision en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	125.488
24.5.4	Mano de obra deColocacion de enduido en cielo raso de placas a dos capas	Metros cuadrados	1	31.323
24.5.5	Provision de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	124.542
24.5.6	Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa a dos capas	Metros cuadrados	1	31.086
24.5.7	Provision en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	124.542
24.5.8	Mano de obra de Colocacion en paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas.	Metros cuadrados	1	31.323
24.5.9	Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	125.488
24.5.10	Mano de obra de Colocacion de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pintura latex	Metros cuadrados	1	31.560
24.5.11	Provision de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	75.205
24.5.12	Mano de obra de Colocacion de enduido con base de cemento para asiento de pintura aseptica con nanoparticulas	Metros cuadrados	1	18.913

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
CONTRATISTA CONSORCIO IMPLENIA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
24.5.13	Provision de enduido en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	51.896
24.5.14	Mano de obra de Colocacion en cielo rasos de losa de hormigon y vigas con asiento para pinturas asepticas con nanoparticulas.	Metros cuadrados	1	12.954
24.5.15	Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	75.205
24.5.16	Mano de obra de enduido de enduido cementicio para asiento de pintura epoxica	Metros cuadrados	1	18.773
24.6	**AL BARNIZ**			
24.6.1	De tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	61.543
24.6.2	Mano de obra de tejuelon y maderamen con aplicacion de termifugo	Metros cuadrados	1	18.426
24.7	**AL EPOXI**			
24.7.1	Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	305.894
24.7.2	Mano de obra de colocacion de pintura Al epoxi en paredes sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1	50.012
25	**MUEBLES MOSTRADORES SEGÚN DETALLES**	**Unidad Medida Global**		
25.1	Provision de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	804.141
25.2	Mano de obra de Colocacion de mueble mostrador c/ cajones	Metros cuadrados	1	74.098
25.3	Provision de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	798.088
25.4	Mano de obra de Colocacion de mueble fijo con ventanilla para atencion	Metros cuadrados	1	73.540
26	**MESADAS DE ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**		
26.1	Provision de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	1.051.792
26.2	Mano de obra de Colocacion de mesada de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajoneras de acero inoxidable, ac. inox.	Metros cuadrados	1	184.301
26.3	Provision de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	1.059.708
26.4	Mano de Obra de Colocacion de mesada reforzada de hormigon, soportada por mamposteria de ladrillos comunes, revestida de acero inoxidable con espacio para bachas, con tapa de mesada, pollera, estante interior y mueble bajo mesada con puertas batientes y cajones de acero inoxidable ac. inox.	Metros cuadrados	1	185.697
27	**MESADA DE GRANITO NATURAL - VER DETALLES**	**Unidad Medida Global**		
27.1	Provision de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados		638.530

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
27.2	Mano de obra de Colocacion de mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para bachas	Metros cuadrados	1	170.431
28	**MESADAS DE PLACAS LAMINADAS TERMOESTABLE DURÓMETRO DE ALTA PRESIÓN**	**Unidad Medida Global**		
28.1	Provision de placas laminadas termoestable durometro de alta presion	Metros cuadrados	1	311.309
28.2	Mano de obra de colocacion de placas laminadas termoestable durometro de alta presion	Metros cuadrados	1	62.160
29	**ESTANTES Y ALACENAS DE ACERO INOXIDABLES- VER DETALLES**	**Unidad Medida Global**		
29.1	Provision de? alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metro lineal	1	1.132.202
29.2	Mano de obra de Colocacion de alacenas superiores de acero inoxidables y puertas de abrir de vidrios	Metro lineal	1	122.755
29.3	Provision de mueble bajo con rueda de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m - a: 0,55 m	Metro lineal	1	1.123.799
29.4	Mano de obra de Provision de cajonera rodante auxiliar de acero inoxidable bajo mesadas l: 0,73 m a: 0,55 m	Metro lineal	1	122.755
30	**RED VIAL CONSTRUCCIÓN**	**Unidad Medida Global**		
30.1	Provision de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	75.789
30.2	Mano de obra de Colocacion de base suelo ripio	Metros cúbicos	1	11.581
30.3	Provision de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	2.553.544
30.4	Mano de obra de Colocacion de carpeta de concreto e=12cm fck=240kg/cm2	Metros cúbicos	1	747.236
30.5	Provision de cuneta de H?A?	Metros cúbicos	1	3.099.175
30.6	Mano de obra de cuneta de H?A?	Metros cúbicos	1	798.599
30.7	Provision de Baden	Metros cúbicos	1	3.099.175
30.8	Mano de obra de colocacion de Baden	Metros cúbicos	1	804.703
30.9	Provision de tope de estacionamiento	Unidad	1	864.837
30.10	Mano de obra de Colocacion de tope de estacionamiento	Unidad	1	124.156
30.11	Provision de bandas de frenado	Unidad	1	523.865
30.12	Mano de obra de Colocacion de bandas de frenado	Unidad	1	116.834
30.13	Provision de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	188.252
30.14	Colocacion de tachones reductores de velocidad	Unidad	1	62.627
30.15	Reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	410.695
30.16	Mano de obra de colocacion de reductores de velocidad de hormigon armado.	Unidad	1	115.961
30.17	Encausadores H?A?.	Metros cúbicos	1	3.122.718
30.18	Mano de obra de colocacion de encauzadores H?A?	Metros cúbicos	1	804.703
31	**JARDINERIA**	**Unidad Medida Global**		
31.1	Provision de Cesped	Metros cuadrados	1	21.962
31.2	Mano de obra de Colocacion de Cesped	Metros cuadrados	1	11.713
31.3	Provison de talud	Metros cúbicos	1	29.283
31.4	Mano de obra de colocacion de Talud	Metros cúbicos		

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
31.5	Provision de empastado incluye preparacion del terreno y abonos	Metros cuadrados	1	36.603
31.6	Mano de obra de Colocacion empastado, incluye preparacion del terreno y abonos.	Metros cuadrados	1	21.962
31.7	Provision de plantines de especies segun plano	Unidad	1	67.672
31.8	Mano de obra de Colocacion de plantines segun plano	Unidad	1	18.446
31.9	Mano de obra de cultivo y cuidados culturales en predio	Unidad	1	18.376
32	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**		
32.1	Mano de obra de Retiro cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	1	117.131
32.2	Mano de obra de Desarmado de vallado de obras	Metros cuadrados	1	13.763
32.3	Mano de obra de Retiro de escombros.	Metros cúbicos	1	58.565
32.4	Mano de obra de Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	14.641
33	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS.**	**Unidad Medida Global**		
33.1	**Provision y colocacion de artefactos sanitarios**			
33.1.1	Provision de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. Incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	298.214
33.1.2	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de embutir oval de loza esmaltada. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	198.743
33.1.3	Provision de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	792.091
33.1.4	Mano de obra de Colocacion de lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	198.743
33.1.5	Provision de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	848.840
33.1.6	Mano de obra de Colocacion de lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	371.628
33.1.7	Provision de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	146.413
33.1.8	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	146.413
33.1.9	Provision de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	285.580
33.1.10	Mano de obra de Colocacion de lavatorio peque?o de adosar, de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones minimas 45.5 cm x 36 cm. incluye sopapa cromada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	146.413
33.2	**INODOROS DE LOZA ESMALTADA.**			
33.2.1	Provision de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	1.040.793
33.2.2	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	199.769
33.2.3	Provision de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	693.165

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
33.2.4	Mano de obra de Colocacion de inodoro convencional linea kid de loza esmaltada y accesorios de sujecion.	Unidad	1	147.169
33.2.5	Provision de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	916.861
33.2.6	Mano de obra de Colocacion de inodoro con abertura central de loza esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujecion.	Unidad	1	147.169
33.2.7	Provision de inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	1.662.073
33.2.8	Mano de obra de Colocacion inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion	Unidad	1	199.769
33.3	**MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.**			
33.3.1	Provision de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.106.641
33.3.2	Mano de obra de Colocacion de artefacto para fluidos corporales con tapa de acero inoxidable, con todos sus accesorios.	Unidad	1	171.078
33.3.3	Provision de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	956.597
33.3.4	Mano de obra de Colocacion de pileta granitica de una bacha con fregadero. medidas: 1.20m x0.60m.	Unidad	1	147.169
33.3.5	Grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	186.858
33.3.6	Mano de obra de instalacion de grampas fijas de acero inoxidable a4/aisi 316 espesor 2,5 mm.	Unidad	1	37.363
33.3.7	Provision de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	441.506
33.3.8	Mano de obra de colocacion de rejilla de patio Gral para desague pluvial	Unidad	1	147.169
33.3.9	Provision de Rejilla de Piso en ba?os	Unidad	1	120.959
33.3.10	Mano de obra de colocacion de rejilla de piso en ba?os	Unidad	1	119.861
33.3.11	Provision de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	130.749
33.3.12	Mano de obra de colocacion de desengrasador de pvc con tapa reforzada.	Unidad	1	119.861
33.3.13	Reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	735.844
33.3.14	Mano de obra de reposicion de desengrasador industrial de cocina.	Unidad	1	220.754
33.3.15	Provision de Boca de desag?e abierta de 30x30 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	264.904
33.3.16	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 30x30cm con tapa rejilla.	Unidad	1	220.754
33.3.17	Provision de Boca de desag?e abierta de 40x40 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	338.489
33.3.18	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 40x40cm con tapa rejilla.	Unidad	1	264.904
33.3.19	Provision de Boca de desag?e abierta de 60x60 cm con tapa de rejilla.	Unidad	1	618.109
33.3.20	Mano de obra de boca de desag?e abierta de 60x60cm con tapa rejilla.	Unidad	1	294.338
33.3.21	Mano de obra de reparacioon y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 40 x 40 cm.	Unidad	1	239.723
33.3.22	Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 60 x 60 cm.	Unidad	1	299.653
33.3.23	Mano de obra de reparacion y limpieza de registro (desag?e cloacal) de 80 x 80 cm.	Unidad	1	359.583
33.3.24	Provision de Tapa de h? de 40x40 cm	Unidad	1	73.585
33.3.25	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 40x40cm.	Unidad	1	58.899
33.3.26	Provision de Tapa de h? de 60x60 cm.	Unidad	1	117.798
33.3.27	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 60x60cm.	Unidad	1	73.624
33.3.28	Provision de Tapa de h? de 80x80 cm.	Unidad	1	219.864
33.3.29	Mano de obra de colocacion de tapa de h? de 80x80cm.	Unidad		

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
33.3.30	provision de Tuberia de pvc de 150mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	346.397
33.3.31	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 150 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	36.961
33.3.32	Provision de Tuberia de pvc de 100mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	298.800
33.3.33	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 100 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	37.805
33.3.34	Provision de tuberia de pvc de 75mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	250.161
33.3.35	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 75 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	37.524
33.3.36	provision de tuberia de pvc de 50mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	305.365
33.3.37	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 50 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	50.553
33.3.38	Provision de tuberia de pvc de 40mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	250.916
33.3.39	Mano de obra de instalacion de tuberia de pvc de 40 mm, serie reforzada.	Metro lineal	1	50.172
33.3.40	Provision de Caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	121.025
33.3.41	Mano de obra de colocacion de caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Unidad	1	119.926
33.3.42	Provision de Rejilla cromada de 150 mmx150 mm.	Unidad	1	310.316
33.3.43	Mano de obra de colocacion de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm.	Unidad	1	124.695
33.3.44	Provision de Codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	119.926
33.3.45	Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 90?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	85.379
33.3.46	Provision de Codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	119.926
33.3.47	Mano de obra de colocacion de codo de 100 mm x 45?, de pvc serie reforzada.	Unidad	1	119.926
33.3.48	Provision de Codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	75.164
33.3.49	Mano de obra de colocacion de codo de 75 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	37.524
33.3.50	Provision de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	74.602
33.3.51	Mano de Obra de colocacion de Codo de 75 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	37.242
33.3.52	Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	67.075
33.3.53	Mano de obra de colocacion de Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	16.649
33.3.54	Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	67.075
33.3.55	Mano de obra de Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	17.031
33.3.56	Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	68.093
33.3.57	Mano de obra de Codo de 40 mm x 90?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	16.904
33.3.58	Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	67.584
33.3.59	Mano de Obra de Codo de 40 mm x 45?, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	16.776
33.3.60	Curva de 100 mm x 87?30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	184.849
33.3.61	Mano de Obra de colocacion de Curva de 100 mm x 87? 30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	61.492
33.3.62	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	184.849
33.3.63	Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	61.961
33.3.64	Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	112.481
33.3.65	Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	62.430
33.3.66	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	145.008
33.3.67	Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	85.380
33.3.68	Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	146.089
33.3.69	Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	85.380
33.3.70	Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	187.662

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
33.3.71	Mano de obra de colocacion de Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	62.430
33.3.72	Provision de Sifon colgante de PVC.	Unidad	1	149.038
33.3.73	Mano de obra de Sifon colgante de PVC	Unidad	1	61.961
33.3.74	Sifon colgante cromado.	Unidad	1	184.849
33.3.75	Mano de obra de sifon colgante cromado	Unidad	1	61.492
33.4	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.**			
33.4.1	Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	635.726
33.4.2	Mano de obra de colocacion de Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	Unidad	1	124.319
33.4.3	Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	526.909
33.4.4	Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme eett	Unidad	1	123.387
33.4.5	Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.055.750
33.4.6	Mano de obra de colocacion de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalacion compuesto por: soporte metalico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	122.456
33.4.7	Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.247.551
33.4.8	Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	122.456
33.4.9	Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	1.257.051
33.4.10	Mano de obra de colocacion de piletas pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	123.387
33.4.11	Provision de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	842.725

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
33.4.12	Mano de obra de Colocacion de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	124.319
33.4.13	Provision de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	954.575
33.4.14	Mano de obra de Colocacion de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	1	125.250
33.5	**PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS.**			
33.5.1	Provision de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	217.352
33.5.2	Mano de obra de Colocacion de Griferias con accionamiento manual	Unidad	1	74.377
33.6	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE GRIFERIAS PARA MINGITORIOS.**			
33.6.1	Provision de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	921.502
33.6.2	Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada, con todos sus accesorios.	Unidad	1	99.475
33.6.3	Provision de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	914.517
33.6.4	Mano de obra de Colocacion de valvula automatica cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	Unidad	1	99.475
33.7	**GRIFERIAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.**			
33.7.1	Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	248.473
33.7.2	Mano de Obra de Colocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	100.593
33.7.3	Provision de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	924.994
33.7.4	Mano de obra deColocacion de griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	99.847
33.7.5	Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	1.051.792
33.7.6	Mano de Obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	99.102
33.7.7	Provision de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	1.052.935
33.7.8	Mano de obra de Colocacion de canilla automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	99.956
33.7.9	Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	1.172.056
33.7.10	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	100.702
33.7.11	Provision de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	1.180.913
33.7.12	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente	Unidad	1	101.448

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Vicente Ramón Iglesias Araújo
Presidente
Consejo de la Administración

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
33.7.13	Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	442.384
33.7.14	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria	Unidad	1	101.448
33.7.15	Provision de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.305.203
33.7.16	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para pared, con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios - para agua fria y caliente.	Unidad	1	100.702
33.7.17	provision de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	435.858
33.7.18	Mano de obra de Colocacion de canilla automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.	Unidad	1	99.956
33.7.19	Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	748.928
33.7.20	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria.	Unidad	1	134.668
33.7.21	Provision de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	1.285.625
33.7.22	Colocacion de griferia cromada para mesada con pico movil de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	101.448
33.7.23	Provision de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	596.589
33.7.24	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando para mesada, con pico movil, ducha extraible y accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	100.702
33.7.25	Provision de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	223.686
33.7.26	Mano de obra de Colocacion de griferia linea clasica para tanque lavarropa.	Unidad	1	99.956
33.7.27	Provision de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	222.008
33.7.28	Mano de obra de colocacion de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ?? o ??.	Unidad	1	99.210
33.7.29	Provision de mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	711.707
33.7.30	Mano de obra de Colocacion demezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.	Unidad	1	99.956
33.8	**GRIFERIAS PARA DUCHA.**			
33.8.1	Provision de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	932.524
33.8.2	Mano de obra de Colocacion de griferia cromada para ducha de la linea clasica, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	101.404
33.8.3	Provision de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	939.539
33.8.4	Mano de obra de Colocacion de griferia monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios ? para agua fria y caliente.	Unidad	1	102.152
33.8.5	Provision de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	1.189.204
33.8.6	Mano de obra deColocacion de ducha higienica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	Unidad	1	101.404
33.8.7	Provision de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	722.163

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Gerente Gerencia de Abastecimiento y Licitaciones

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA Ing. Santiago Sapena DIRECTOR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
33.8.8	Mano de obra de Colocacion de ducha higienica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	Unidad	1	100.656
33.8.9	Provision de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	4.208.390
33.8.10	Mano de obra de Colocacion de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con ca?o en hierro galvanizado de 1? de diametro.	Unidad	1	615.767
33.8.11	Provision de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	2.630.975
33.8.12	Mano de obra de Colocacion de griferias con accionamiento por sensores (griferia electrica).	Unidad	1	368.471
33.8.13	Provision de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	2.690.603
33.8.14	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	Unidad	1	374.083
33.8.15	Provision de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	2.670.727
33.8.16	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	Unidad	1	371.277
33.8.17	Provision de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	2.650.851
33.8.18	Mano de obra de Colocacion de griferia electrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	368.471
33.8.19	Provision de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	2.630.975
33.8.20	Mano de obra de Colocacion de valvula de mingitorios embutida - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	368.471
33.8.21	Provision de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	2.650.851
33.8.22	Mano de obra de Colocacion de tapa para valvula de descarga para inodoros - electrica, con todos sus complementos y accesorios.	Unidad	1	371.277
33.8.23	Provision de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	846.390
33.8.24	Mano de obra de Colocacion de dispensador electrico de jabon de mesa, con todos sus complementos y accesorios	Unidad	1	374.083
33.9	**PROVISIoN Y COLOCACIoN DE COMPLEMENTOS**			
33.9.1	Provision de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	854.892
33.9.2	Mano de obra de Colocacion de cisterna alta de plastico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	Unidad	1	170.120
33.10	**TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.**			
33.10.1	Provision de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	337.751
33.10.2	Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.	Unidad	1	84.288
33.10.3	Provision de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	335.209
33.10.4	Mano de obra de Colocacion de tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	Unidad	1	83.653

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente Batalla Araujo Presidente Consejo de Administración

CONTRATO N° 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
33.10.5	Provision de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	61.393
33.10.6	Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	Unidad	1	18.521
33.10.7	Provision de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	62.797
33.10.8	Mano de obra de Colocacion de tubo cromado de conexion al inodoro con todos sus accesorios.	Unidad	1	18.801
33.11	**VaLVULAS DE DESCARGA.**			
33.11.1	Provision de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion.	Unidad	1	348.456
33.11.2	Mano de obra de Colocacion de Valvulas de descarga dn 1 1/4" ? alta presion.	Unidad	1	100.363
33.12	**TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VaLVULA DE DESCARGA DE INODOROS.**			
33.12.1	Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	222.070
33.12.2	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.	Unidad	1	99.989
33.12.3	Provision de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	223.754
33.12.4	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	Unidad	1	100.737
33.12.5	Provision de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	225.439
33.12.6	Mano de obra de Colocacion de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para valvula de descarga de inodoro.	Unidad	1	101.486
33.12.7	Provision de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	227.125
33.12.8	Mano de obra de Colocacion de descarga cromada con sifon incorporado para lavatorios.	Unidad	1	102.236
33.12.9	Provision de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	352.388
33.12.10	Mano de obra de Colocacion de kit de reparo completo para valvulas de descarga cromada dn 1 ? y/o 1 ??".	Unidad	1	101.486
33.13	**PROVISION DE COMPLEMENTOS**			
33.13.1	Provision de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	61.910
33.13.2	Mano de obra de Colocacion de percha simple de loza esmaltada.	Unidad	1	37.072
33.13.3	Provision de percha simple metalica.	Unidad	1	99.691
33.13.4	Mano de obra de Colocacion de percha simple metalica.	Unidad	1	24.583
33.13.5	Provision de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	83.404
33.13.6	Mano de obra de Colocacion de jabonera de loza esmaltada.	Unidad	1	50.322
33.13.7	Provision de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	670.511
33.13.8	Colocacion de dispensador de papel higienico en rollo.	Unidad	1	136.842
33.13.9	Provision de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	675.580
33.13.10	Mano de obra de Colocacion de dispensador de toallas de papel intercalado.	Unidad	1	137.856
33.13.11	Provision de dispensador de jabon.	Unidad	1	680.647
33.13.12	Mano de obra de Colocacion de dispensador de jabon.	Unidad	1	137.856
33.14	Mano de obra de remocion de artefactos sanitarios, griferias y complementos, con recuperacion.	Unidad	1	137.349

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gerente
Gerencia de Abastecimiento y Logística

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

CONTRATISTA: CONSORCIO TOCSA IMPLENIA
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO N° 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
33.15	**PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.**			
33.15.1	Provision de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	1.427.736
33.15.2	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 50 litros.	Unidad	1	246.814
33.15.3	Provision de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	2.273.676
33.15.4	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 80 litros.	Unidad	1	244.943
33.15.5	Provision de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	2.776.647
33.15.6	Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefon vertical de 100 litros.	Unidad	1	250.557
34	**INSTALACION SANITARIA.**	**Unidad Medida Global**		
34.1	**INSTALACION DE HIDRAULICA**			
34.1.1	Provision de Red de Distrbucion de Agua	Unidad Medida Global	1	6.783.081
34.1.2	Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	Unidad Medida Global	1	367.326
34.1.3	Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	Metro lineal	1	79.033
34.2	**REGISTROS DE INSPECCIoN.**			
34.2.1	Provision de registros de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de H? A?	Unidad	1	738.684
34.2.2	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h?a?.	Unidad	1	952.708
34.2.3	Provision de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	494.715
34.2.4	Mano de obra de colocacion de registro de inspeccion con tapa metalica para albergue de llave de paso tipo esferica y canilla con pico para manguera.	Unidad	1	758.053
34.3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
34.3.1	Provision de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable.	Metro lineal	1	1.675.321
34.3.2	Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de hierro galvanizado roscable.	Metro lineal	1	185.152
34.3.3	Provision de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	184.450
34.3.4	Mano de obra de Colocacion de tuberias y accesorios de polipropileno copolimero random tipo 3, termofusion, pn 12 y pn 20.	Metro lineal	1	61.293
34.3.5	Provision de llaves de paso.	Unidad	1	1.055.507
34.3.6	Mano de obra de Colocacion de llaves de paso	Unidad	1	61.760
34.3.7	Provision de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	84.151
34.3.8	Mano de obra de colocacion de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	Unidad	1	33.922
34.3.9	Provision de valvulas de retencion.	Unidad	1	1.071.396
34.3.10	Mano de obra de colocacion de valvulas de retencion.	Unidad	1	62.695
34.3.11	Provision de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	1.079.340
34.3.12	Mano de obra de colocacion de de valvulas, valvulas de cierre automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succion, ca?erias de ventilacion	Unidad	1	62.695
34.4	**INSTALACIoN HIDRaULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H?A?**			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Hugo Enrique Arana Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente Bogarín Araújo Consejo de Administración

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA Ing. Santiago Sapena DIRECTOR

CONTRATISTA CONSORCIO TOCSA IMPLENIA

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
34.4.1	Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	7.680.419
34.4.2	Mano de Obra para la Instalacion Hidraulica del Reservorio inferior de H?A?	Unidad Medida Global	1	980.547
34.4.3	Instalacion Hidraulica de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	2.678.688
34.4.3	Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	4.298.508
34.4.4	Mano de obra para Instalacion de Bombas Centrifugas de Bombeo	Unidad	1	435.296
34.4.4	Mano de Obra de Instalacion hidraulica del reservorio superior de H? A?	Unidad Medida Global	1	629.326
34.4.5	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	840.549
34.4.6	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	Unidad	1	246.543
34.4.7	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	2.262.929
34.4.8	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	Unidad	1	250.297
34.4.9	Provision de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	3.611.268
34.4.10	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	Unidad	1	248.420
34.4.11	Provision de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	7.291.983
34.4.12	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	Unidad	1	246.543
34.4.13	Provision de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	20.657.145
34.4.14	Mano de obra de colocacion de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	Unidad	1	246.543
34.5	**PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
34.5.1	Provision de Tuberias y accesorios de hierro galvanizado.	Metro lineal	1	438.579
34.5.2	Mano de obra de Instalacion de Tuberias y acesorio de Hierro.	Metro lineal	1	124.762
34.6	**MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.6.1	Mano de obra de verificacion de estructura de hormigon armado del tanque elevado.	Unidad Medida Global	1	13.134.672
34.6.2	Rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	6.866.153
34.6.3	Mano de obra de rehabilitacion e impermeabilizacion (interna y externa) del tanque superior existente de hormigon armando. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Unidad Medida Global	1	6.840.494
34.6.4	Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentaci?n	Unidad Medida Global	1	19.144.144
34.6.5	Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de tanque superior existente deH? A?, incluye: v?lvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre autom?tico de bronce con flotador, tuber?as y accesorios de h?g? para barrillete	Unidad Medida Global	1	19.071.831
34.6.6	Provision de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	6.763.516

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente Bernabé Araújo Presidente

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA Ing. Santiago Sapena DIRECTOR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
34.6.7	Mano de obra de colocacion de escalera marinera de varilla metalica de diametro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintetico).	Metro lineal	1	1.049.827
34.6.8	Provision de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	2.107.585
34.6.9	Mano de obra de colocacion de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de ca?o circular de acero inoxidable de diametro igual a 1 ?? y espesor de pared de 1.2 mm.	Metro lineal	1	441.111
34.6.10	Provision de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	439.479
34.6.11	Mano de obra de colocacion de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metalica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintetica, ademas de porta candado.	Metro lineal	1	437.846
34.7	**MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.7.1	Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	184.651
34.7.2	Mano de obra de Impermeabilizacion interna del reservorio enterrado existente de hormigon armado. incluye la remocion de aislacion existente y su limpieza.	Metros cuadrados	1	61.427
34.7.3	Rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	18.927.205
34.7.4	Mano de obra de rehabilitacion del reservorio enterrado de H? A?	Unidad Medida Global	1	4.296.580
34.7.5	Provisi?n para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente	Unidad Medida Global	1	9.265.441
34.7.6	Mano de obra para instalaci?n hidr?ulica de las bombas centrifugas para impulsi?n de agua al tanque superior. incluye: la provisi?n e instalaci?n las tuber?as de succi?n de h?g? de 2", de impulsi?n de h?g? de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente	Unidad Medida Global	1	926.754
34.8	**PROVISIoN DE CA?ERIAS**			
34.8.1	Provision de Ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	62.478
34.8.2	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 2".	Metro lineal	1	18.846
34.8.3	Provision de Ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	81.863
34.8.4	Mano de obra de Colocacion de ca?eria de PVC de 2 1/2".	Metro lineal	1	18.846
34.8.5	Provision de Ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	44.032
34.8.6	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 3/4".	Metro lineal	1	18.707
34.8.7	Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	49.641
34.8.8	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/2".	Metro lineal	1	18.566
34.8.9	Provision de Ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	49.267
34.8.10	Mano de obra de colocacion de ca?eria de PVC de 1 1/4".	Metro lineal	1	18.426
34.8.11	Provision de Ca?eria de PVC de 1".	Metro lineal	1	43.377
34.8.12	Mano de obra de colocacion de ca?o de PVC de 1".	Metro lineal	1	18.846
34.8.13	Ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	[illegible]	[illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Hugo Enrique [illegible] Gerente [illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Vicente [illegible] Armijo Presidente Consejo de Administración

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
34.8.14	Mano de obra de instalacion de ca?o de PVC de 1/2".	Metro lineal	1	16.854
34.8.15	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	49.641
34.8.16	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	Metro lineal	1	18.566
34.8.17	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1".	Metro lineal	1	43.377
34.8.18	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 "	Metro lineal	1	18.426
34.8.19	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4".	Metro lineal	1	43.377
34.8.20	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 "	Metro lineal	1	18.566
34.8.21	Ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2".	Metro lineal	1	37.272
34.8.22	Mano de obra de ca?erias de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 "	Metro lineal	1	12.416
34.8.23	Ca?eria Galvanizadas de 4"	Metro lineal	1	865.213
34.8.24	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 4"	Metro lineal	1	94.233
34.8.25	Alma Doble Galvanizada de 4"	Unidad	1	766.186
34.8.26	Mano de obra de colocacion de alma doble de galvanizada de 4"	Unidad	1	94.233
34.8.27	Codo galvanizado de 4".	Unidad	1	1.308.746
34.8.28	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 4".	Unidad	1	93.532
34.8.29	Tee galvanizada de 4".	Unidad	1	1.426.577
34.8.30	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 4".	Unidad	1	92.830
34.8.31	Union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	1.415.826
34.8.32	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	92.129
34.8.33	Union doble galvanizada de 4".	Unidad	1	1.661.340
34.8.34	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 4".	Unidad	1	94.233
34.8.35	Ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	997.014
34.8.36	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 3".	Metro lineal	1	93.532
34.8.37	Alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	309.395
34.8.38	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 3".	Unidad	1	92.830
34.8.39	Codo galvanizado de 3".	Unidad	1	675.329
34.8.40	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 3".	Unidad	1	92.129
34.8.41	Tee galvanizada de 3".	Unidad	1	553.231
34.8.42	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 3".	Unidad	1	92.830
34.8.43	Union sencilla galvanizada de 3".	Unidad	1	437.042
34.8.44	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 3".	Unidad	1	93.532
34.8.45	Union doble galvanizada de 3".	Unidad	1	561.645
34.8.46	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 3".	Unidad	1	94.233
34.8.47	Ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	942.537
34.8.48	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2 1/2".	Metro lineal	1	94.233
34.8.49	Alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	311.732
34.8.50	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	93.532
34.8.51	Codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	680.471
34.8.52	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	92.830
34.8.53	Tee galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	553.231
34.8.54	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	92.129
34.8.55	Union sencilla galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	368.271
34.8.56	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2 1/2".	Unidad	1	94.233
34.8.57	Union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	1.031.686

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Dirección Operativa de Contrataciones

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
34.8.58	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizada de 2 1/2".	Unidad	1	93.532
34.8.59	Ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	745.447
34.8.60	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 2".	Metro lineal	1	74.099
34.8.61	Alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	171.860
34.8.62	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 2".	Unidad	1	73.539
34.8.63	Codo galvanizado de 2".	Unidad	1	245.679
34.8.64	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 2".	Unidad	1	74.099
34.8.65	Tee galvanizada de 2".	Unidad	1	347.985
34.8.66	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 2".	Unidad	1	74.661
34.8.67	Union sencilla galvanizada de 2".	Unidad	1	174.477
34.8.68	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizado de 2".	Unidad	1	75.221
34.8.69	Union doble galvanizada de 2".	Unidad	1	175.786
34.8.70	Mano de obra de instalacion de union doble galvanizado de 2".	Unidad	1	75.221
34.8.71	Ca?eria galvanizada de 1 1/12".	Metro lineal	1	685.613
34.8.72	Mano de obra de instalacion de ca?eria galvanizada de 1 1/2".	Metro lineal	1	62.245
34.8.73	Alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	123.857
34.8.74	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	61.777
34.8.75	Codo galvanizado de 1 1/2".	Unidad	1	208.852
34.8.76	Mano de obra de instalacion de codo galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	61.310
34.8.77	Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	270.230
34.8.78	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	62.712
34.8.79	Union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	124.792
34.8.80	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	62.245
34.8.81	Union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	437.042
34.8.82	Mano de obra de union doble galvanizada de 1 1/2".	Unidad	1	61.777
34.8.83	Ca?eria galvanizada de 1?.	Metro lineal	1	478.917
34.8.84	Mano de obra de ca?eria galvanizada de 1".	Metro lineal	1	61.310
34.8.85	Alma doble galvanizada de 1".	Unidad	1	99.853
34.8.86	Mano de obra de instalacion de alma doble galvanizada de 1 ".	Unidad	1	61.777
34.8.87	Codo galvanizado de 1".	Unidad	1	142.658
34.8.88	Mano de obra de instalacion de codo galvanizado de 1".	Unidad	1	62.245
34.8.89	Tee galvanizada de 1".	Unidad	1	201.050
34.8.90	Mano de obra de instalacion de Tee galvanizado de 1".	Unidad	1	62.712
34.8.91	Union sencilla galvanizada de 1".	Unidad	1	102.097
34.8.92	Mano de obra de instalacion de union sencilla galvanizada de 1"	Unidad	1	62.712
34.8.93	Union doble galvanizada de 1".	Unidad	1	365.537
34.8.94	Mano de obra instalacion de union doble galvanizada de 1".	Unidad	1	62.245
34.8.95	Provisionde Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	407.434
34.8.96	Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1	67.130
34.8.97	Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	198.059
34.8.98	Mano de obra de Colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	36.852
34.8.99	Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	104.920
34.8.100	Mano de obra de Colocacion de Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	37.693
34.8.101	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	137.572
34.8.102	Mano de obra de colocacion de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	50.784
34.8.103	Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	110.154

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

CONTRATO N° 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
34.8.104	Mano de obra de colocacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	50.404
34.8.105	Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	67.599
34.8.106	Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	36.852
34.8.107	Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	55.817
34.8.108	Mano de obra de instalacion de union de reduccion	Unidad	1	37.132
34.9	**LLAVE DE PASO**			
34.9.1	Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	864.573
34.9.2	Mano de obra de instalaci?n de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	Unidad	1	86.930
34.9.3	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	439.556
34.9.4	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	87.581
34.9.5	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	506.654
34.9.6	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	118.000
34.9.7	Reposicion de Valvulas de canillas en general	Unidad	1	185.394
34.9.8	Mano de Obra de Reposicion de valvulas de canillas en general	Unidad	1	86.279
34.9.9	Flotador manual de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	1.054.028
34.9.10	Mano de obra de instalacion de flotador de 1" para tanque de agua.	Unidad	1	146.675
34.9.11	Flotador manual de 1 1/2 "para tanque de agua.	Unidad	1	1.155.625
34.9.12	Mano de obra de instalacion de flotador de 1 1/2" para tanque de agua.	Unidad	1	146.675
34.9.13	Mano de obra de limpieza de tanque de agua	Unidad	1	4.751.016
34.9.14	Aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	1	925.617
34.9.15	Mano de obra de aislacion de tanque de agua	Metros cuadrados	1	840.338
34.9.16	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	1	471.547
34.9.17	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	85.954
34.9.18	Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	411.344
34.9.19	Mano de obra de instalacion de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	85.303
34.9.20	Llave exclusa de 1".	Unidad	1	1.160.329
34.9.21	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1".	Unidad	1	116.675
34.9.22	Llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	1.418.852
34.9.23	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 1 1/2".	Unidad	1	86.605
34.9.24	Llave exclusa de 2".	Unidad	1	3.033.014
34.9.25	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2".	Unidad	1	253.549
34.9.26	Llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.763.787
34.9.27	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 2 1/2".	Unidad	1	2.504.726
34.9.28	Llave exclusa de 3".	Unidad	1	3.065.502
34.9.29	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 3".	Unidad	1	308.882
34.9.30	Llave exclusa de 4".	Unidad	1	3.461.009
34.9.31	Mano de obra de instalacion de llave exclusa de 4".	Unidad	1	433.047
34.9.32	Boca siamesa completa.	Unidad	1	6.121.009
34.9.33	Mano de obra de instalacion de boca siamesa completa.	Unidad	1	1.216.275
34.10	**CA?ERIAS DE TERMOFUSIoN**			
34.10.1	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	788.691

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar Lopez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

CONTRATO N° 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
34.10.2	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 110 mm.	Metro lineal	1	87.001
34.10.3	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	669.015
34.10.4	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 90 mm.	Metro lineal	1	86.350
34.10.5	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	552.778
34.10.6	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 75 mm.	Metro lineal	1	85.699
34.10.7	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	342.475
34.10.8	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 63 mm.	Metro lineal	1	85.699
34.10.9	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	270.010
34.10.10	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 50 mm.	Metro lineal	1	61.725
34.10.11	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	185.546
34.10.12	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 40 mm.	Metro lineal	1	37.380
34.10.13	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	203.050
34.10.14	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm.	Metro lineal	1	51.119
34.10.15	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	118.374
34.10.16	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm.	Metro lineal	1	37.380
34.10.17	Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	100.511
34.10.18	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm.	Metro lineal	1	24.789
34.10.19	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32 mm.	Metro lineal	1	171.721
34.10.20	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 32mm.	Metro lineal	1	36.822
34.10.21	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25 mm.	Metro lineal	1	146.236
34.10.22	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 25mm.	Metro lineal	1	36.822
34.10.23	Ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20 mm.	Metro lineal	1	137.135
34.10.24	Mano de obra de instalacion de ca?erias de termofusion p/ agua fria y caliente de 20mm.	Metro lineal	1	37.380
34.10.25	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	438.401
34.10.26	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 32 mm.	Unidad	1	83.786
34.10.27	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	552.778
34.10.28	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 63 mm.	Unidad	1	61.260
34.10.29	Accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	2.194.364
34.10.30	Mano de obra instalacion de accesorios de ca?erias de termofusion hasta 110 mm.	Unidad	1	122.356
34.10.31	Provision de Bombas sumergibles de hasta 5hp	Unidad	1	12.903.629
34.10.32	Mano de obra de reparacion de bombas sumergibles hasta 5 hp.	Unidad	1	1.493.873
34.10.33	Mano de obra de reparacion de Tablero de comando de bombas	Unidad	1	1.499.456
34.10.34	Provision de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios.	Unidad		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Bataglia Araujo
Presidente

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
34.10.35	Mano de obra de instalacion de bomba dosificadora	Unidad Medida Global	1	1.070.708
34.11	**INSTALACIoN DE DESAG?E CLOACAL**			
34.11.1	Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	601.531
34.11.2	Mano de obra de Instalacion de Redes de evacuacion y ventilacion	Metro lineal	1	85.039
34.11.3	De Tuberias de Ventilacion	Metro lineal	1	253.712
34.11.4	Mano de obra de Instalacion de Tuberias de ventilacion	Metro lineal	1	84.402
34.11.5	Mano de obra de prueba de la tuberia cloacal	Unidad	1	503.157
34.11.6	Mano de obra de ejecucion de junta soldable	Unidad	1	501.248
34.11.7	Mano de obra de ejecucion de junta elastica	Unidad	1	367.862
34.11.8	Provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	554.728
34.11.9	Mano de obra de colocacion de Registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	565.274
34.11.10	provision de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	1.273.329
34.11.11	Mano de obra de colocacion de registros de inspeccion de mamposteria de ladrillo comun, con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	253.712
34.11.12	Provision de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	2.536.542
34.11.13	Mano de obra de colocacion de Registro de inspeccion de H?A?, con tapa y contra tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	419.522
34.11.14	Provision de camara sifonada con tapa y contratapa de H? A?	Metros cuadrados	1	554.728
34.11.15	Mano de obra de Colocacion de camara sifonada con tapa y contratapa de H?A?	Metros cuadrados	1	184.097
34.11.16	Provision de registro inspector de yeso con cierre hidraulico	Metros cuadrados	1	434.943
34.11.17	Mano de obra de registro interceptor de yeso con cierre hidraulico.	Metros cuadrados	1	123.723
34.11.18	Provision de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	310.233
34.11.19	Mano de obra de colocacion de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	Metro lineal	1	62.413
34.11.20	Provision de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	563.166
34.11.21	Mano de obra de instalacion de camara septica de ladrillos comunes con tapa de H?A?	Metros cuadrados	1	125.598
34.11.22	Mano de obra para excavacion para instalacion de tuberias, profundidad menor a 1.50m, incluye acarreo.	Metros cúbicos	1	126.067
34.11.23	Provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	853.563
34.11.24	Mano de obra de colocacion de provision de tuberias y accesorios de pvc rigido.	Metro lineal	1	339.479
34.11.25	Provision de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	439.865
34.11.26	Mano de obra de colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	124.192
34.11.27	Provision de cajas sifonadas con rejilla cromada.	Unidad	1	419.522
34.11.28	Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con rejilla cromada	Unidad	1	167.307
34.11.29	Provision de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	306.7[illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
34.11.30	Mano de obra de colocacion de cajas sifonadas con tapa ciega.	Unidad	1	123.255
34.11.31	Provision de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	340.753
34.11.32	Mano de obra de cajas secas con rejilla cromada.	Unidad	1	169.851
34.12	**REMOCIoN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE**			
34.12.1	Mano de obra de remocion de la instalacion Hidraulica existente	Metro lineal	1	496.108
34.12.2	Sellado Sanitario de Pozo Comun	Metros cúbicos	1	494.233
34.12.3	Mano de obra del sellado sanitario de pozo comun	Metros cúbicos	1	492.358
34.12.4	Mano de obra de remocion de la instalacion de desag?e cloacal existente interna y externa.	Metro lineal	1	490.483
34.12.5	Cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	492.358
34.12.6	Mano de obra de cegado de pozo absorbente y camara septica existente	Metros cúbicos	1	494.233
34.12.7	Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	1.141.024
34.12.8	Servicio de Limpieza de Camara Septica	Metros cúbicos	1	1.145.243
35	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.**	**Unidad Medida Global**		
35.1	**REGISTROS PLUVIALES**			
35.1.1	Provision de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H?A?	Unidad	1	567.384
35.1.2	Mano de obra de Colocacion de Registros pluviales de mamposteria con tapa metalica conteniendo el piso del local y contratapa de H? A?	Unidad	1	124.886
35.1.3	Provision de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	559.972
35.1.4	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de mamposteria con tapa de h?a?.	Unidad	1	123.954
35.1.5	Registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	1.060.572
35.1.6	Mano de obra de colocacion de registros pluviales de h?a? con tapa de h?a?.	Unidad	1	368.573
35.1.7	Provision de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	551.583
35.1.8	Mano de obra de colocacion de registros pluviales con rejilla metalica.	Unidad	1	122.090
35.1.9	Provision de canales pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	244.947
35.1.10	Mano de obra de colocacion de canales pluviales de mamposteria.	Metro lineal	1	62.525
35.1.11	Provision de canales pluviales de H?A?	Metro lineal	1	439.002
35.1.12	Mano de obra de colocacion de canales pluviales de H? A?	Metro lineal	1	123.954
35.1.13	Provision de bocas de tormenta de H?A?	Unidad	1	1.858.068
35.1.14	Mano de obra de colocacion de bocas de tormenta de Hormigon Armaado	Unidad	1	491.430
35.1.15	Provision de Tapas prefabricadas de H?A? en modulos desmontables para canales pluviales.	Metros cuadrados	1	306.143
35.1.16	Mano de obra de colocacion de provision de tapas prefabricadas de h?a? en modulos desmontables para canales pluviales	Metros cuadrados	1	61.127
35.1.17	Provision de Bloques de h?a? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	306.143
35.1.18	Mano de obra de colocacion de bloques de H?A? prefabricado en modulos para cunetas pluviales.	Metro lineal	1	61.593
35.2	**REJILLAS METaLICAS PLUVIALES.**			
35.2.1	Provision de rejillas metalicas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	438.677
35.2.2	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas para losa de h?a?	Metros cuadrados	1	62.478
35.2.3	Rejillas metalicas corridas para losa de H?A?	Metros cuadrados	1	441.950

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Vicente Bataglia Ramos Presidente

Sara Blanco Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA Ing. Santiago Sapena DIRECTOR

CONTRATO N° 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
35.2.4	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas corridas para losa de h?a?.	Metros cuadrados	1	62.946
35.2.5	Rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metros cuadrados	1	441.950
35.2.6	Mano de obra de colocacion de rejillas metalicas en modulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	Metro lineal	1	62.478
35.2.7	Canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	124.324
35.2.8	Mano de obra de colocacion de canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	Metro lineal	1	37.272
35.3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS ? RED DE DESAGUE PLUVIAL.**			
35.3.1	Provision de Columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	122.755
35.3.2	Mano de obra de colocacion de columnas de bajada pluvial	Metro lineal	1	36.801
35.3.3	Provision de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	122.755
35.3.4	Mano de obra de colocacion de pvc rigido serie reforzada, con junta de anillo de goma	Metro lineal	1	37.642
35.3.5	Provision de tuberias de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	124.622
35.3.6	Mano de obra de colocacion de bajadas de chapa de aluminio lacado	Metro lineal	1	37.362
35.4	**TUBERiAS HORIZONTALES.**			
35.4.1	Provision de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	223.150
35.4.2	Mano de obra de colocacion de tuberias de pvc rigido serie reforzada con junta de anillo de goma.	Metro lineal	1	61.460
35.4.3	Tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	244.413
35.4.4	Mano de obrade colocacion de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	Metro lineal	1	61.460
35.4.5	Provision de tuberias de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	434.816
35.4.6	Mano de obra de coloccion de hormigon fabricado por rotocompresion, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	61.927
35.4.7	De hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	438.083
35.4.8	Mano de obra de colocacion de hormigon armado fabricado por vibracion de molde, encastre a espiga y campana.	Metros cúbicos	1	62.394
36	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS**	**Unidad Medida Global**		
36.1	Provision de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	499.187
36.2	Mano de obra de instalacion de cortinas tipo roller	Metros cuadrados	1	85.010
36.3	Provision de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	761.350
36.4	Mano de obra de instalacion de cortina horizontal con guias de aluminio	Metros cuadrados	1	84.377
36.5	Provision de cortina vertical para oficinas	Metros cuadrados	1	491.836
36.6	Automatizacion.	Unidad	1	1.230.577
36.7	Mano de obra de automatizacion	Unidad	1	[illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ing. Hugo Enrique Arandi Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. Vicente Batagliotti Presidente Consejo de Administración

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA Ing. Santiago Sapena DIRECTOR

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
37	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA**	**Unidad Medida Global**		
37.1	**SE?ALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO.**			
37.1.1	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	Unidad	1	949.839
37.1.2	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	Unidad	1	169.164
37.1.3	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	Unidad	1	1.113.060
37.1.4	Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	Unidad	1	167.897
37.1.5	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	Unidad	1	1.253.915
37.1.6	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	Unidad	1	166.629
37.1.7	Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	Unidad	1	1.244.410
37.1.8	Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	1.249.163
37.1.9	Mano de obra de colocacion de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de laminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	Unidad	1	590.223
37.1.10	Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	592.441
37.1.11	Mano de obra de colocacion de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	Unidad	1	126.789
37.2	**PROVISIoN SE?ALES TIPO BANDERA**			
37.2.1	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	Unidad	1	937.759
37.2.2	Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	Unidad	1	1.153.208
37.2.3	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	Unidad	1	687.252
37.3	**PROVISIoN DE SE?ALES TIPO CENEFA**			
37.3.1	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	5.620.746
37.3.2	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	Unidad	1	619.268
37.4	**PROVISIoN DE SE?ALES TIPO COLGANTES**			
37.4.1	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	Unidad	1	1.225.910
37.4.2	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gr?fica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 150 x 23 cms. tipo co2	Unidad	1	1.221.242

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
37.4.3	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	Unidad	1	2.209.928
37.4.4	Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	Unidad	1	2.764.803
37.4.5	Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. grafica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	Unidad	1	809.142
37.5	**PROVISIoN DE SE?ALES CORPoREAS ACERO INOX. C/LUCES LED**			
37.5.1	Emblema corporeo del "ips" de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diametro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	Unidad	1	2.530.378
37.5.2	Letras corporeas p/texto "ips" en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	Unidad	1	2.520.858
37.5.3	Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	Unidad	1	2.511.339
37.5.4	Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	Unidad	1	748.309
37.6	**PROVISIoN SE?ALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJoN DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CA?O ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE H?. MEDIDAS GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2**			
37.6.1	Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	3.122.652
37.6.2	Mano de obra para colocacion de se?ales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	Unidad	1	3.134.341
38	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**		
38.1	Provision de artefactos de energia electrica	Unidad	1	301.666
38.2	Mano de obra para instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad	1	42.965
38.3	Provision de iluminacion exterior	Unidad	1	566.004
38.4	Mano de obra para instalacion de iluminacion exterior	Unidad	1	62.729
38.5	Provision de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	7.670.626
38.6	Mano de obra de instalacion de artefactos tipo AP 60 watts, lampara LED con interruptor fotoelectrico, completo, incluye poste de H?A?, segun normas ANDE	Unidad	1	1.095.999
38.7	Provision de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	5.060.757
38.8	Mano de obra para instalacion de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoelectrico, completo.	Unidad	1	418.502
38.9	Provision de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	Unidad	1	553.381
38.10	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	Unidad	1	61.326
38.11	Provision de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	3.110.963
38.12	Mano de obra para montaje e instalacion de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocelula	Unidad	1	312.985
38.13	Provision de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	Unidad	1	440.433
38.14	Provision de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	Unidad	1	496.772
38.15	Mano de obra para instalacion de panel LED de 12 w y 18 w.	Unidad	1	62.028
38.16	Provision de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.062.062
38.17	Provision de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	Unidad	1	1.168.884
38.18	Provision de reflectores LED RGB de 30 W para fachada	Unidad	1	919.985

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Consejo de Administración

Sara Blanco
Representante Legal

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
38.19	Provision de reflectores LED RGB de 50 W para fachada	Unidad	1	984.184
38.20	Mano de obra para instalacion de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	Unidad	1	123.656
38.21	Provision de Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E40	Unidad	1	186.105
38.22	Provision de Lampara bajo consumo de 105 W / E40	Unidad	1	311.236
38.23	Mano de obra para instalacion de Lampara bajo consumo de 105 W/E41 y LDE tipo bulbo de 45 W/E40	Unidad	1	125.062
38.24	Provision de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	188.213
38.25	Mano de obra para instalacion de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	Unidad	1	63.082
38.26	Provision de Artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	250.896
38.27	Mano de obra para instalacion de artefactos de iluminacion tipo cabezal para lampara dicroica	Unidad	1	62.613
38.28	Provision de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	249.022
38.29	Mano de obra para instalacion de lamparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	Unidad	1	62.145
38.30	Provision de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	247.148
38.31	Mano de obra para instalacion de artefactos de embutir en piso led de 1W luz calida o fria.	Unidad	1	61.677
38.32	Provision de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	367.664
38.33	Mano de obra para instalacion de Cinta led de 30 luces luz calida para interior con su transformador	Unidad	1	61.677
38.34	Provision de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	313.578
38.35	Mano de obra para instalacion de lampara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	125.062
38.36	Provision de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	422.474
38.37	Mano de obra para instalacion de lampara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	168.489
38.38	De portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	61.910
38.39	Mano de obra para instalacion de portalamparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	24.769
38.40	De fotocelulas con base	Unidad	1	92.254
38.41	Mano de obra para instalacion de fotocelulas con base	Unidad	1	37.042
38.42	Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	Unidad	1	368.708
38.43	Provision de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	594.047
38.44	Mano de obra para instalacion de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	Unidad	1	118.359
38.45	Provision de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	187.358
38.46	Mano de obra para instalacion de interruptor tipo combinacion.	Unidad	1	87.850
38.47	Provision de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	602.942
38.48	Mano de obra para instalacion de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	Unidad	1	119.248
38.49	Provision de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	598.495
38.50	Mano de obra para instalacion de toma corriente tipo schuko	Unidad	1	118.359
38.51	Provision Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	9.330.706
38.52	Mano de obra para instalacion de Tableros electricos hasta 60 modulos de embutir	Unidad	1	1.061.201
38.53	Provision de tapas ciegas	Unidad	1	34.230
38.54	Mano de obra para colocacion de tapas ciegas	Unidad	1	17.067
38.55	Provision de conductor electrico multifilar de 1 mm2	Metro lineal	1	31.564
38.56	Provision de conductor electrico multifilar de 2 mm2	Metro lineal	1	6.256
38.57	Provision de conductor electrico multifilar de 4 mm2	Metro lineal	1	11.836

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

CONTRATISTA CONSORCIO
TOCSA IMPLENIA

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
38.58	Provision de conductor electrico multifilar de 6 mm2	Metro lineal	1	12.386
38.59	Provision de conductor electrico multifilar de 10 mm2	Metro lineal	1	18.591
38.60	Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 1 mm2 hasta 10 mm2	Metro lineal	1	6.163
38.61	Provision de conductor electrico multifilar de 16 mm2	Metro lineal	1	30.862
38.62	Provision de conductor electrico multifilar de 25 mm2	Metro lineal	1	43.365
38.63	Mano de obra para instalacion de conductor electrico multifilar desde 16 mm2 hasta 25 mm2	Metro lineal	1	10.169
38.64	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x1 mm2	Metro lineal	1	25.083
38.65	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x2 mm2	Metro lineal	1	31.278
38.66	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x4 mm2	Metros	1	47.223
38.67	Provision de conductor electrico tipo taller de 2x6 mm2	Metro lineal	1	40.900
38.68	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 1 mm2	Metro lineal	1	43.365
38.69	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 2 mm2	Metro lineal	1	49.067
38.70	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 3 x 4 mm2	Metro lineal	1	55.802
38.71	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 2 mm2	Metro lineal	1	56.012
38.72	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 4 mm2	Metro lineal	1	84.151
38.73	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 6 mm2	Metro lineal	1	68.351
38.74	Provision e instalacion de conductor electrico Tipo taller de 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	74.921
38.75	Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 1 mm2	Metro lineal	1	12.506
38.76	Provision e instalacion de conductor electrico tipo cordon de 2 x 2 mm2	Metro lineal	1	18.911
38.77	Provision de conductor electrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	1	37.683
38.78	Provision de conductor electrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	1	52.494
38.79	Provision de conductor electrico tipo NYY de 50mm2	Metro lineal	1	69.510
38.80	Provision de conductor electrico tipo NYY de 70mm2	Metro lineal	1	100.574
38.81	Provision de conductor electrico tipo NYY de 95mm2	Metro lineal	1	129.598
38.82	Provision de conductor electrico tipo NYY de 150mm2	Metro lineal	1	222.551
38.83	Provision de conductor electrico tipo NYY de 185mm2	Metro lineal	1	269.129
38.84	Mano de obra para instalacion de conductor electrico tipo taller, tipo NYY y cordon de todas las secciones	Metro lineal	1	36.982
38.85	Provision de electroductos todas las medidas	Metro lineal	1	31.512
38.86	Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	Metro lineal	1	6.246
38.87	Provision de Cajas de conexiones	Unidad	1	12.413
38.88	Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	Unidad	1	6.199
38.89	Provision de Electroducto de PVC rigido 4" antillama	Metro lineal	1	142.082
38.90	Provision de Electroducto de PVC rigido 2" antillama	Metro lineal	1	55.802
38.91	Provision de Electroducto de PVC rigido 3/4" antillama	Metro lineal	1	20.138
38.92	Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rigido de todas las medidas	Metro lineal	1	12.272
38.93	Provision de electrocanal de 10x10 mm.	Metro lineal	1	31.045
38.94	Provision de electrocanal de 27x30 mm.	Metro lineal	1	43.692
38.95	Provision de electrocanal de 50x50 mm.	Metro lineal	1	106.084
38.96	Provision de electrocanal de 100x50 mm.	Metro lineal	1	155.988
38.97	Mano de obra para montaje de electrocanales de todas las medidas.	Metro lineal	1	18.842
38.98	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	Unidad	1	251.220
38.99	Provision de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	Unidad	1	250.285
38.100	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	Unidad	1	249.351

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

CONTRATISTA CONSOLIDADO
TOCSA IMPLENIA Joint Venture
Presidente
Consorcio de Empresas

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
38.101	Provision de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	409.780
38.102	Mano de obra para instalacion de artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	61.994
38.103	Provision de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	308.142
38.104	Mano de obra para instalacion de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para ba?os y kitchenette.	Unidad	1	61.527
38.105	Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de embutir	Unidad	1	244.678
38.106	Provision de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar	Unidad	1	245.613
38.107	Mano de obra para instalacion de artefactos con 2 lamparas Leds de 9 W de adosar y de embutir	Unidad	1	62.695
38.108	Provision de tubos led de 18 W.	Unidad	1	407.747
38.109	Provision de tubos led de 9 W.	Unidad	1	252.957
38.110	Mano de obra para montaje de tubos Leds de 9 y 18 watts.	Unidad	1	84.151
38.111	Provision de lamparas led tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	117.114
38.112	Mano de obra para montaje de lamparas Leds tipo bulbo de 9 W	Unidad	1	61.527
38.113	Provision de llave de ventilador.	Unidad	1	464.739
38.114	Mano de obra para instalacion de llave de ventilador	Unidad	1	122.889
38.115	Provision de capacitor de ventilador	Unidad	1	80.322
38.116	Mano de obra para instalacion de capacitor de ventilador	Unidad	1	24.896
38.117	Provision de ducha electrica	Unidad	1	372.378
38.118	Mano de obra para instalacion de ducha electrica	Unidad	1	124.758
38.119	Provision de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	1.075.368
38.120	Mano de obra para instalacion de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	188.456
38.121	Provision de extractor de aire eolico de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	1.627.432
38.122	Mano de obra para montaje de extractores eolicos de 450 mm a 500 mm	Unidad	1	311.648
38.123	Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	Unidad	1	751.247
38.124	Provision de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	Unidad	1	748.418
38.125	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	1.160.085
38.126	Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de embutir	Unidad	1	1.155.685
38.127	Provision de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar	Unidad	1	1.151.285
38.128	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	933.109
38.129	Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de adosar	Unidad	1	938.777
38.130	Provision de panel LED de 72 w, 60x120 cm de embutir	Unidad	1	935.272
38.131	Mano de obra para montaje e instalacion de panel LED de 72w, 60x120 cm de adosar y de embutir	Unidad	1	934.543
38.132	Provision De disyuntor TM 1x10A	Unidad	1	100.874
38.133	Provision De disyuntor TM 1x16A	Unidad	1	100.499
38.134	Provision De disyuntor TM 1x20A	Unidad	1	151.496
38.135	Provision De disyuntor TM 1x25A	Unidad	1	150.924
38.136	Provision De disyuntor TM 1x32A	Unidad	1	129.492
38.137	Provision De disyuntor TM 1x40A	Unidad	1	129.984
38.138	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 1x40 A	Unidad	1	130.476
38.139	Provision De disyuntor TM 3X2500 A (Regulable)	Unidad	1	11.868.383
38.140	Provision De disyuntor TM 3x620A Regulable	Unidad	1	8.246.589
38.141	Provision De disyuntor TM 3x250A Regulable	Unidad	1	4.398.414
38.142	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM regulable hasta 3x2500 A	Unidad	1	[illegible]

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

CONTRATO N° 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
38.143	Provision De disyuntor TM 3x160A	Unidad	1	1.153.679
38.144	Provision De disyuntor TM 3x100A	Unidad	1	563.166
38.145	Provision De disyuntor TM 3x63A	Unidad	1	561.056
38.146	Provision De disyuntor TM 3x50A	Unidad	1	558.947
38.147	Provision De disyuntor TM 3x40A	Unidad	1	556.838
38.148	Provision De disyuntor TM 3x32A	Unidad	1	307.889
38.149	Provision De disyuntor TM 3x25A	Unidad	1	306.717
38.150	Provision De disyuntor TM 3x20A	Unidad	1	307.889
38.151	Provision De disyuntor TM 3x16A	Unidad	1	276.118
38.152	Provision De disyuntor TM 3x10A	Unidad	1	275.087
38.153	Mano de obra para instalacion de disyuntor TM hasta 3x160 A.	Unidad	1	124.661
38.154	Provision De descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	621.786
38.155	Mano de obra para instalacion de descargadores atmosfericos en baja tension hasta 40 KA	Unidad	1	619.443
38.156	Provision De contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	1.601.816
38.157	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 20 A hasta 85 A	Unidad	1	367.862
38.158	Provision De contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	1.739.775
38.159	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 100 A hasta 180 A	Unidad	1	370.674
38.160	Provision De contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	2.174.600
38.161	Mano de obra para instalacion de contactor trifasico de 200 A hasta 300 A	Unidad	1	497.982
38.162	Provision de Conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2	Metro lineal	1	81.475
38.163	Provision de conductor electrico pre ensamblado 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	119.244
38.164	Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 y 2 x 16 mm2	Metro lineal	1	18.968
38.165	Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 10 mm2	Metro lineal	1	150.685
38.166	Provision de conductor electrico preensamblado 4 x 16 mm2	Metro lineal	1	187.611
38.167	Provision de conductor electrico preensamblado 4x25 mm2	Metro lineal	1	249.156
38.168	Provision de conductor electrico preensamblado 4x35 mm2	Metro lineal	1	310.233
38.169	Mano de obra para instalacion de conductor electrico pre ensamblado 4 x 10 mm2 hasta 4 x 35 mm2	Metro lineal	1	370.674
38.170	Provision de conductor electrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	55.968
38.171	Provision de conductor electrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	67.524
38.172	Mano de obra para instalacion de conductor electrico desnudo de cobre de 16 mm2 y 25 mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	31.020
38.173	Provision de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	565.274
38.174	Provision de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	563.166
38.175	Provision de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	Unidad	1	373.487
38.176	Mano de obra para montaje de jabalina para puesta a tierra de todas las medidas	Unidad	1	124.192
38.177	Provision de contactor monofasico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50 Hz	Unidad	1	80.561
38.178	Provision de contactor trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	246.344

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Hugo Enrique Arán
Gerente
Gerencia de Administración y Logística

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

Sara Blanco
Representante Legal

CONTRATISTA CONSORCIO TOCSA IMPLENIA
Presidente
Consejo de Administración

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
38.179	Mano de obra para instalacion de contactor monofasico o trifasico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	Unidad	1	61.475
38.180	Provision de rele termico 1/5 A	Unidad	1	246.344
38.181	Provision de rele termico 6/10 A	Unidad	1	247.281
38.182	Provision de rele termico 11/15 A	Unidad	1	496.108
38.183	Provision de rele termico 16/19 A	Unidad	1	624.130
38.184	Mano de obra para instalacion de rele termico para todas las intensidades	Unidad	1	125.129
38.185	Provision de rele falta de fase	Unidad	1	313.747
38.186	Mano de obra para instalacion de rele falta de fase	Unidad	1	126.067
38.187	Provision de Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	501.732
38.188	Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 30 cm x 30 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	125.129
38.189	Registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	621.602
38.190	Mano de obra para montaje de registro electrico de inspeccion con tapa de H?A? - 40 cm x 40 cm. Prof. Minima: 60 cm	Unidad	1	123.689
38.191	Provision de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	123.222
38.192	Mano de obra para instalacion de aisladores de porcelana para baja tension	Unidad	1	61.460
38.193	Provision de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	183.351
38.194	Mano de obra para instalacion de boya electrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	Unidad	1	61.460
38.195	Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	101.968
38.196	Provision de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire desde 5/8" hasta 3/4 . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	101.588
38.197	Mano de obra para montaje de ca?eria de cobre para extension en instalacion de Acondicionadores de Aire de todas las medidas . Incluye aislante rubatex y cinta de terminacion.	Metro lineal	1	42.412
38.198	Provision de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	8.152.506
38.199	Mano de obra para montaje de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	Unidad	1	1.230.577
38.200	Provision de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	738.837
38.201	Mano de obra para instalacion de presurizador electronico para motobombas	Unidad	1	122.289
38.202	Provision de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	49.201
38.203	Mano de obra para instalacion de cable coaxial con accesorios y terminales	Metro lineal	1	12.306
38.204	Provision de cable de fibra optica con accesorios y terminales	Metro lineal	1	74.279
38.205	Provision de cable UTP categorias 4, 5, 5e, 6 y 6A	Metro lineal	1	12.399
38.206	Provision de conector RJ-45	Unidad	1	124.622
38.207	Provision de placa con ficha hembra de para RJ-45	Unidad	1	62.627
38.208	Provision de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	1.191.385
38.209	Mano de obra para montaje de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	Unidad	1	125.090
39	**MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES**	**Unidad Medida Global**		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Ing. Santiago Saperas
DIRECTOR

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ramírez Aranjo
CONSULTOR

CONSTRUCTORA CONSORCIO TOCSA IMPLENIA

CONTRATO Nº 063/2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
39.1	Mantenimiento de las piscinas, equipos y fuentes de agua	Unidad Medida Global	1	21.739.619
39.2	Trabajos requeridos y plan de mantenimiento	Unidad Medida Global	1	9.305.477
39.3	Mano de obra de mantenimiento de Piscinas y Fuentes en general	Unidad Medida Global	1	9.270.468
40	**VARIOS**	**Unidad Medida Global**		
40.1	Reparacion de Camara Frigorifica, incluye paredes, pisos, techo , aislacion, equipo de refrigeracion	Unidad	1	38.030.658
40.2	Provision de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	837.615
40.3	Mano de obra para montaje de Paneles, Puertas Frigorificas, Aislacion de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	Metros cuadrados	1	301.557
40.4	Provision de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	300.441
40.5	Mano de obra para montaje de panel de poliuretano de 10mm de espesor	Metros cuadrados	1	84.831
40.6	Provision de conexion electrica interna	Unidad	1	3.478.255
40.7	Mano de obra de conexion electrica interna	Unidad	1	421.527
40.8	Provision de resistencia siliconada	Unidad	1	837.615
40.9	Mano de obra de montaje de resistencia siliconada	Unidad	1	250.328
40.10	Provision de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	295.976
40.11	Mano de obra para montaje de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	Metros cuadrados	1	29.709
40.12	Provision de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	8.011.739
40.13	Mano de obra para montaje de evaporador para 68000 BTU	Unidad	1	1.950.969
40.14	Provision de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	7.369.681
40.15	Mano de obra para montaje de unidad condensadora de 68000 BTU	Unidad	1	1.965.467
40.16	Provision de valvula de expansion orificio 04	Unidad	1	1.114.901
40.17	Mano de obra para montaje de valvula de expansion orificio 05	Unidad	1	341.425
40.18	Provision de Gas refrigerante R404	Kilogramos	1	1.046.399
40.19	Mano de obra para montaje de Gas refrigerante R405	Kilogramos	1	208.221
40.20	Provision de control digital	Unidad	1	2.737.701
40.21	Provision de Interruptores	Unidad	1	2.727.418
40.22	Mano de obra para montaje de interruptores	Unidad	1	982.057
40.23	Provision de Ca?o de cobre de 3/4"	Metro lineal	1	43.213
40.24	Provision de Ca?o de cobre de 3/8"	Metro lineal	1	43.377
40.25	Mano de obra para montaje de ca?o de cobre de 3/4" y 3/8"	Metro lineal	1	44.195
40.26	Provision de piedra triturada de tercera	Metros cúbicos	1	112.988
40.27	Provision de piedra triturada de cuarta especial	Metros cúbicos	1	112.567
40.28	Mano de obra para espacimiento de piedra triturada de tercera y de cuarta especial	Metros cúbicos	1	24.903
40.29	Provision de bandejas porta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	435.405
40.30	Mano de obra de colocacion de bandejaporta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	Metro lineal	1	92.480

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO OFERTA
40.31	Provision de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Metros cuadrados	1	3.098.436
40.32	Mano de obra para montaje de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresion serigrafica a 1 color de tinta.	Unidad	1	433.769
40.33	Provision de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	2.306.420
40.34	Mano de obra para montaje de columnas de H? A? 12/300 Kgf	Unidad	1	312.900
40.35	Provision de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	13.208.692
40.36	Mano de obra de colocacion de sistema de llamado de enfermeria	Unidad	1	4.386.538
40.37	Retiro de equipos en desuso	Unidad	1	6.247.819
40.38	Encargado de obra por dia	Unidad	1	438.677
40.39	Oficial alba?il por dia	Unidad	1	420.870
40.40	Oficial electricista por dia	Unidad	1	419.284
40.41	Oficial plomero por dia	Unidad	1	417.698
40.42	Oficial carpintero por dia	Unidad	1	306.548
40.43	Ayudante por dia	Unidad	1	209.511
40.44	Alquiler de camioneta para traslado de pasajero (servicio mensual para traslado de fiscales, camioneta D/C modelo 2016 para adelante)	Unidad	1	7.595.141
40.45	Servicio de Alquiler de gruas	Hora	1	4.403.132
Precio Total Unitarios				959.267.181

MONTO MÁXIMO ADJUDICADO A LA FIRMA: CONSORCIO TOCSA IMPLENIA - LOTE Nº 3: G. 9.862.000.000.- (GUARANIES NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES), IVA INCLUIDO.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.-

La Contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.-

7- VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del presente contrato será desde la firma del Contrato por **30 (treinta) meses** con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37° Inc. d) de la Ley Nº 2051/03].

Los servicios cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la **Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos** – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este Contrato.-

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: El plazo de ejecución será de treinta (30) meses al término del contrato o a la ejecución total del valor monetario del mismo. Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido la fecha en que la empresa inicia los diferentes trabajos encomendados por los Jefes de Secciones (Zona Norte, Centro y Sur) y el Jefe de Departamento de Mantenimiento Área Interior, a fin de cumplir con los formalismos pertinentes al día siguiente de la firma del Contrato. Se solicitará un cronograma de ejecución de las obras encomendadas, de manera a establecer los plazos de entrega. Los mismos estarán sujetos a las multas correspondientes.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

A la ejecución del 100% de los rubros intervinientes de cada orden de trabajo emitida en función a los proyectos de obra solicitados, el Instituto procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, labrándose un acta en el que se asentaran las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción, a efectos de que el Contratista proceda en un plazo breve y perentorio no mayor de 10 días calendarios, a la ejecución de los mismos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos.

De generarse daños a las instalaciones de Prevención contra Incendio, de Instalaciones de señales débiles, en virtud al tipo de intervención, la empresa adjudicada deberá reparar y contemplar en sus costos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención de los mismos. obtención de los mismos.

Acta de Inicio: 48 horas a partir de la firma del Contrato por única vez al Inicio del Servicio con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

Orden de Trabajo: Será emitido según orden de solicitud del Servicio y remitido a la Empresa adjudicada en formato PDF por correo electrónico (la dirección de correo deberá ser habilitada por la empresa Adjudicada únicamente para el servicio de REPARACIÓN, READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL INTERIOR DEL PAÍS.

Hoja de Presupuesto: según lo requerido en la Orden de Trabajo, con plazos de entregas.

Acta de Medición: el mismo será emitido entre los días 25-30 de cada mes para la emisión del Acta Porcentual con la rúbrica del representante de la empresa, el fiscal asignado en la zona (jefes de la Sección Zona Norte-Sur o Centro) y el Dpto. de Mantenimiento Área Interior.

Acta de Recepción Porcentual: Sera emitido de forma mensual con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

Acta de Recepción Provisoria: se levantarán actas con las revisiones de los trabajos mal ejecutados, las tareas faltantes o las reparaciones y/o rectificaciones que sean necesarias, originados en defectos de construcción y trabajos que se hayan omitidos involuntariamente, se dispondrá de 10 días de plazos para corregir los trabajos.

Acta de Recepción Final de Obra: Sera emitido de forma única, a partir de la firma de acta de recepción final inicia las garantías de obra que serán de 6 (seis) meses.

Acta de Conformidad: Será emitido 1 (un) mes después de la ejecución total del Contrato por única vez, con la Rúbrica del Representante Legal de la empresa y el Administrador del Contrato.

A partir de los 48Hs. de la firma del Contrato los trabajos serán realizados ordinariamente (todos los días) en turnos mañana y tarde, y extraordinariamente en horarios nocturnos.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Gestión Operativa de Contrataciones

9- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Mantenimiento a través del Departamento de Mantenimiento Área Interior.**

- **Sección Zona Norte (Lote N° 1 al N° 4).**
- **Sección Zona Centro (Lote N° 5 al N° 9).**
- **Sección Zona Sur (Lote N° 10 al N° 13).**

10- CONDICIONES DE PAGO.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a) Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación.-

b) La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas.-

c) REPSE (Registro de Prestadores de Servicios) todos los que son prestadores de servicios.-

d) Certificado de Cumplimiento Tributario.-
e) Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social.-
f) Formulario de Informe de Servicios personales (FIS).-

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación se realizarán vía acreditación en cuenta bancaria por lo efectivamente entregado o los servicios prestados dentro de los 60 (sesenta) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-

Los pagos se realizarán con la presentación de los Certificados de Obra, contra presentación de las facturas correspondientes. Los mismos deberán ir acompañadas de las Actas de medición, que deben estar firmadas por el Fiscal de Obra, designado por el I.P.S. y el Residente de Obra, designado por la Contratista. Las Certificaciones de Obras deberán estar firmadas por el Representante Legal de la Contratista para su posterior aprobación por el Administrador del Contrato.-

Documentos exigidos para el pago:

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al modelo adjunto.-
2. Certificado de Obra y/o Actas que correspondan (Acta de Medición y Acta Porcentual).
3. Factura Crédito.-
4. Constancia emitida por la Dirección de Aporte Obrero Patronal de estar al día en el pago con el IPS.
5. Certificado de Cumplimiento Tributario.
6. Acta de Inicio original para el primer pago y copia para las siguientes. Se confeccionará un acta de inicio para dejar establecido que la empresa inicio los diferentes trabajos.
7. Acta de Medición debidamente firmada por la empresa adjudicada Fiscal y Jefe de Dpto.
8. Acta de Recepción Porcentual mensual, debidamente firmada por la empresa adjudicada y por el Administrador del Contrato.
9. Planilla de Presupuesto.
10. Orden de Trabajo.
11. Copia de la póliza de Seguro de Fiel Cumplimiento de Contrato.-

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.-
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.-
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.-
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley N° 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.5% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 267° de la Ley N° 6672/2021 que modifica el Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas".-
- Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del Contrato.-
- La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante lo haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Villar López Director Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Vicente Batagliotti Araujo Presidente Consejo de Administración

Sara Blanco
Representante Legal

IMPLENIA CONSTRUCTORA Ing. Santiago Sapena DIRECTOR

- De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, de fecha 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).-
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.-
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco ITAU. N° 400004494. .Tipo de Cuenta Bancaria CK. .-

11- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente, establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.-

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03.

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Art. 36° de la Ley N° 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud se podrá emitir una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 30 (treinta) meses desde la suscripción del Contrato.-

12- CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13- MULTAS [Art. 37° Inc. i) de la Ley N° 2051/03].

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo: Si la contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prórrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,14% sobre el monto del servicio en demora y hasta un máximo de 10% del monto del Contrato. Una vez que se llegue a este monto del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato. La Contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La Contratante podrá rescindir administrativamente el Contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abg. Juan Manuel Pillar López Director Gestión Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Dr. Vicente Ramón Arrúa Consejo de Administración

14- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS [Art. 37° Inc. j) de la Ley N° 2051/03].

Los servicios a suministrar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.-

15- REAJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste mostrada más adelante se reconocerá un reajuste de precios para cada certificación, según el siguiente detalle:

Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0

Ap=P0*Prl – P0

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Valor del certificado mensual cotizado en guaraníes, según tabla de precio del contrato.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría "Edificaciones y Obras de Construcción", establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) días antes de la presentación de las ofertas. C: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

C0: Precio de la bolsa de cemento tipo I de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

D0: Precio de un litro de Gas Oíl, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estará sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

16- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA.

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

17- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37° Inc. k) de la Ley Nº 2051/03].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

18- CONVENIO MODIFICATORIO.

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al Art. 63° de la Ley N° 2051/03:

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.-

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.-

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el Art. 63° de la Ley N° 2051/03, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar Lopez
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

19- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.-

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los Arts. 55° y 56° de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (Art. 85° de la Ley N° 2051/03 y Art. 153° del Decreto N° 2992/19). La presente reserva no constituye cláusula compromisoria.-

La interposición del recurso de reconsideración ante la contratante o de la solicitud avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.-

20- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

21- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 16 del mes de junio del año 2022

POR LA CONTRATISTA

IMPLENIA CONSTRUCTORA
Sara Blanco
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ing. Santiago Sapena
DIRECTOR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones