MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

Telefax: 021-3269331

CONTRATO Nº 20/2017

Entre la Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy, domiciliada en Fulgencio Yegros e/ Angel Piraggini Nº 313, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Derlis Pío Godoy Romero, con Cédula de Identidad N° 1.218.152, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal Pinturería Alfred, domiciliada en calle Pancha Garmendia c/ Tte. Rojas Silva de Coronel Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por Blanca Ocampo de Pattenden, con Cédula de Identidad N° 559.096, según Poder Especial otorgado por (propietaria), denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. BÁS. N° 5635 RI 6 BOQUERÓN – UMBU KUA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. BÁS. N° 5635 RI 6 BOQUERÓN – UMBU KUA

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

Pinturería "ALFRED"
Ruc: 559096 - 5

Derlis Pío Godoy Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 337024

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 19/2017, convocado por la Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy, según resolución N° 310/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 775/2017

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de celebración hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-001	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	650.000	650.000
2	72131601-001	b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.525	351.943
3	72131601-001	c- Replanteo	Metros cuadrados	63,7	5.950	379.015
4	72131601-001	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	342.550	4.795.700
5	72131601-001	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,82	1.750.000	1.435.000
6	72131601-001	Estructura de H° A° :b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.750.000	3.797.500
7	72131601-001	Estructura de H° A° : c- Viga de galeria 15 x 25	Metros cúbicos	0,26	1.750.000	455.000
8	72131601-001	Estructura de H° A° : d- Loseta sobre aberturas	Unidad	1	357.000	357.000
9	72131601-001	Muros de nivelación : a- De 0,45 cms.	Metros cuadrados	3,6	218.500	786.600
10	72131601-001	Muros de nivelación: b- De 0,60 cms.	Metros cuadrados	0,6	253.725	152.235
11	72131601-001	Muros de nivelación: c- De 0,30 cms.	Metros cuadrados	7,5	148.270	1.112.025

Pinturería "ALFREL"

Derlis Godoy Romero
Intendente
Sta. Rosa del Mbutuy

12	72131601-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	90.950	2.119.135
13	72131601-001	Aislación asfaltica : De paredes	Metros cuadrados	6,4	58.225	372.640
14	72131601-001	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	71.750	243.950
15	72131601-001	Muros de elevación: b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,5	142.325	4.910.213
16	72131601-001	Muros de elevación: c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	156.570	2.113.695
17	72131601-001	Muros de elevación: e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	80.000	2.744.000
18	72131601-001	Muros de elevación: f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	12	16.575	198.900
19	72131601-001	Pilares de mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	Metro lineal	6,6	243.000	1.603.800
20	72131601-001	Techo De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	90,5	275.000	24.887.500
21	72131601-001	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	Metros cuadrados	64,3	24.850	1.597.855
22	72131601-001	Revoque de pilare y vigas a una capa	Metros cuadrados	10,3	35.470	365.341
23	72131601-001	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	18	24.460	440.280
24	72131601-001	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	58	40.600	2.354.800
25	72131601-001	Piso granito reconstituido base gris	Metros cuadrados	58	137.500	7.975.000
26	72131601-001	Pisoc de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,9	75.000	892.500
27	72131601-001	Zocalo granito base gris	Metro lineal	36,2	63.200	2.287.840
28	72131601-001	Aberturas metálicas: a- Ventanas tipo proyectante	Metros cuadrados	9	300.000	2.700.000
29	72131601-001	Aberturas metálicas: b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.062.500	1.062.500

Pintureria "ALFRED"
Ruc: 559096 - 5

Derlis Godoy Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

Telefax: 021-3269331

30	72131601-001	Pinturas a- De paredes acrílico	Metros cuadrados	63,3	15.685	992.861
31	72131601-001	Pinturas b- De ladrillo vistos color ceramico	Metros cuadrados	90,5	15.685	1.419.493
32	72131601-001	Pinturas c- De vigas cunbreras acrílico	Metros cuadrados	10,3	15.700	161.710
33	72131601-001	Pinturas d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,04	23.500	329.940
34	72131601-001	Pinturas f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	23	19.300	443.900
35	72131601-001	Pinturas g- De techo acrílico	Metros cuadrados	90,5	15.650	1.416.325
36	72131601-001	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9	153.000	1.377.000
37	72131601-001	Desague pluvial Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	23	66.300	1.524.900
38	72131601-001	Instalación eléctrica Instalación de tablero TS10 de 6 AG	Unidad	1	290.000	290.000
39	72131601-001	Instalación eléctrica Instalacion de tablero de comandos TC	Unidad	1	290.000	290.000
40	72131601-001	Instalación eléctrica Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	Unidad	1	290.000	290.000
41	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de luces	Unidad	10	72.250	722.500
42	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de tomas	Unidad	6	72.250	433.500
43	72131601-001	Instalació eléctrica Aimentacion de circuitos de ventiladores	Unidad	8	72.250	578.000
44	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	12	72.250	867.000
45	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	Unidad	4	184.000	736.000
46	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	Unidad	2	102.000	204.000
47	72131601-001	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Unidad	2	382.500	765.000
48	72131601-001	a- Pizarrones incluye pintura	Unidad	1	850.000	850.000
49	72131601-001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	425.000	425.000
					Precio Total	87.259.094

Son guaraníes ochenta y siete millones doscientos cincuenta y nueve mil noventa y cuatro.

Pintureria "ALFRED

Denis Gomez Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra deberá ser ejecutada en un plazo de 35 días en la Institución Educativa mencionada, conforme especificaciones técnicas y planilla de oferta.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La forma y los términos para garantizar el cumplimiento del contrato será conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 19/2017 CONSTRUCCIÓN DE AULA ESC. BÁS. N° 5635 RI 6 BOQUERÓN – UMBU KUA, ID N° 337024.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Derlis Godoy Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy

Tintorería "ALFRED
550096 - 5

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la circunscripción judicial del Departamento del Caaguazú, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Santa Rosa del Mbutuy, República del Paraguay, a los 10 días del mes de noviembre de 2017.

Blanca Ocampo de Pattenden

Pinturería Alfred

Contratista

Pinturería "ALFRED"
Ruc: 559096 - 5

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DEL MBUTUY
INTENDENCIA

Ing. Agr. Derlis Pío Godoy Romero

Intendente Municipal

Contratante