MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
*Trabajando por una ciudad diferente*
*Calle Asunción c/ 19 enero*
*Telefax: 0531 432 204*
*Paraguarí – Paraguay*

# CONTRATO Nº 06/2.021

## CONTRATACIÓN DIRECTA CON ID Nº 398.862

**CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 77 PROF. ENCARNACION ALUM DE VIVE, CENTRO N° 9-80.**

Entre la Municipalidad de Paraguarí, domiciliada en calle Asunción c/ 19 de enero, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Lilian Lorena Burgos de Baruja, con Cédula de Identidad N° 2.050.984, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la **Arq. María de Fátima Servín Molinas** domiciliada en la Calle Ayala Velázquez N° 761 c/ Rca. de Siria - Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por la Arq. María de Fátima Servín Molinas, con Cédula de Identidad N° 620.698, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para **"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 77 PROF. ENCARNACION ALUM DE VIVE, CENTRO Nº 9-80** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 77 PROF. ENCARNACION ALUM DE VIVE, CENTRO Nº 9-80

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 398.862

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

Abog. Miguel M. Fleitas
Secretario General
Municipalidad de Paraguarí

Mg. Lic. Lorena Burgos de Baruja
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
*Trabajando por una ciudad diferente*
*Calle Asunción c/ 19 enero*
*Telefax: 0531 432 204*
*Paraguarí – Paraguay*

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 06/2021, convocado por la Municipalidad de Paraguarí, según resolución N° 3.179/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3.296/2021

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído si corresponde) | Precio total (precio unitario por cantidad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de obra de (1,50 x 1,20) m | s/m | s/p | Unidad | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Desmonte de cercado existente, incluye columnas de madera, mamposteria en mal estado | s/m | s/p | Metros Lineal | 427 | 17.500 | 7.472.500 |
| 3 | Limpieza del terreno | s/m | s/p | Metros Lineal | 427 | 5.000 | 2.135.000 |
| 4 | Replanteo y Marcacion | s/m | s/p | Metros Lineal | 427 | 5.000 | 2.135.000 |
| 5 | Excavacion y carga de zapata, y columna de Hº Aº (43 unidades) | s/m | s/p | Metros cubicos | 7,2 | 2.150.000 | 15.480.000 |
| 6 | Excavacion para colocacion de postes de Hº y carga de Hº ciclopeo. | s/m | s/p | Unidad | 168 | 56.500 | 9.492.000 |
| 7 | Provision y colocacion de postes reforzados de Hº Aº prefabricados 2,80 m de altura. | s/m | s/p | Unidad | 168 | 60.500 | 10.164.000 |
| 8 | Cordon de Mamposteria | s/m | s/p | Metros cuadrados | 135 | 110.000 | 14.850.000 |
| 9 | Rovoque de cordon de mamposteria, 3 caras | s/m | s/p | Metros Lineal | 427 | 34.000 | 14.518.000 |
| 10 | Provision y Colocación de tejido de alambre romboidal malla 2" calibre 12, tensores de alambre liso N° 9, y en la parte superior 3 lineas alambre de pua | s/m | s/p | Metros cuadrados | 641 | 64.000 | 41.024.000 |
| 11 | Porton de acceso | s/m | s/p | Metros cuadrados | 24 | 355.000 | 8.520.000 |
| 12 | Limpieza final de obra, retiro de escombros, basuras y otros en camiones, incluye carga a la misma | s/m | s/p | Unidad | 5 | 400.000 | 2.000.000 |
| | | | | TOTAL | | | 128.790.500 |

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

Abog. Miguel A. Fleitas
Secretario General
Municipalidad de Paraguarí

Mg. Lilian Lorena Burgos de Barja
Intendenta Municipal

***TOTAL A PAGAR: GS. 128.790.500 (Ciento veintiocho millones setecientos noventa mil quinientos).***

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

45 días corridos a partir del orden de inicio firmado por el fiscal de obras de la Municipalidad de Paraguarí, EN LA ESCUELA BASICA Nº 77 ENCARNACION ALUM DE VIVE, CENTRO N.º 9- 80.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Administración y Finanzas.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
NO APLICA.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
*NO APLICA.*

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
"CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 77 PROF. ENCARNACION ALUM DE VIVE, CENTRO Nº 9-80"

Abog. Miguel A. Fleitas
Secretario General
Municipalidad de Paraguarí

Mg. Erwin Lorenz Burgos de Baruja
Intendenta Municipal

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

**En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay, a los 30 (treinta) días del mes de julio del 2.021**

**Arq. María F. Servín Molinas**
**Contratista**

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Intendencia

**Mg. Lilian Lorena Burgos de Baruja**
**Intendenta Municipal**

**Ante mí:**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
Secretaría General

**Abog. Miguel Fleitas.**
**Secretario General.**