CONTRATO S.G. MINISTRO N°336 /2019

Entre el **MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**, domiciliado en Oliva N° 411 esquina Alberdi, República del Paraguay, con RUC N° 80004239-5, representado para este acto por **S.E. ARNOLDO WIENS DURKSEN**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.,** con RUC N° 80001918-0, domiciliada en la calle Manuel Domínguez N° 1057, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS**, con Cédula de Identidad N° 1.492.241, en su carácter de representante legal, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
Por cuanto la CONTRATANTE ha llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN Nº 103/2019**, en el marco de lo establecido en la Ley N° 2051/03 modificado por Ley N° 3439/07, el Decreto Reglamentario N° 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y ha aceptado y adjudicado por Resolución Ministerial N° 1650/2019 la oferta de la CONTRATISTA para el LLAMADO **"OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL"**, conforme se detalla en la Sección III. Alcance de las Obras del Pliego de Bases y Condiciones, **LOTE 12**, por la suma de **Gs. 2.219.893.984 (Guaraníes dos mil doscientos diecinueve millones ochocientos noventa y tres mil novecientos ochenta y cuatro) IVA incluido**, **LOTE 13**, por la suma de **Gs. 2.295.882.564 (Guaraníes dos mil doscientos noventa y cinco millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos sesenta y cuatro) IVA incluido**, y **LOTE 15,** en la suma de **Gs. 2.085.998.616 (Guaraníes dos mil ochenta y cinco millones novecientos noventa y ocho mil seiscientos dieciséis) IVA incluido**, en lo sucesivo denominado "el Precio del Contrato".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367.046.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa por la vía de la Excepción N° 103/2019, convocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, según resolución N° 1343/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1650/2019.

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La continuidad de la contratación objeto de esta licitación en el Ejercicio Fiscal 2020 y siguiente, estará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios previstos en el Presupuesto General de la Nación del ejercicio respectivo y sus modificaciones, y a la asignación del Plan Financiero Institucional correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

6.1 El importe total a pagar por las obras, es el determinado en la cláusula 1 del presente como "Precio del Contrato" y el detalle y la descripción de los trabajos, el Precio Total, se inserta en el **Anexo N° 1,** del presente Contrato.

6.2 El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria deberá ser comunicada por nota vía mesa de entrada.

6.3 Forma de Pago: La forma de pago es el determinado en las CGC 17.1.6 de las Condiciones Especiales del Contrato.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución será a partir de la fecha de Orden de Inicio hasta el 31 de diciembre de 2019. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La CONTRATANTE podrá proveer a petición de la CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero hasta el 20% (veinte por ciento) del Precio del Contrato en la forma y condiciones establecidas en las Condiciones Especiales del Contrato.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Anticipo y de Fiel Cumplimiento de Contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

La CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una Garantía Bancaria o una Póliza de seguro por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia igual al plazo de ejecución de la obra o hasta la amortización total del anticipo. La no presentación de la Garantía en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

La CONTRATISTA se obliga a presentar a la CONTRATANTE la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del precio del contrato, la cual debe estar vigente hasta la Recepción Definitiva de las Obras. La Garantía deberá presentarse en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03 modificado por la Ley N° 3439/07, Art. 81 del Decreto Reglamentario 21909/03 modificado por el Decreto N° 5174/05, y en las Condiciones Especiales del Contrato.

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

La CONTRATISTA deberá presentar además las siguientes Pólizas de Seguros: Contra todo Riesgo, contra Daños a Terceros y contra Accidentes de Trabajo, conforme al CGC 6.3.1 de las condiciones Especiales del contrato (CEC).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
El detalle y la descripción de las obras adjudicadas, se inserta en el ANEXO N° 1 del presente contrato. Las especificaciones técnicas están determinadas en la Sección III. Alcance de las Obras, Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2.051/03 modificado por Ley N° 3.439/07 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 57.2.

16. PROTOCOLIZACION DE CONTRATO

El presente Contrato será protocolizado en Escritura Pública a cargo del CONTRATISTA de conformidad a lo establecido en el Art. 12 de la Ley N° 2.592/05

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 7 días del mes de Agosto de 2019.

ING. MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS
POR EL CONTRATISTA

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

ANEXO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° /2019

LOTE 12

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA(Gs)
72131701-003	12	Tramo 12.1 (A1)		**Entrada Asentamiento El Triunfo**				
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	3371,08	35.120	118.392.330
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	26,97	5.573.770	150.324.577
		Tramo 12.2 (A2)		**Manduará**				
			3	a) Carga y conformación de suelo	m3	1733,71	35.120	60.887.895
			4	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	16,51	5.573.770	92.022.943
		Tramo 12.3 (A3)		**Ruta 7-Col 3 de Nov**				
			5	a) Carga y conformación de suelo	m3	6120,00	35.120	214.934.400
			6	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	30,60	5.573.770	170.557.362
		Tramo 12.4 (A4)		**Repatriacion-Paso Yobai**				
			7	a) Carga y conformación de suelo	m3	945,00	35.120	33.188.400
			8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	9,00	5.573.770	50.163.930
		Tramo 12.5 (A5)		**Juan Manuel Frutos Calle**				
			9	a) Carga y conformación de suelo	m3	1153,68	35.120	40.517.242
			10	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,54	5.573.770	64.321.306
		Tramo 12.6 (A6)		**Juan Manuel Frutos Calle 7**				
			11	a) Carga y conformación de suelo	m3	764,67	35.120	26.855.210
			12	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,72	5.573.770	43.029.504
		Tramo 12.7 (A7)		**Juan Manuel Frutos Calle 3**				
			13	a) Carga y conformación de suelo	m3	1167,79	35.120	41.012.785
			14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	10,15	5.573.770	56.573.766
		Tramo 12.8 (A8)		**Juan Manuel Frutos Calle**				
			15	a) Carga y conformación de suelo	m3	510,89	35.120	17.942.457
			16	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	5,11	5.573.770	28.481.965
		Tramo 12.9 (A9)		**Juan Manuel Frutos Calle**				
			17	a) Carga y conformación de suelo	m3	701,12	35.120	24.623.334
			18	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,68	5.573.770	37.232.784
		Tramo 12.10 (A10)		**Juan Manuel Frutos Calle**				
			19	a) Carga y conformación de suelo	m3	846,26	35.120	29.720.651

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

			20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,28	5.573.770	62.872.126
		Tramo 12.11 (A11)		**Ykua Pyta - Tembiapora**				
			21	a) Carga y conformación de suelo	m3	706,63	35.120	24.816.846
			22	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,07	5.573.770	39.406.554
		Tramo 12.12 (A12)		**Banderita 8 de Diciembre - Tembiapora**				
			23	a) Carga y conformación de suelo	m3	1038,05	35.120	36.456.316
			24	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	10,08	5.573.770	56.183.602
		Tramo 12.13 (A13)		**Kapiati - Ykua Pyta**				
			25	a) Carga y conformación de suelo	m3	3115,77	35.120	109.425.842
			26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	28,07	5.573.770	156.455.724
		Tramo 12.14 (A14)		**Remanso - San Miguel**				
			27	a) Carga y conformación de suelo	m3	1106,49	35.120	38.859.929
			28	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,06	5.573.770	61.645.896
		Tramo 12.15 (A15)		**Lopez i - Isla Vera**				
			29	a) Carga y conformación de suelo	m3	1856,17	35.120	65.188.690
			30	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	18,02	5.573.770	100.439.335
		Tramo 12.16 (A16)		**San Jorge - Tembiapora**				
			31	a) Carga y conformación de suelo	m3	713,61	35.120	25.061.983
			32	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,43	5.573.770	35.839.341
			33	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	4,00	26.614.740	106.458.960
TOTALES						**216,29**		**2.219.893.984**

LOTE 13

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA(Gs)
72131701-003	13	Tramo 13.1 (B1)		**Cnel. Oviedo (Ruta 7) - Ruta 2da - Aguapety**				
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1335,47	35.210	47.021.899
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	15,71	5.752.160	90.366.434
		Tramo 13.2 (B2)		**Nueva Londres - La Pastora**				
			3	a) Carga y conformación de suelo	m3	2555,07	35.210	89.964.015
			4	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	24,33	5.752.160	139.950.053
		Tramo 13.3 (B3)		**Carandayty-Cruce Jimenez(Calle Itacu**				
			5	a) Carga y conformación de suelo	m3	790,40	35.210	27.829.984
			6	b) Abovedamiento de	km	8,88		

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

		calzada y cuneteado			5.752.160	51.079.181
Tramo 13.4 (B4)		**Cnel Oviedo-Olegario-Leiva i**				
	7	a) Carga y conformación de suelo	m3	1087,44	35.210	38.288.762
	8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,79	5.752.160	73.570.126
Tramo 13.5 (B5)		**Ruta 2-Nueva Londres**				
	9	a) Carga y conformación de suelo	m3	1123,62	35.210	39.562.660
	10	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	10,70	5.752.160	61.548.112
Tramo 13.6 (B6)		**Ruta 2-Colonias Unificadas**				
	11	a) Carga y conformación de suelo	m3	1236,59	35.210	43.540.334
	12	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	14,05	5.752.160	80.817.848
Tramo 13.7 (B7)		**S Jose-A° Yhaca(Calle 261)**				
	13	a) Carga y conformación de suelo	m3	1472,58	35.210	51.849.542
	14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	11,78	5.752.160	67.760.445
Tramo 13.8 (B8)		**Calle 261-Cñia Yhaca**				
	15	a) Carga y conformación de suelo	m3	1124,79	35.210	39.603.856
	16	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	10,71	5.752.160	61.605.634
Tramo 13.9 (B9)		**San Jose-Mbocayaty**				
	17	a) Carga y conformación de suelo	m3	948,29	35.210	33.389.291
	18	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	10,54	5.752.160	60.627.766
Tramo 13.10 (B10)		**Ruta 2-Costa Pucu-San Blas**				
	19	a) Carga y conformación de suelo	m3	2336,29	35.210	82.260.771
	20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	23,36	5.752.160	134.370.458
Tramo 13.11 (B11)		**Ruta 2-Yhaca**				
	21	a) Carga y conformación de suelo	m3	954,09	35.210	33.593.509
	22	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,72	5.752.160	73.167.475
Tramo 13.12 (B12)		**Monte Alto-Col Pte Franco**				
	23	a) Carga y conformación de suelo	m3	498,26	35.210	17.543.735
	24	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	4,33	5.752.160	24.906.853
Tramo 13.13 (B13)		**Desvio Valenzuela-Col. Dakac**				
	25	a) Carga y conformación de suelo	m3	594,89	35.210	20.946.077
	26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	5,17	5.752.160	29.738.667
Tramo 13.14 (B14)		**La Novia-A°Espinillo**				
	27	a) Carga y conformación de suelo	m3	309,89	35.210	10.911.227
	28	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	2,95	5.752.160	16.968.872
Tramo 13.15(B15)		**Cruce-Leiva i-Calle Itacurubi-Tacua**				

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

			29	a) Carga y conformación de suelo	m3	800,63	35.210	28.190.182
			30	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	9,10	5.752.160	52.344.656
		Tramo 13.16 (B16)		**Barrio 12 de Junio-Ruta 7**				
			31	a) Carga y conformación de suelo	m3	930,01	35.210	32.745.652
			32	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,44	5.752.160	42.796.070
		Tramo 13.17 (B17)		**Ruta 3-Tororo-Caatymi**				
			32	a) Carga y conformación de suelo	m3	1600,12	35.210	56.340.225
			33	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	15,24	5.752.160	87.662.918
		Tramo 13.18 (B18)		**Costa Villalba - Caatymi - Calle 29 de Setiembre**				
			34	a) Carga y conformación de suelo	m3	732,78	35.210	25.801.075
			35	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	8,14	5.752.160	46.822.582
		Tramo 13.19 (B19)		**Cecilio Baez-Tacuaral-Comisaria-Cue**				
			36	a) Carga y conformación de suelo	m3	1035,86	35.210	36.472.631
			37	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	9,87	5.752.160	56.773.819
		Tramo 13.20 (B20)		**Ñatiury Guazu-Costa Chaja**				
			38	a) Carga y conformación de suelo	m3	720,18	35.210	25.357.538
			39	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,79	5.752.160	39.057.166
		Tramo 13.21 (B21)		**Ruta 10- Guardia Cue-Ñatiury**				
			40	a) Carga y conformación de suelo	m3	458,60	35.210	16.147.306
			41	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,11	5.752.160	35.145.698
		Tramo 13.22 (B22)		**Mbutuy-Potrerito-Ruta 3**				
			42	a) Carga y conformación de suelo	m3	626,98	35.210	22.075.966
			43	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	5,45	5.752.160	31.349.272
		Tramo 13.23 (B23)		**Ñatiury-Emp.Cruce Mbutuy**				
			44	a) Carga y conformación de suelo	m3	1384,84	35.210	48.760.216
			45	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	12,04	5.752.160	69.256.006
TOTALES						**248,23**		**2.295.882.564**

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

LOTE 15

Código de Catalogo	Lote	Tramo	Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON IVA (Gs)	PRECIO TOTAL CON IVA(Gs)
72131701-003	15	Tramo 15.1 (D1)		**Yacarei - Ypyta**				
			1	a) Carga y conformación de suelo	m3	1625,60	34.120	55.465.472
			2	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	13,00	5.638.280	73.297.640
		Tramo 15.2 (D2)		**Ypyta**				
			3	a) Carga y conformación de suelo	m3	661,36	34.120	22.565.603
			4	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,30	5.638.280	35.521.164
		Tramo 15.3 (D3)		**Ruta 3-Guayaki kua**				
			5	a) Carga y conformación de suelo	m3	697,16	34.120	23.787.099
			6	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	8,20	5.638.280	46.233.896
		Tramo 15.4 (D4)		**Guayaki Kua - Yacarei**				
			7	a) Carga y conformación de suelo	m3	2987,36	34.120	101.928.723
			8	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	28,45	5.638.280	160.409.066
		Tramo 15.5 (D5)		**Col. Arroyo Terere-Sta. Librada**				
			9	a) Carga y conformación de suelo	m3	2020,13	34.120	68.926.836
			10	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	19,61	5.638.280	110.566.671
		Tramo 15.6 (D6)		**Ruta7-Guayaki kua-Yhovy-RutaYhu**				
			11	a) Carga y conformación de suelo	m3	2245,48	34.120	76.615.778
			12	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	29,94	5.638.280	168.810.103
		Tramo 15.7 (D7)		**Blas Garay 2**				
			13	a) Carga y conformación de suelo	m3	1078,15	34.120	36.786.478
			14	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	10,78	5.638.280	60.780.658
		Tramo 15.8 (D8)		**Ruta 7 (Walter Insfran) - Calle M. Auxiliadora (1a linea Bal**				
			15	a) Carga y conformación de suelo	m3	1942,46	34.120	66.276.735
			16	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	20,03	5.638.280	112.934.748
		Tramo 15.9 (D9)		**Ruta 7 - Arroyo Bulas Cua**				
			17	a) Carga y conformación de suelo	m3	1321,98	34.120	45.105.958
			18	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	10,58	5.638.280	59.653.002
		Tramo 15.10 (D10)		**Cantera Boca y Alimentadores L = 6,40 km**				
			19	a) Carga y conformación de suelo	m3	669,84	34.120	22.854.941
			20	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,38	5.638.280	35.972.226

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

		Tramo 15.11 (D11)		**Cantera Boca L = 9,10 km**				
			21	a) Carga y conformación de suelo	m3	1735,25	34.120	59.206.730
			22	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	17,01	5.638.280	95.907.143
		Tramo 15.12 (D12)		**Ruta 7 (Guayki) - Calle San Isidro - Rojas Silva**				
			23	a) Carga y conformación de suelo	m3	600,95	34.120	20.504.414
			24	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	5,72	5.638.280	32.250.962
		Tramo 15.13 (D13)		**Blas Garay 1**				
			25	a) Carga y conformación de suelo	m3	473,97	34.120	16.171.856
			26	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	4,74	5.638.280	26.725.447
		Tramo 15.14 (D14)		**Ruta 7-8 de Dic-2da Linea Balanza-Ruta7**				
			27	a) Carga y conformación de suelo	m3	1012,19	34.120	34.535.923
			28	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	9,83	5.638.280	55.424.292
		Tramo 15.15 (D15)		**Ruta 7 - Cantera Boca - Emp. 5ta Linea Balanza**				
			29	a) Carga y conformación de suelo	m3	782,17	34.120	26.687.640
			30	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	6,80	5.638.280	38.340.304
		Tramo 15.16 (D16)		**Blas Garay 3**				
			31	a) Carga y conformación de suelo	m3	249,44	34.120	8.510.893
			32	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	2,49	5.638.280	14.039.317
		Tramo 15.17 (D17)		**Cont. Tramo: San Juan Bosco (Ruta 7) - Empalme Ruta depart.**				
			33	a) Carga y conformación de suelo	m3	532,62	34.120	18.172.994
			34	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	7,10	5.638.280	40.031.788
		Tramo 15.18 (D18)		**1ro de Mayo - Guavira**				
			35	a) Carga y conformación de suelo	m3	2713,63	34.120	92.589.056
			36	b) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	21,71	5.638.280	122.407.059
TOTALES						**228,68**		**2.085.998.616**

ING. MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS
POR EL CONTRATISTA

Ing. Mauricio Cordero Codas
Representante Legal
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE