Contrato Nº 61/2016

Entre la Gobernación del Alto Paraná, domiciliada en la Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Justo Aricio Zacarías Irún**, con **Cédula de Identidad N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LAINUZ CONSTRUCTORA S.A.**, domiciliada en Área 5 en la Cuidad de Presidente Franco, República del Paraguay, representada para este acto por la **Dra. CARMEN CAROLINA FERNANDEZ,** con **Cédula de Identidad N° 1.104.980**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE MINGA GUAZU Y PRESIDENTE FRANCO–PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico 10.01, 30-03, 30.08 y 30-11 incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de ***Novecientos cuarenta y ocho millones, seiscientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos cuarenta y tres guaraníes (Gs.948.642.443),*** además del rubro de esta Licitación se encuentra sujeta a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **317.481**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 15/2016**, convocado por la **Gobernación de Alto Paraná**, según resolución **N° 1451/16 G.A.P.** La adjudicación fue realizada por **Resolución N°1.808/2016**.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 250 días desde la firma del mismo.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 1 MINGA GUAZU

OBRA:	***CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO***
LUGAR:	***Bº Piroy Km. 30 Monday***

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC 80035941-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

DISTRITO:	MINGA GUAZU					
N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		***Trabajos Preliminares***				
1	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3	491.411	1.474.233
2	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.905	1.923	7.509.315
3	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.905	1.925	7.517.125
B		***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***				
4	72102905-001	Relleno de tierra colorada	m3	300	33.893	10.167.900
5	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	781	1.954	1.526.074
6	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	3.905	29.251	114.225.155
7	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	3.905	2.683	10.477.115
C		***Cordón de Ho.***				
8	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	953	28.242	26.914.626
D		***Compactación***				
9	72102905-001	Compactación preliminar	m2	3.905	2.573	10.047.565
10	72102905-001	Compactación Final	m2	3.905	2.573	10.047.565
E		***Limpieza***				
11	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	3.905	494	1.929.070
		Total IVA Incluido				**201.835.743**

OBRA:	CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
LUGAR:	Km 14 Acaray					
DISTRITO:	MINGA GUAZU					
N°	Codigo de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total
A		***Trabajos Preliminares***				
12	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3	491.411	1.474.233
13	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	5.768	1.923	11.091.864
14	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	5.768	1.925	11.103.400
B		***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***				
15	72102905-001	Relleno de tierra colorada	m3	300	33.893	10.167.900
16	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	1.154	1.954	2.254.916
17	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	5.768	29.251	168.719.768
18	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	5.768	2.683	15.475.544
C		***Cordón de Ho.***				
19	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.453	28.242	41.035.626
D		***Compactación***				
20	72102905-001	Compactación preliminar	m2	5.768	2.573	14.841.064
21	72102905-001	Compactación Final	m2	5.768	2.573	14.841.064
E		***Limpieza***				
22	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	5.768	494	2.849.392
		Total IVA Incluido				**293.854.771**

OBRA:	CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO					
LUGAR:	Km 17 Acaray - Barrio la Esperanza					
DISTRITO:	MINGA GUAZU					
N°	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unid. Med.	Cant.	P. Unitario	Precio Total

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC 80047...

A		***Trabajos Preliminares***				
23	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3	491.411	1.474.233
24	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	4.428	1.923	8.515.044
25	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	4.428	1.925	8.523.900
B		***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***				
26	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	886	1.954	1.731.244
27	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	4.428	29.251	129.523.428
28	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	4.428	2.683	11.880.324
C		***Cordón de Ho.***				
29	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.076	28.242	30.388.392
D		***Compactación***				
30	72102905-001	Compactación preliminar	m2	4.428	2.573	11.393.244
31	72102905-001	Compactación Final	m2	4.428	2.573	11.393.244
E		***Limpieza***				
32	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	4.428	494	2.187.432
		Total IVA Incluido				**217.010.485**

OBRA:	***CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO***
LUGAR:	***Km 22 Monday - Fracción Fabiola***
DISTRITO:	***MINGA GUAZU***

N°	*Codigo de Catalogo*	*Descripción de Rubros*	*Unid. Med.*	*Cant.*	*P. Unitario*	*Precio Total*
A		***Trabajos Preliminares***				
33	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3	491.411	1.474.233
34	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	961	1.923	1.848.003
35	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	961	1.925	1.849.925
B		***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***				
36	72102905-001	Relleno de tierra colorada	m3	300	33.893	10.167.900
37	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	192	1.954	375.168
38	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	961	29.251	28.110.211
39	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	961	2.683	2.578.363
C		***Cordón de Ho.***				
40	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	604	28.242	17.058.168
D		***Compactación***				
41	72102905-001	Compactación preliminar	m2	961	2.573	2.472.653
42	72102905-001	Compactación Final	m2	961	2.573	2.472.653
E		***Limpieza***				
43	72131701-013	Limpieza final de obra	m2	961	494	474.734
		Total IVA Incluido				**68.882.011**

OBRA:	***CONSTRUCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO***
LUGAR:	***Km 27 Acaray - Santa Cecilia***
DISTRITO:	***MINGA GUAZU***

N°	*Codigo de Catalogo*	*Descripción de Rubros*	*Unid. Med.*	*Cant.*	*P. Unitario*	*Precio Total*
A		***Trabajos Preliminares***				
44	82101502-004	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	m2	3	491.411	1.474.233
45	72131601-002	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.210	1.923	6.172.830
46	72103002-001	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.210	1.925	6.179.250

LAINUZA S.A. CONSTRUCTORA RUC 80045917-9

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

B		***Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada***				
47	72102905-001	Relleno de tierra colorada	m3	300	33.893	10.167.900
48	72103002-001	Colchón: Tierra Colorada	m3	642	1.954	1.254.468
49	72131701-002	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	3.210	29.251	93.895.710
50	72131701-014	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	3.210	2.683	8.612.430
C		***Cordón de Ho.***				
51	72101703-004	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	786	28.242	22.198.212
D		***Compactación***				
52	72102905-001	Compactación preliminar	m2	3.210	2.573	8.259.330
53	72102905-001	Compactación Final	m2	3.210	2.573	8.259.330
E		***Limpieza***				
54	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	3.210	494	1.585.740
Total IVA Incluido						**168.059.433**
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)						**949.642.443**

El monto total Adjudicado asciende a la suma total de Novecientos cuarenta y nueve millones, seiscientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos cuarenta y tres guaraníes (Gs.949.642.443).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del **Ing. Rony González secretario de la Secretaría de Obras,** así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgarán anticipo.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de anticipo no aplica.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, llegando al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas

LAINU CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

que correspondan, la ejecución de las multas se hará por medio del Director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Abog. Yamil Aquino previo al informe del Director de Obras en el cual conste de ejemplo: retrasos, trabajos de mala calidad, incumplimiento o escases de los accesorios que deben ir en la obra.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DEL MINGA GUAZU Y PRESIDENTE FRANCO-PLURIANUAL

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 21 días del mes de NOVIEMBRE de 2016.

LAINTER CONSTRUC
RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANA
GOBERNADOR

Firmado por: *LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA*

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.Nº. 796.721
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por **LAINUZ CONSTRUCTORA S.A.**

Dra. CARMEN CAROLINA FERNANDEZ
CI Nº 1.104.980
REPRESENTANTE