CONTRATO N° 107/2022

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González , con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PAVINOMICO,** domiciliada en **MANGORE Y SARGENTO GERMAN CARDOZO**, República del Paraguay, representada en este acto por **ING. EMMANUEL GARCIA PRINCIGALLI**, con Cédula de Identidad N° **3.415.508**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATACION DIRECTA N° 104/22, CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIÓN DE SS.HH, ESC. BAS. Nº 6110 FAMILIA NAZARENO DE LA CIUDAD DE LUQUE**. ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION DIRECTA N° 104/22, CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIÓN DE SS.HH, ESC. BAS. Nº 6110 FAMILIA NAZARENO DE LA CIUDAD DE LUQUE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 420788**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 104/22, CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIÓN DE SS.HH, ESC. BAS. Nº 6110 FAMILIA NAZARENO DE LA CIUDAD DE LUQUE**. , convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 3979 de Fecha 17 de noviembre del 2022

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total
1	Cartel de la obra estandar	M2	PAVINOMICO	Py	2,4	534.554	1.282.930
2	Vallado Perimetral	M2	PAVINOMICO	Py	16,2	110.977	1.797.827

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Pavinomico de
Ing. Emmanuel Garcia Princigalli
RUC: 3415508-2

3	Remoción de techo cerámico (Alero sobre techo de losa)	M2	PAVINOMICO	Py	8,59	26.963	231.612
4	Replanteo y marcación	M2	PAVINOMICO	Py	58,89	6.272	369.358
5	Viga Cumbrera de H°A° (0,20mx0,45m)	M3	PAVINOMICO	Py	0,6	2.777.114	1.666.268
6	Viga de H°A° en galería (0,20mx0,25m)	M3	PAVINOMICO	Py	0,36	2.777.114	999.761
7	Encadenado superior de HºAº	M3	PAVINOMICO	Py	0,61	2.116.999	1.291.369
8	Escalera de H°A° (incluye excavaciones y reposición de piso en el área afectada)	GL	PAVINOMICO	Py	1	4.112.474	4.112.474
9	De 0,30 de ladrillo común (envarillado de Ø8 corrido c/ 5 hiladas)	M2	PAVINOMICO	Py	67,76	221.470	15.006.807
10	Envarillado bajo y sobre abertura 2 hiladas con 3 varillas Ø8 mm	ml	PAVINOMICO	Py	88,8	23.855	2.118.324
11	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H°A°	M2	PAVINOMICO	Py	59,95	362.779	21.748.601
12	De paredes interior a dos capas con azotada impermeable	M2	PAVINOMICO	Py	62,09	49.980	3.103.258
13	De paredes exterior a dos capas con azotada impermeable	M2	PAVINOMICO	Py	44,28	49.980	2.213.114
14	De pilares de H°A° en paredes con azotada impermeable (incluye revoque de terminación en muralla demolida)	M2	PAVINOMICO	Py	11,1	61.496	682.606
15	De viga cumbrera y viga en galería de H°A° con azotada impermeable	M2	PAVINOMICO	Py	6,43	61.496	395.419
16	Alfeizar de puertas y ventanas (1:3 cemento y arena)con pend.	ml	PAVINOMICO	Py	26,71	38.805	1.036.482
17	Carpeta de Regularización (P.A)	M2	PAVINOMICO	Py	38,57	34.767	1.340.963
18	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) -P.A	M2	PAVINOMICO	Py	38,57	112.129	4.324.816
19	Zócalo Cerámico. Incluye material y Mano de Obra	ml	PAVINOMICO	Py	24,4	22.714	554.222
20	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	PAVINOMICO	Py	1	1.149.883	1.149.883
21	Ventana Tipo Balancín de 1,50 x 1,20 - con colocación	UNI	PAVINOMICO	Py	2	522.674	1.045.348
22	Ventana Tipo Balancín	M2	PAVINOMICO	Py	2,1	343.536	721.426
23	De Paredes revocadas internas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	PAVINOMICO	Py	62,09	25.693	1.595.278
24	De Paredes revocadas externas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	PAVINOMICO	Py	44,28	25.693	1.137.686
25	Pintura selladora de ladrillos vistos con anti moho incoloro - incluye mano de obra	M2	PAVINOMICO	Py	20,18	29.698	599.306
26	De pilares en paredes al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	PAVINOMICO	Py	11,1	25.693	285.192
27	De viga cumbrera y en galería al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	PAVINOMICO	Py	6,43	25.693	165.206
28	De Aberturas Metálicas con pintura sintética. (Incluye Mano	M2	PAVINOMICO	Py	12,5	37.263	465.788

Ing. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Principalli
RUC: 3415508-2

	de Obra)						
29	De tejuelones con barniz. (Incluye Mano de Obra)	M2	PAVINOMICO	Py	59,95	31.360	1.880.032
30	De tirantes de H°A° al látex con enduído (Incluye Mano de Obra)	M2	PAVINOMICO	Py	38,51	19.609	755.143
31	De Baranda metálica en galería con pintura sintética - 90cm de altura. (Incluye Mano de Obra)	M2	PAVINOMICO	Py	20,21	37.075	749.286
32	Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	PAVINOMICO	Py	56,24	29.460	1.656.830
33	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 3mm	M2	PAVINOMICO	Py	5,7	169.745	967.547
34	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (3 tomas y 5 artefactos 4 ventiladores)	UNI	PAVINOMICO	Py	12	81.085	973.020
35	Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores	UNI	PAVINOMICO	Py	12	92.332	1.107.984
36	Artefacto fluorescente 3x40 - con soportes rígidos	UNI	PAVINOMICO	Py	4	258.830	1.035.320
37	Artefacto fluorescente 1x40 - con soportes rígidos	UNI	PAVINOMICO	Py	1	128.945	128.945
38	Instalación de artefacto eléctrico - Ventilador (incluye material y mano de obra)	UNI	PAVINOMICO	Py	4	518.355	2.073.420
39	Tablero seccional (comando de luces, tomas y ventiladores)	UNI	PAVINOMICO	Py	1	238.250	238.250
40	Provisión y colocación de TABLERO PRINCIPAL	UNI	PAVINOMICO	Py	1	669.126	669.126
41	Baranda metálica para galería en planta alta (h: 0,90mts.)	ml	PAVINOMICO	Py	22,45	403.155	9.050.830
42	Pizarrón acrílico Fijo 3,00x1,20m (incluye material y colocación)	UNI	PAVINOMICO	Py	1	1.093.228	1.093.228
43	Aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim	M2	PAVINOMICO	Py	9,46	86.933	822.386
44	Canaleta embutida de chapa galvanizada c/ antióxido, desarrollo 60 cm. Chapa nro. 24. MAT+MDO.	ml	PAVINOMICO	Py	7,88	165.410	1.303.431
45	Canaleta alero moldura chapa galv.desarr.50cm. Chapa nro. 28. MAT+MDO.	ml	PAVINOMICO	Py	13,34	143.117	1.909.181
46	Canaletas de bajadas pluviales, chapa galvanizada, desarrollo 33cm	ml	PAVINOMICO	Py	35,1	62.742	2.202.244
47	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	PAVINOMICO	Py	63,49	33.261	2.111.741
48	De Paredes revocadas internas al agua (Incluye Mano de Obra)	M2	PAVINOMICO	Py	63,49	25.693	1.631.249
49	Pintura de cielo rasos al látex a dos manos. MAT+MDO.	M2	PAVINOMICO	Py	35,96	62.146	2.234.770
50	Remoción y acarreo de azulejos (zona de mingitorios y lavatorios)	M2	PAVINOMICO	Py	13,7	14.163	194.033
51	Demolición de piso calcáreo	M2	PAVINOMICO	Py	14,66	11.795	172.915

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Principalli
RUC: 3415508-2

52	Desmonte de artefactos sanitarios (3 inodoros,3 cisternas altas, 2 mingitorios, 2 lavatorios)	UNI	PAVINOMICO	Py	10	42.664	426.640
53	Remoción de aberturas (Solo puerta- puerta principal y 3 boxes)	UNI	PAVINOMICO	Py	4	22.947	91.788
54	Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	M2	PAVINOMICO	Py	14,66	34.767	509.684
55	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) -P.A	M2	PAVINOMICO	Py	14,66	112.129	1.643.811
56	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	PAVINOMICO	Py	13,7	5.593	76.624
57	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	PAVINOMICO	Py	13,7	136.997	1.876.859
58	Provisión y colocación de hoja de abertura p/ boxes- inc. herrajes y accesorios.	UNI	PAVINOMICO	Py	1	244.693	244.693
59	Mantenimiento y reparación de puertas de madera (puerta principal y 2 boxes, incluye pasadores, pintura de las mismas y colocación)	M2	PAVINOMICO	Py	9,75	78.428	764.673
60	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	PAVINOMICO	Py	29,93	33.261	995.502
61	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	PAVINOMICO	Py	29,93	25.693	768.991
62	Reemplazar mampara divisoria existente por Mampara ciega de eucatex 35mm	M2	PAVINOMICO	Py	0,72	183.662	132.237
63	Espejos de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	PAVINOMICO	Py	1	131.180	131.180
64	Remoción y reposición de art. Eléctricos- inc. Mantenimiento, pintura y soportes rígidos.	UNI	PAVINOMICO	Py	2	81.565	163.130
65	Limpieza y mantenimiento de azulejos	M2	PAVINOMICO	Py	36,66	16.464	603.570
66	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	3	468.757	1.406.271
67	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	1	114.932	114.932
68	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	3	504.992	1.514.976
69	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	3	76.026	228.078
70	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	3	70.618	211.854
71	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	2	491.551	983.102
72	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	PAVINOMICO	Py	2	49.416	98.832
73	Reparación y mantenimiento de cañerías en zona de perdidas, incluye el reemplazo de 2 llaves de paso	GL	PAVINOMICO	Py	1	95.063	95.063
74	Demolición de piso calcáreo	M2	PAVINOMICO	Py	14,31	11.795	168.786
75	Desmonte de artefactos sanitarios (4 inodoros,4 cisternas altas, 2 lavatorios)	UNI	PAVINOMICO	Py	10	42.664	426.640

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Principalli
RUC: 3415508-2

76	Remoción de aberturas (Solo puerta- puerta principal y 3 boxes)	UNI	PAVINOMICO	Py	4	22.947	91.788
77	Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	M2	PAVINOMICO	Py	14,31	34.767	497.516
78	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) -P.A	M2	PAVINOMICO	Py	14,31	112.129	1.604.566
79	Provisión y colocación de hoja de abertura p/ boxes- inc. herrajes y accesorios.	UNI	PAVINOMICO	Py	1	244.693	244.693
80	Reparación de puertas de madera (puerta principal y 3 boxes, incluye pasadores, pintura de las mismas y colocación)	M2	PAVINOMICO	Py	12,29	78.428	963.880
81	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	PAVINOMICO	Py	29,43	33.261	978.871
82	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	PAVINOMICO	Py	29,43	25.693	756.145
83	Espejos de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	PAVINOMICO	Py	1	131.180	131.180
84	Remoción y reposición de art. Eléctricos- inc. Mantenimiento, pintura y soportes rígidos.	UNI	PAVINOMICO	Py	2	81.565	163.130
85	Limpieza y mantenimiento de azulejos	M2	PAVINOMICO	Py	55,02	16.464	905.849
86	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	4	468.757	1.875.028
87	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	3	114.932	344.796
88	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	3	504.992	1.514.976
89	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	4	76.026	304.104
90	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	4	70.618	282.472
91	Reparación y mantenimiento de cañerías en zona de lavatorios, incluye el reemplazo de 2 llaves de paso y una rejilla	GL	PAVINOMICO	Py	1	95.063	95.063
92	Demolición de piso calcáreo	M2	PAVINOMICO	Py	3,73	11.795	43.995
93	Desmonte de artefactos sanitarios (1 inodoro,1 cisternas alta, 1 lavatorio, 1 ducha eléctrica)	UNI	PAVINOMICO	Py	4	42.664	170.656
94	Desmonte de accesorios sanitarios (grifería de ducha)	UNI	PAVINOMICO	Py	1	32.168	32.168
95	Remoción de aberturas (Solo puerta- puerta principal)	UNI	PAVINOMICO	Py	1	22.947	22.947
96	Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	M2	PAVINOMICO	Py	3,73	34.767	129.681
97	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante) -P.A	M2	PAVINOMICO	Py	3,73	112.129	418.241

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Principalli
RUC: 3415508-2

98	Reparación de puertas de madera (puerta principal, incluye pasadores, pintura de las mismas y colocación)	M2	PAVINOMICO	Py	4,65	78.428	364.690
99	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	PAVINOMICO	Py	14,38	33.261	478.293
100	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	PAVINOMICO	Py	14,38	25.693	369.465
101	Remoción y reposición de art. Eléctricos- inc. Mantenimiento, pintura y soportes rígidos.	UNI	PAVINOMICO	Py	1	81.565	81.565
102	Limpieza y mantenimiento de azulejos	M2	PAVINOMICO	Py	15,16	16.464	249.594
103	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	1	468.757	468.757
104	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	2	114.932	229.864
105	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	1	504.992	504.992
106	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	1	76.026	76.026
107	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	1	70.618	70.618
108	Provisión y colocación de ducha eléctrica	UNI	PAVINOMICO	Py	1	155.507	155.507
109	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	PAVINOMICO	Py	2	49.416	98.832
110	Remoción y reposición de art. Eléctricos- inc. Mantenimiento, pintura y soportes rígidos.	UNI	PAVINOMICO	Py	1	81.565	81.565
111	Provisión y colocación de TAPA CIEGA P/ CONEXIÓN BLANCA	UNI	PAVINOMICO	Py	1	1.093	1.093
112	Desmonte de artefactos sanitarios (2 inodoros, 2 cisternas altas, 2 lavatorios)	UNI	PAVINOMICO	Py	6	42.664	255.984
113	Remoción de aberturas (Solo puerta- puertas principales y boxes)	UNI	PAVINOMICO	Py	4	22.947	91.788
114	Reparación de puertas de madera (puertas principales y boxes, incluye pasadores, pintura de las mismas y colocación)	M2	PAVINOMICO	Py	6,7	78.428	525.468
115	Inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	2	468.757	937.514
116	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	2	114.932	229.864
117	Lavatorio con pedestal - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	2	504.992	1.009.984
118	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	2	76.026	152.052
119	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	PAVINOMICO	Py	2	70.618	141.236
120	Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros	M2	PAVINOMICO	Py	66	7.529	496.914
	TOTAL						**138.723.562**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 30(treinta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalizacion detallados en la ofertas **CONTRATACION DIRECTA N°**

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Principalli
RUC: 3415508-2

104/22, CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIÓN DE SS.HH, ESC. BAS. Nº 6110 FAMILIA NAZARENO DE LA CIUDAD DE LUQUE. – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **La Dirección de Obras Públicas Municipales.**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE AULA CON TECHO DE TEJAS CERÁMICAS EN PLANTA ALTA Y REPARACIÓN DE SS.HH, ESC. BAS. Nº 6110 FAMILIA NAZARENO DE LA CIUDAD DE LUQUE.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Principalli
RUC: 3415508-2

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

INTENDENCIA

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 24 días del mes de Noviembre de 2022.

Representante de PAVINOMICO.
ING. ENMANUEL GARCIA PRINCIGALLI
C.I. N° 3.415.508

Pavinomico de
Ing. Emmanuel García Princigalli
RUC: 3415508-2

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General