REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA"

ID N° 380.722

CONTRATO N° 49 /2020

ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 575

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 3.3	No podrá exceder el 10% del monto total del contrato. Esta autorización estará supeditada a la aprobación de la Contratante conforme a las normas que rigen esta materia.
CGC 4.2	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos: Cronograma Físico - Financiero definitivo deberá ser presentado a los (2) días posteriores a la recepción de la Orden de Inicio/Ejecución de los Trabajos y será analizado por la Dirección de Obras e Infraestructura para aprobar o rechazar el mismo, en un plazo máximo de (1) día hábil.
CGC 4.5.1 y 4.5.5	**Planos.** Considerando que los trabajos se realizarán en establecimientos penitenciarios, los planos no pueden ser publicados por razones de seguridad. De ser necesarios se entregarán los planos a la empresa adjudicada, una vez suscrito el contrato. La entrega se podrá hacer en la Dirección de Obras e Infraestructura.
CGC 6.9	El Contratista debe entregar a la Contratante dentro del plazo de 10 días calendarios posteriores a la firma del Contrato una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 7.1.1	El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: el 10% conforme a la Ley 2051/03 En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: TODAS LAS PÓLIZAS: DEBERÁN TOMARSE A PRIMA ÚNICA. Se presentarán acompañadas de los recibos de pagos de los premios (prima +impuestos y gastos) correspondientes. Todas las pólizas deberán ser contratadas con Compañías de Seguros autorizadas a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. Las mismas deberán presentarse para su verificación e informe de cumplimiento. LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado Todas las pólizas deberán presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo y/o recibo de cancelación.
CGC 7.1.3	El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 90 (noventa) días, posteriores al término de la vigencia del contrato. Este será renovado automáticamente sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el Ministerio de Justicia. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento de cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada a más tardar dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del Contrato
CGC 7.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Contratista a más tardar dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 7.2.2	**Fondo de reparo:** Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, así como del anticipo (si hubiere), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. El fondo NO podrá ser sustituido por una

Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO ROSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

	póliza de seguros
CGC 7.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación: El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo. - Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras) Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de una persona: *50.000.000 Gs, Muertes de dos o más personas: 150.000.000 Gs. - Daños materiales a cosas de terceros: 25.000.000 Gs. *Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo) Invalidez permanente o muerte (por cada persona): Profesionales: 50.000.000 Gs. Nivel medio: 30.000.000 Gs. Obreros: 20.000.000 Gs. Gastos Médicos (por cada persona): 10.000.000, *Gastos de sepelio (por cada persona): 5.000.000.- - Seguro contra los riesgos en zona de obras Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados): 20 % del valor del contrato. Daños por fenómenos naturales: 10 % del valor del contrato. Remoción de escombros (después de un siniestro): 5 % del valor del contrato este será renovado automáticamente sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el Ministerio de Justicia. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento de cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. Las pólizas deberán ser colocadas al 100% de su valor y coberturas en reaseguro automático y/o facultativo, a través de operaciones de reaseguros autorizadas por la Autoridad de Control establecida en la Ley 827/96 de Seguros. Es responsabilidad del Contratista ampliar la cobertura de este seguro contra daños ocasionados por rotura de maquinarias, equipos aparatos y equipos electrónicos y otros, en funcionamiento en la zona de obras. Observación: TODAS LAS PÓLIZAS: DEBERÁN TOMARSE A PRIMA ÚNICA. Se presentarán acompañadas de los recibos de pagos de los premios (prima + impuestos y gastos) correspondientes. Todas las pólizas deberán ser contratadas con Compañías de Seguros autorizadas a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. Las mismas deberán presentarse para su verificación e informe de cumplimiento. LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado Todas las pólizas deberán presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo y/o recibo de cancelación
CGC 11.1	Los precios comprenden: lo indicado en la cláusula 11.1 de las CGC.
CGC 14.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:** El ajuste se efectuará sobre los montos pendientes de pago. Podrán estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones simultáneas de los siguientes componentes: Salario Mínimo Oficial, del precio del gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV-32 Puzolanico de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay. En relación del Cemento Portland, el ajuste solo será aplicado si se verifica una variación del precio del mismo decretada por el Gobierno Nacional y será en el mismo porcentaje aprobado oficialmente. Si durante la ejecución de los trabajos contratados, se verificasen variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste, se reconocerá un reajuste de precios. Se aplicará la siguiente fórmula de reajuste: P(%) = 0,50(S-So)/So+0,25(Cem-Cemo)/Cemo+0,25(G-Go)/Go **Donde:** P(%) = Es el reajuste porcentual. S = Salario Mínimo Mensual vigente a la fecha del acta de medición (fijado por la Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo de la República del Paraguay). So = Idem S. Salario Mínimo Mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta. Cem = Precios del Cemento a la fecha del acta de medición. (Resolución Industria Nacional del Cemento). Cemo = IdemCem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta. G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medición. Go = Idem G. Vigente a la fecha de apertura de la oferta. El valor de Reajuste (R)de precios está dado por la formula: R= Px(__%)xC **Donde:** P= Factor de ajuste calculado por la fórmula polinómica antes mencionada. El reajuste se

Arq. ALBERTO BOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 875

	aplicara solo a solicitud de la empresa contratista. La solicitud se hará mediante nota acompañada de todas las documentaciones respaldatorias de los índices involucrados, que deberán ser presentadas en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructura sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00 hs. El reajuste afectará a los trabajos pendientes de suministro una vez surgida las variaciones de los componentes. No se reconocerá reajuste de precios a la empresa contratista si esta se encuentra en mora en cuanto al plazo de ejecución de obras de cada Orden emitida, y según el cronograma aprobado por el Ministerio de Justicia o si se encuentra en incumplimiento contractual.
CGC 15.2	**Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden:** Lo indicado en el Numeral 15 de las CGC.
CGC 15.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: - Impuesto al valor agregado, - Impuesto a la Renta, - Contribución del 0,4% sobre el importe de cada factura, etc. Todos los impuestos, tributos o gravámenes sin excepción alguna, que sean pertinentes.
CGC 16.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: **NO APLICA**
CGC 16.4.1	**NO SE PAGARÁ ANTICIPO**
CGC 16.6.1	En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 16.6.1
CGC 18.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados serán los establecidos por la Institución, de acuerdo a sus reglamentaciones internas y serán proveídos por la Dirección de Obras e Infraestructura una vez aprobado el cronograma. Los documentos obligatorios a presentar son los siguientes: - CERTIFICADO DE OBRAS CON EL CÓMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS - PLANILLA DE ACTA DE MEDICIÓN - RESUMEN DEL CERTIFICADO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO Para el caso de que tenga FISCALIZACIÓN EXTERNA, el Certificado deberá venir acompañado con el INFORME DE APROBACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. En caso de contrario deberá estar acompañado por el INFORME DE APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA. Los Certificados deberán presentarse en la Dirección de Obras e Infraestructura. La no presentación del Certificado de obra durante un máximo de 2 meses en forma consecutiva, será considerada causal de rescisión de contrato. Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de liquidación, de conformidad al Cronograma Físico-Financiero aprobado. Este certificado debe ser presentado a la Contratante dentro del plazo establecido en la CGC 18.1.2.
CGC 18.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: - IVA - IMPUESTO A LA RENTA - El monto de amortización por pago de anticipo (NO APLICA); - Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo; - Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública; - Intereses por mora; - Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.-
CGC 18.2.3	La factura deberá ser presentada en: Nota de Solicitud para Certificación de Obra dirigida a la Dirección de Obras e Infraestructura, acompañada de los siguientes documentos: 1. Certificado de Obra (*) 2. Resumen del Certificado de Obra (*)

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 875

	3. Acta de Medición firmada por el Residente de Obras y fiscal externo/interno (**) 4. Ultimo Cronograma de Avance Físico financiero ajustado aprobado por la Dirección de Obras y Fiscalización Externa o interna (**) 5. Planilla de Cálculo de la Multa (si hubiere) firmado por el Administrador del Contrato, el Contratista y Fiscalización Externa/Interna (si lo hubiere) 6. Informe de la DINAC (Registro Meteorológico) (si hubiere) 7. Copia del libro de obras correspondiente a dicho periodo. Observación: Presentar en 2 copias impresas y 1 copia en formato magnético Todas las documentaciones requeridas deben estar debidamente foliadas y firmadas por el representante legal de la empresa, además deberán firmar (*) Representante Legal de la empresa y Fiscal Externo (si hubiere) o interno de obras (**) Representante Legal de la empresa, todos los residentes de obra, fiscales y supervisores. Estos documentos deberán presentarse en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructuras, sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 14:30 hs. El Certificado de Obras será aprobado por la Dirección de Obras e Infraestructuras en un plazo que no excederá los 8 (ocho) días corridos, a partir de su presentación. b) Nota de Solicitud de pago dirigida al Director General de Administración y Finanzas acompañada de los siguientes documentos: 1. Factura original (a crédito) 2. Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario (vigente) 3. Formulario FIS (Formulario de Informe de Servicios Personales) y FIP (Formulario de identificación del Personal) 4. Constancia de Pago de IPS (vigente) 5. Copia de la Cédula de Identidad del representante legal del contratista Estos documentos deberán presentarse en la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2º Piso., de lunes a viernes de 07:30 a 14:30 hs.
CGC 18.3.2	*La establecida en la cláusula 18.3.2 en las CGC.*
C 22.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 22.1 y las siguientes: a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva; (NO APLICA) por tratarse de refacciones y mejoramiento de infraestructuras existentes. No se trata de nuevas construcciones b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en el SICP (NO APLICA); c) La entrega de la zona de obras. Las zonas de obras podrán realizarse en forma parcial por tratarse de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos que están ocupadas por Personas Privadas de Libertad y que en ocasiones deben ser reubicadas para liberar los sitios de obras.
CGC 23.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: no será mayor a 60 días. Para estos efectos la Contratista deberá presentar el Registro de lluvias documento emitido por autoridad competente, que compruebe las precipitaciones en el sitio de obras, éstas serán consideradas a partir de 10 mm. - Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor no será mayor a 60 días Por causales de fuerza mayor fuera del alcance de las partes y surgidos durante la ejecución de las obras, que obliguen a la suspensión de las mismas y que sean informados por la Fiscalización o Supervisión de Obras y avalados por la Dirección de Obras e Infraestructuras. Los mismos deberán estar asentados en el Libro de Obra. Las prórrogas de los plazos de ejecución de las obras por causas de fuerza mayor serán analizadas en cada caso. Las solicitudes deberán ser respaldadas documentalmente y deberán haber sido constatadas fehacientemente por la Fiscalización/Supervisión y asentadas en el Libro de Obras
CGC 26.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: 1 % (un por ciento) del monto de cada Orden de Inicio, emitido por la Dirección de Obras e Infraestructura, con su correspondiente cronograma aprobado por la misma Dirección. El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a las CGC. De no efectuarse la rescisión del contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente.

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

CGC 27	Lo indicado en la cláusula 27. de las CGC que dispone: "...el Contratista podrá elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación.
CGC 29.1	Lo que indica la cláusula 29.1. de las CGC que dispone: "... Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas".
CGC 30.3	Lo indicado en la cláusula 30.3. de las CGC
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	Establecer el lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción (NO APLICA). Establecer las condiciones y plazos para la entrega de materiales, productos y componentes. (NO APLICA) Establecer las condiciones y límites para el almacenaje de materiales, productos y componentes si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial.(NO APLICA)
CGC 33.1 y 33.3	**Preparación de los Trabajos** - Duración del periodo de movilización: 7 (siete) días, posteriores a la firma del contrato. Durante este periodo la contratante preparará los documentos necesarios de los trabajos a ser realizados y entregará a la Contratista para su ejecución. - El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para su aprobación dentro de los 7 (siete)días contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Todo esto será sometido a la aprobación del Director de Obra, que en todo momento controlará el avance de los trabajos para asegurarse de que los mismos terminen en tiempo y forma.
CGC 38.5 y 38.6	Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas: NO APLICA
CGC 48.1,48.4.b) y e)	La Recepción Provisoria de las Obras será "Parcial" Toda vez que el Contratista ejecute el 90 % (noventa por ciento) del monto establecido en la Orden de Inicio correspondiente, remitirá una nota a la Contratante representada por la Dirección de Obras e Infraestructura en un plazo de 10 (diez) días de anticipación a la fecha final de ejecución de los trabajos. El Director de Obras e Infraestructura notificara por cualquier medio de comunicación escrito (nota, correo electrónico, etc.) a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo máximo de 30 días corridos, a partir de la firma de dicha Acta. De ejecutarse todos los trabajos objetados en las operaciones previas, será realizada la Recepción Provisoria parcial según la Orden de Inicio correspondiente.
CGC 49.1	La recepción definitiva será realizada en el plazo mínimo de un (1) mes hasta en un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.
CGC 51.2	Garantías Particulares: Según lo establecido en las CGC
CGC 55.1 h)	Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes: - Incumplimiento del Cronograma de Ejecución de las Órdenes de Inicio de Obras por dos veces durante el tiempo de vigencia del Contrato.
CGC 59.2	**Solución de Controversias** Opción A. Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley]
CGC 63	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Director de Obra e Infraestructura Dirección: Calle Estados Unidos entre Rca. de Colombia y Avda. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: no corresponde

Arq. Alberto Gonzalez Colman
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO GONZALEZ COLMAN
R.C.D. PROF. Nº 575

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, domiciliado en la Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Jorge Alberto González Cabello Maldonado,** con cédula de identidad N° 3.635.631, designado como Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Justicia, por Decreto N° 3374, de fecha 19 de febrero de 2020, denominada en adelante **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **AQR. ALBERTO SOSA LEZCANO,** con **RUC N° 1133174-7**, domiciliada en la calle Pariri N° 444 c/ Carios, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alberto Sosa Lezcano,** con Cédula de Identidad N° 1.133.174, en calidad de propietario y representante legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, con relación a la contratación de obras para las reparaciones y mejoramientos en los Centros Penitenciarios, Centros Educativos y Sedes Administrativas y que se regirán por las siguientes clausulas y disposiciones legales que regulan la materia

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Garantías

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Sr. Jorge González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. N° 675

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 380.722

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2020, convocado por el Ministerio de Justicia según resolución N° 297/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 754/2020 de fecha 04 de diciembre de 2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el 31 de diciembre de 2021

5.2. La validez de la contratación en el ejercicio 2021 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 4 ZONA CENTRAL					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	81.547	81.547
2	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	100.494	100.494
3	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.966	6.966
4	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	47.729	47.729
5	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	43.720	43.720
6	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	78.817	78.817
7	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	59.576	59.576

Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO ROSA LEZCANO
REG. PROF. N° 675

8	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	695.790	695.790
9	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	59.833	59.833
10	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	133.200	133.200
11	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.832	5.832
12	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	39.690	39.690
13	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	48.195	48.195
14	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	51.046	51.046
15	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	9.445	9.445
16	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	15.325	15.325
17	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	13.770	13.770
18	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	13.770	13.770
19	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	13.068	13.068
20	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	32.076	32.076
21	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	34.641	34.641
22	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	55.728	55.728
23	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigón Armado)	Metros cúbicos	1	526.689	526.689
24	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	16.718	16.718
25	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	19.756	19.756
26	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	25.823	25.823
27	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	15.026	15.026
28	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	16.605	16.605
29	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	19.845	19.845
30	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	13.397	13.397
31	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	15.147	15.147
32	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	12.729	12.729
33	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5.974	5.974
34	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	39.508	39.508

Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

35	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	38.475	38.475
36	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	40.392	40.392
37	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1	43.848	43.848
38	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1	39.285	39.285
39	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	41.018	41.018
40	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	44.496	44.496
41	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	15.892	15.892
42	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	15.892	15.892
43	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	18.403	18.403
44	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	33.777	33.777
45	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	43.205	43.205
46	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	27.398	27.398
47	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	36.736	36.736
48	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	40.277	40.277
49	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	40.804	40.804
50	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	18.104	18.104
51	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	30.591	30.591
52	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas, tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	25.596	25.596
53	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	15.856	15.856
54	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	12.663	12.663
55	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	14.931	14.931
56	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	10.395	10.395
57	Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	918.135	918.135
58	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	24.280	24.280
59	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	24.280	24.280
60	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	48.033	48.033
61	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	66.015	66.015
62	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	270.432	270.432
63	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	321.840	321.840

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. N° 675

64	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1	584.550	584.550
65	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	Unidad	1	20.601	20.601
66	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	76.491	76.491
67	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	20.756	20.756
68	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	21.843	21.843
69	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	25.434	25.434
70	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1	8.127	8.127
71	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1	277.857	277.857
72	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1	626.130	626.130
73	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	265.883	265.883
74	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	391.352	391.352
75	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	480.695	480.695
76	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1	19.899	19.899
77	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	14.229	14.229
78	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	39.771	39.771
79	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	42.363	42.363
80	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	79.569	79.569
81	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	79.569	79.569
82	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	26.379	26.379
83	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	39.879	39.879
84	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	38.435	38.435
85	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	57.996	57.996
86	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	378.918	378.918
87	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	133.569	133.569
88	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	347.144	347.144
89	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.667.438	2.667.438
90	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	34.750	34.750

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

91	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	53.643	53.643
92	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	13.032	13.032
93	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	204.675	204.675
94	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	153.410	153.410
95	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	144.315	144.315
96	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	109.911	109.911
97	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	74.821	74.821
98	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	104.420	104.420
99	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	132.846	132.846
100	Albañilería Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	138.146	138.146
101	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	59.817	59.817
102	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	103.035	103.035
103	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	93.503	93.503
104	Albañilería Cordón de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	63.963	63.963
105	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	74.688	74.688
106	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	67.473	67.473
107	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	45.414	45.414
108	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	34.367	34.367
109	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	143.505	143.505
110	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	43.598	43.598
111	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	55.258	55.258
112	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	102.364	102.364
113	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1	38.556	38.556
114	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	61.992	61.992

C. Patricia González Cabello
Dirección General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

115	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	132.759	132.759
116	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	97.038	97.038
117	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	146.633	146.633
118	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	316.645	316.645
119	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	283.208	283.208
120	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	126.664	126.664
121	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	109.188	109.188
122	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	113.420	113.420
123	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	107.163	107.163
124	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.474.347	1.474.347
125	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.474.347	1.474.347
126	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.459.205	1.459.205
127	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1	1.321.179	1.321.179
128	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1	1.476.219	1.476.219
129	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	114.885	114.885
130	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	120.447	120.447
131	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	133.223	133.223
132	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.427.975	2.427.975
133	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.710.821	1.710.821
134	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	538.367	538.367
135	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	179.755	179.755
136	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	637.686	637.686
137	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	752.922	752.922
138	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.571.864	1.571.864
139	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	1.130.112	1.130.112
140	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	1.941.651	1.941.651

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 875

141	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1	138.105	138.105
142	Dinteles Reposición y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	607.770	607.770
143	Dinteles Dintel Ho. premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1	111.852	111.852
144	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	25.624	25.624
145	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	30.075	30.075
146	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1	37.598	37.598
147	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	15.223	15.223
148	Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	17.998	17.998
149	Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	22.389	22.389
150	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	22.383	22.383
151	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	22.746	22.746
152	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	21.508	21.508
153	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	14.525	14.525
154	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	16.618	16.618
155	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	22.993	22.993
156	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	77.409	77.409
157	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	82.971	82.971
158	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	106.785	106.785
159	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	35.752	35.752
160	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	50.700	50.700
161	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	62.453	62.453
162	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	26.272	26.272
163	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	42.084	42.084
164	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	23.204	23.204
165	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1	29.205	29.205

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 075

166	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	23.904	23.904
167	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	39.881	39.881
168	Contrapiso Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1	50.193	50.193
169	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1	26.674	26.674
170	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	45.414	45.414
171	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	33.210	33.210
172	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	79.436	79.436
173	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	79.456	79.456
174	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	92.961	92.961
175	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	134.466	134.466
176	Pisos Sustitución y colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	67.176	67.176
177	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	85.489	85.489
178	Pisos Reposición y colocación de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1	90.815	90.815
179	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	48.585	48.585
180	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	91.800	91.800
181	Piso Piso de hormigón lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metálicas	Metros cuadrados	1	110.606	110.606
182	Piso Piso-pared porcelanato	Metros cuadrados	1	133.681	133.681
183	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	67.858	67.858
184	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	145.233	145.233
185	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	99.336	99.336
186	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	58.532	58.532
187	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	59.103	59.103
188	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	46.845	46.845
189	Piso Cordón de hormigón cargado in situ	Metro lineal	1	65.124	65.124
190	Revestidos Reposición y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	76.804	76.804

Arq. Mirtha Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO SOSA IZZIANO
REG. PROF. Nº 675

191	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.768	16.768
192	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	65.595	65.595
193	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	897.075	897.075
194	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	19.365	19.365
195	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	19.764	19.764
196	Zócalos Reposición y colocación de zócalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1	21.817	21.817
197	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1	19.845	19.845
198	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	25.877	25.877
199	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	23.951	23.951
200	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	33.859	33.859
201	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	19.157	19.157
202	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1	25.606	25.606
203	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	44.253	44.253
204	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.944	8.944
205	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	26.568	26.568
206	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	30.488	30.488
207	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	21.971	21.971
208	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	21.083	21.083
209	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	30.433	30.433
210	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	32.378	32.378
211	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	10.362	10.362
212	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	13.082	13.082
213	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	22.140	22.140
214	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	23.328	23.328
215	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	20.564	20.564
216	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	27.116	27.116

Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Arq. ALBERTO ROSA LIZZANO
REG. PROF. Nº 575

217	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	23.704	23.704
218	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	29.162	29.162
219	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	24.593	24.593
220	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	15.098	15.098
221	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	14.693	14.693
222	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	15.441	15.441
223	Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	30.753	30.753
224	Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	16.044	16.044
225	Pintura de literas	Metros cuadrados	1	34.965	34.965
226	Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	28.566	28.566
227	Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	55.944	55.944
228	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	34.235	34.235
229	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	775.254	775.254
230	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.058.957	1.058.957
231	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	535.923	535.923
232	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	554.445	554.445
233	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	934.416	934.416
234	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	206.847	206.847
235	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	341.674	341.674
236	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1	294.457	294.457
237	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	614.709	614.709
238	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	184.059	184.059
239	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	25.191	25.191
240	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	50.679	50.679

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

241	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	108.324	108.324
242	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	101.655	101.655
243	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	160.056	160.056
244	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	205.416	205.416
245	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	179.982	179.982
246	Mamparas Provisión colocación de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	223.398	223.398
247	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	606.393	606.393
248	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1	184.032	184.032
249	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	107.244	107.244
250	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	120.096	120.096
251	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	1	199.017	199.017
252	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio de 2MM	Unidad	1	274.563	274.563
253	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	152.847	152.847
254	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	122.472	122.472
255	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	146.475	146.475
256	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	165.996	165.996
257	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	203.256	203.256
258	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	574.641	574.641
259	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1	1.485.783	1.485.783

Arq. ALBERTO GOSI LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

260	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1	333.153	333.153
261	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1.426.275	1.426.275
262	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.770.552	1.770.552
263	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	2.040.552	2.040.552
264	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	782.838	782.838
265	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3.323.160	3.323.160
266	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	533.601	533.601
267	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	236.850	236.850
268	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	1.003.482	1.003.482
269	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	242.138	242.138
270	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	199.179	199.179
271	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1	1.672.469	1.672.469
272	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	595.647	595.647
273	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	515.446	515.446
274	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	391.986	391.986
275	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	628.938	628.938
276	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6¨ - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	296.082	296.082
277	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136.053	136.053
278	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	124.605	124.605
279	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	143.937	143.937

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 575

280	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	167.103	167.103
281	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	210.217	210.217
282	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	335.999	335.999
283	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	147.009	147.009
284	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	159.176	159.176
285	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	196.479	196.479
286	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	132.089	132.089
287	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	18.150	18.150
288	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	36.742	36.742
289	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	45.840	45.840
290	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	52.342	52.342
291	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	64.355	64.355
292	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	143.667	143.667
293	Canaletas y Bajadas Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	86.913	86.913
294	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1	66.704	66.704
295	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	67.441	67.441
296	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	91.395	91.395
297	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	94.230	94.230
298	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1	49.054	49.054
299	Vigueta de hormigón armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	330.939	330.939
300	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	639.765	639.765
301	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	215.676	215.676
302	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	675.236	675.236

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 975

303	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	416.431	416.431
304	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	34.542	34.542
305	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	39.058	39.058
306	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.754	49.754
307	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	53.660	53.660
308	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	100.311	100.311
309	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	141.965	141.965
310	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	73.863	73.863
311	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	97.475	97.475
312	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	132.002	132.002
313	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	124.331	124.331
314	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	172.937	172.937
315	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	257.511	257.511
316	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	395.198	395.198
317	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	519.084	519.084
318	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	606.601	606.601



Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

319	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	34.228	34.228
320	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	53.379	53.379
321	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	69.748	69.748
322	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	86.528	86.528
323	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	132.678	132.678
324	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	152.086	152.086
325	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	152.086	152.086
326	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	131.787	131.787
327	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	110.201	110.201
328	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	149.263	149.263
329	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	216.371	216.371
330	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	74.459	74.459
331	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	61.985	61.985
332	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	43.983	43.983
333	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.116.970	1.116.970
334	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Dpto Central	Metros cúbicos	1	1.291.768	1.291.768
335	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.490.299	1.490.299
336	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	167.535	167.535
337	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	181.116	181.116
338	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	163.566	163.566

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 575

339	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1	2.004.426	2.004.426
340	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	129.479	129.479
341	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	76.424	76.424
342	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	88.351	88.351
343	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	50.901	50.901
344	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	72.860	72.860
345	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	108.285	108.285
346	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	117.223	117.223
347	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	18.642	18.642
348	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	23.335	23.335
349	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	22.380	22.380
350	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	25.730	25.730
351	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	41.059	41.059
352	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	726.764	726.764
353	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	200.576	200.576
354	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	229.898	229.898
355	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	22.105	22.105
356	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	35.664	35.664
357	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	64.695	64.695

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 875

358	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	248.288	248.288
359	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	493.182	493.182
360	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	127.960	127.960
361	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	150.134	150.134
362	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	26.998	26.998
363	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	31.707	31.707
364	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	27.082	27.082
365	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	7.092	7.092
366	Instalación Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.307.138	1.307.138
367	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	203.432	203.432
368	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	183.060	183.060
369	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	408.503	408.503
370	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	107.953	107.953
371	Instalación Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	118.935	118.935
372	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	131.544	131.544
373	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	102.114	102.114
374	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	152.361	152.361
375	Instalación Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1	4.552	4.552
376	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	32.623	32.623
377	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	37.143	37.143
378	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	62.897	62.897
379	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	136.291	136.291
380	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	50.009	50.009
381	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	66.857	66.857

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. N° 675

382	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.740	9.740
383	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	84.301	84.301
384	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	250.979	250.979
385	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	271.553	271.553
386	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	397.366	397.366
387	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	479.864	479.864
388	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plástico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	274.995	274.995
389	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	472.770	472.770
390	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	542.538	542.538
391	Instalación Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	99.752	99.752
392	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	162.284	162.284
393	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	74.459	74.459
394	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	406.681	406.681
395	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	33.129	33.129
396	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	42.869	42.869
397	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	49.208	49.208
398	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de losas	Unidad	1	42.869	42.869
399	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	300.931	300.931
400	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	595.816	595.816
401	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	383.981	383.981
402	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	429.165	429.165

Arq. ALBERTO SILVA LOZZANO
REG. PROF. Nº 675

403	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	160.159	160.159
404	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalización	Unidad	1	2.200.365	2.200.365
405	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	1.507.680	1.507.680
406	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	233.280	233.280
407	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	137.408	137.408
408	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duración mínima 1h	Unidad	1	133.218	133.218
409	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	556.443	556.443
410	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	717.120	717.120
411	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	202.198	202.198
412	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	242.654	242.654
413	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	23.147	23.147
414	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	32.666	32.666
415	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	55.388	55.388
416	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	20.393	20.393
417	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.692	30.692
418	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	101.215	101.215
419	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	101.215	101.215
420	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	25.671	25.671
421	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	21.665	21.665
422	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.898	7.898
423	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.658	6.658

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 516

424	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.870	5.870
425	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	Unidad	1	207.792	207.792
426	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	164.365	164.365
427	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	217.449	217.449
428	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	217.449	217.449
429	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	91.865	91.865
430	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	591.392	591.392
431	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	743.067	743.067
432	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y nuetro	Unidad	1	386.455	386.455
433	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	606.884	606.884
434	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	466.884	466.884
435	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	129.428	129.428
436	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1	2.350.447	2.350.447
437	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1	3.512.754	3.512.754
438	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1	3.684.172	3.684.172
439	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1.433.484	1.433.484
440	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1	6.197.229	6.197.229
441	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1	2.059.445	2.059.445
442	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1	578.340	578.340
443	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1	421.119	421.119
444	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad	1	99.387	99.387
445	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	1	268.299	268.299
446	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	1	126.225	126.225



Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 575

447	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	1	91.395	91.395
448	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	1	152.955	152.955
449	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	96.201	96.201
450	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	26.595	26.595
451	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	37.335	37.335
452	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	48.570	48.570
453	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.651	8.651
454	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.651	8.651
455	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.578	7.578
456	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.578	7.578
457	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	11.799	11.799
458	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	11.799	11.799
459	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	11.799	11.799
460	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.794	7.794
461	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.950	6.950
462	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	6.206	6.206
463	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.604	5.604
464	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.832	6.832
465	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.782	6.782
466	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.943	7.943
467	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	6.320	6.320
468	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.627	7.627
469	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	8.551	8.551
470	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	13.237	13.237
471	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	9.664	9.664
472	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	37.571	37.571
473	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.922	11.922

Arq. ALBERTO S... LEZZANO
REG. PROF. Nº 675

474	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	15.111	15.111
475	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	61.540	61.540
476	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	31.865	31.865
477	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	20.029	20.029
478	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	12.717	12.717
479	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.952	10.952
480	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	8.404	8.404
481	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	6.299	6.299
482	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	31.309	31.309
483	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	41.844	41.844
484	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	50.067	50.067
485	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	136.604	136.604
486	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	16.735	16.735
487	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	122.688	122.688
488	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	11.389	11.389
489	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	28.930	28.930
490	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	7.420	7.420
491	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	100.170	100.170
492	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1	2.053.825	2.053.825
493	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1	553.090	553.090
494	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	124.600	124.600
495	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	62.732	62.732
496	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	140.827	140.827
497	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	170.754	170.754



Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 075

498	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	324.556	324.556
499	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	85.006	85.006
500	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	145.579	145.579
501	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	71.621	71.621
502	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	61.085	61.085
503	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	96.072	96.072
504	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	23.571	23.571
505	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	609.984	609.984
506	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1	715.824	715.824
507	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	10.498	10.498
508	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	13.404	13.404
509	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	19.475	19.475
510	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	223.695	223.695
511	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	1	81.650	81.650
512	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	104.841	104.841
513	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	177.201	177.201
514	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	202.549	202.549
515	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	640.224	640.224
516	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	585.333	585.333
517	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	192.672	192.672
518	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	306.579	306.579
519	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	342.198	342.198
520	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	33.447	33.447
521	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	191.187	191.187

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

522	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	2.142	2.142
523	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.917	2.917
524	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	4.206	4.206
525	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.676	5.676
526	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.682	7.682
527	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	9.347	9.347
528	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	20.482	20.482
529	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	11.129	11.129
530	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	221.113	221.113
531	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	32.721	32.721
532	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	36.504	36.504
533	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	39.807	39.807
534	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	52.053	52.053
535	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	79.600	79.600
536	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	96.467	96.467
537	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	137.463	137.463
538	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	152.225	152.225
539	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	110.220	110.220
540	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	46.355	46.355
541	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1	15.582	15.582
542	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1	4.581	4.581
543	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	26.226	26.226
544	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	183.464	183.464
545	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1	392.040	392.040
546	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	49.788	49.788
547	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1	497.880	497.880
548	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1	551.880	551.880
549	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1	666.360	666.360
550	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1	780.840	780.840

Arq. ALBERTO ROSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

551	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1	922.320	922.320
552	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1	1.279.800	1.279.800
553	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1	164.457	164.457
554	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	352.350	352.350
555	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	101.250	101.250
556	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	131.220	131.220
557	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	170.640	170.640
558	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	189.000	189.000
559	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	299.808	299.808
560	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	166.320	166.320
561	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	189.605	189.605
562	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	202.911	202.911
563	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	39.917	39.917
564	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	185.377	185.377
565	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	166.320	166.320
566	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	126.403	126.403
567	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	332.640	332.640
568	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	399.168	399.168
569	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	365.904	365.904
570	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1	778.378	778.378
571	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.134.259	1.134.259
572	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	21.600	21.600
573	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	21.600	21.600
574	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	21.600	21.600
575	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	31.320	31.320
576	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	226.800	226.800

Arq. ALBERTO COSTA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

577	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	37.800	37.800
578	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	130.395	130.395
579	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	109.593	109.593
580	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	616.923	616.923
581	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	349.272	349.272
582	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparación de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	199.503	199.503
583	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	764.100	764.100
584	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	108.945	108.945
585	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	61.587	61.587
586	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	68.980	68.980
587	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.210.950	1.210.950
588	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	159.052	159.052
589	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.242.054	1.242.054
590	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.847.339	2.847.339
591	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	844.020	844.020
592	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.234.710	1.234.710
593	Varios Provisión y colocación de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	22.950	22.950
594	Varios Provisión y colocación de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	18.900	18.900
595	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad	1	7.105.725	7.105.725
596	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	22.883	22.883
597	Varios - Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1	316.764	316.764
598	Varios - Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1	375.894	375.894
599	Varios - Provisión y colocación de chapa termo acústicas pared 50mm (tipo sándwich)	Metro lineal	1	207.650	207.650
600	Varios - Provisión y colocación de chapa termo acústicas techo 50mm (tipo sándwich)	Metro lineal	1	206.030	206.030
601	Varios - Provisión y colocación de reflector led 20w con soporte móvil	Unidad	1	87.499	87.499

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 675

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de guaraníes dos mil millones (Gs. 2.000.000.000.-) y el monto máximo asciende a la suma de guaraníes cuatro mil (Gs. 4. 000.000.000.-)

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es BNF 00010200020154388

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcances de las Obras 1- Descripción de Obras, 2- Especificaciones Técnicas, 3- Periodos de Construcción, Lugar y otros datos del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras e Infraestructura

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO APLICA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DELCONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato y cubrir un periodo de validez de 90 (noventa) días posteriores al término de la vigencia del contrato.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. N° 675

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Conforme a las cláusulas 6 y 7 del presente contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

17. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y

Arq. ALBERTO JOSÉ LEZCANO
REG. PROF. N° 575

pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 23 del mes de diciembre del año 2020.

Alberto Sosa Lezcano
Representante Legal
Arq. ALBERTO SOSA LEZCANO
REG. PROF. Nº 676

Jorge Alberto González Cabello Maldonado
Director General De Adm. Y Finanzas
Ministerio De Justicia
Jorge A. González Cabello
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia