MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

CONTRATO Nº 011/2017

CONTRATACION DIRECTA "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.659 SAN SEBASTIÁN- PLURI ANUAL"ID 335856". ----------

Entre la **Municipalidad de Tavapy**, domiciliada en la Calle **Amambay y San Antonio a 2 cuadra del Control Policial de esta Ciudad, Tavapy, Alto Paraná, República del Paraguay**, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Abog. Aníbal Fidabel Romero**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 4.298.036**, y la **Secretaria General, Ing. Amb. Patricia Méndez Pico, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.829.284**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Calle **Amambay y San Antonio a 2 cuadra del Control Policial de ésta Ciudad**, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma ***"CONSTRUCTORA EL EDEN*** con **RUC Nº *2952436-9***, domiciliada en **Avda Dr. Rodríguez de Francia km 20 Acaray Minga Guazú, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por la Sra. María Zunilda Ovelar Ayala., con Cédula de Identidad Nº **3.199.738**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente ***CONTRATACION DIRECTA "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.659 SAN SEBASTIÁN- PLURI ANUAL"ID 335856"*** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes a **Municipalidad de Tavapy**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de ***"CONTRATACION DIRECTA "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.659 SAN SEBASTIÁN- PLURI ANUAL"ID 335856".*** ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) El Contrato debidamente firmado;
(b) La Carta de Invitación y Documentos técnicos que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(c) Los Planos de la Obra.
(d) Todos los documentos presentados por el Oferente
(e) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(f) Adendas si hubiere.
(g) El Acta labrada en la oportunidad de Apertura de Ofertas
(h) El Informe del Comité de Evaluación.
(i) La Resolución de Adjudicación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico (**520 Construcciones**), incluidos en el Presupuesto General aprobado para el ejercicio fiscal del 2017-2018 de la Institución Municipal, hasta la suma de ***Gs. 85.975.855 (guaraníes ochenta y cinco millones Novecientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco.), IVA incluido*** Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código **Nº: *335856***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de ***CONTRATACION DIRECTA "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.659 SAN SEBASTIÁN- PLURI ANUAL"ID 335856"***, convocado por la UOC de la Municipalidad de Tavapy, según resolución Nº 618/2017. La adjudicación fue realizada por **Resolución I.M. Nº 632/2017.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Representante Legal
Constructora El Eden

CONTRATO Nº 011/2017

CONTRATACION DIRECTA "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.659 SAN SEBASTIÁN- PLURI ANUAL"ID 335856". ----------

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. -

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario se detalla en la planilla siguiente, y el importe total correspondiente para la obra a ser ejecutada es de ***Gs. 85.975.855 (guaraníes ochenta y cinco millones Novecientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco.), IVA incluido***, conforme a la Oferta Adjudicada, y la **Adjudicación** fue realizada **Resolución I.M. Nº 632/2017.-**

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	COSTO
1	Cartel de Obra	3,00	m2	420.000	1.260.000
2	Estructura de Hº Aº				
3	Pilar adosado a una cara por la pared de HºAº (0,20 x 0,35) con Zapata (0,80x0,80x1,20)	0,88	m3	1.590.000	1.399.200
4	Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.40 sobre dado de Hº Aº ,4ºde 16mm, y 2º de 10mm	4,11	ml	240.000	986.400
5	Encadenado Superior en Galeria (0,15 x 0,30)	0,30	m3	1.590.000	477.000
6	Techo				
7	De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de YVYRA PYTA 2X6"con isolant 5mm	80,00	m2	210.000	16.800.000
8	Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	78,00	m2	25.000	1.950.000
9	Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	78,00	m2	210.000	16.380.000
10	Mamposteria				
11	Reparacion de Fisuras	1,00	gl	1.550.000	1.550.000
12	Revoque Exterior	24,60	m2	41.000	1.008.600
13	Revoque Interior	16,40	m2	35.600	583.840
14	Aberturas de Madera				
15	Reposicion de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 (incluye marco, contramarco, cerradura)	2,00	un	1.400.000	2.800.000
16	Abertura de Vidrio				
17	Reposicion de Vidrio de 3 mm doble	2,85	m2	165.000	470.250
18	Piso				
19	Carpeta de regularizacion para piso	62,05	m2	29.000	1.799.450
20	Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	62,05	m2	68.500	4.250.425
21	Zócalo Cerámico	30,60	ml	18.000	550.800
22	Desagüe pluvial				
23	Canaletas	43,10	ml	53.500	2.305.850
24	Bajadas	30,00	ml	53.500	1.605.000
25	Instalación Eléctrica				

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

Representante Legal
Constructora El Eden

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

CONTRATO Nº 011/2017

CONTRATACION DIRECTA "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.659 SAN SEBASTIÁN- PLURI ANUAL"ID 335856". ----------

26	Artefactos Eléctricos (4 Elemetos Flourescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galeria (4 Florescente de 1 x40 whats)	1,00	gl	3.550.000	3.550.000
27	Pintura				
28	De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)	158,00	m2	19.500	3.081.000
29	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	330,00	m2	37.000	12.210.000
30	Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	264,00	m2	38.000	10.032.000
31	De abertura de madera	5,16	m2	19.000	98.040
32	Limpieza Final				
33	Limpieza Final y Retiro de Desechos	1,00	gl	828.000	828.000
Total					**85.975.855**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de la obra es **6 (seis) meces**. Dicho plazo de ejecución se computa desde la recepción de la Orden de Inicio para comenzar las Obras por parte del Contratista. ***CONTRATACION DIRECTA "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.659 SAN SEBASTIÁN- PLURI ANUAL"ID 335856"*** será ejecutada en el Distrito de Tavapy colonia dolores Barrio San Sebastián. ----------

La Recepción Provisoria de las Obras será: POR EL TOTAL.

El Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los veinte **(20) días** de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.

Si en un plazo de **30 (treinta)** días de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.
La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 (quince) días contados a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria.

Las demás condiciones de la obra se encuentran detalladas en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, la Oferta Adjudicada y la Resolución de Adjudicación.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta adjudicada en concordancia a las Especificaciones del Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. -

9. FORMA Y TÉRMINO PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

No se otorgará anticipo. El CONTRATISTA, con motivo de la firma del contrato se obliga a presentar dentro de los 10 (diez) días siguientes a la formalización del contrato, una garantía de fiel cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo, y por un plazo que exceda en 30 (treinta) días la vigencia del contrato. Dicha garantía será instrumentada en Póliza de Seguros, emitida por una Empresa Aseguradora Nacional. Con Exclusión de las excepciones de

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY SECRETARIA GENERAL

Representante Legal
Constructora El Eden
RUC: 2952436-9

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY INTENDENCIA

nulidad Relativa, de compensación y exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadero el primer requerimiento escrito.

La Municipalidad de Tavapy, a través del Fiscal de Obras, supervisara los trabajos del CONTRATISTA para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se haya sujeto, emanadas del presente contrato, debiendo la Empresa CONTRATISTA tratar con dicha dependencia Municipal, todos los asuntos pertinentes a sus servicios.

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de producirse retraso en la ejecución de la obra adjudicada, por causa imputable al Contratista, el mismo deberá abonar a la Contratante una multa diaria del 0,10% (cero puntos diez por ciento) sobre el valor total del contrato, hasta el monto máximo de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La obra de *"CONTRATACION DIRECTA "REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.659 SAN SEBASTIÁN- PLURI ANUAL"ID 335856".* Se ejecutará en barrio segunda línea en la Ciudad de Tavapy, las mismas será indicada por el Asesor de Obras de la Municipalidad de Tavapy. Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las siguientes:-

12.1) Por causas imputables al Contratista:

La Municipalidad podrá rescindir administrativamente los contratos, en los siguientes casos:

a) por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las cláusulas de este contrato;
b) por quiebra o insolvencia del Contratista;
c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento de contrato;
d) por suspensión de los trabajos, imputable al Contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
e) por fraude o colusión debidamente comprobada del Proveedor, desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y
g) en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo a su naturaleza.

La Municipalidad iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los 15 días calendario siguiente a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a) se iniciará a partir de que al Contratista le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 10 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, los medios de pruebas que estime pertinentes;
b) transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y
c) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a el Proveedor dentro de los 15 días hábiles siguientes a la verificación del incumplimiento

12.2) Por causas imputables a la Municipalidad:

El Contratista podrá dar por terminado el contrato por las siguientes causas:

a) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 60 (sesenta) días calendario;

Representante Legal
Constructora El Eden
RUC: 2952436-9

b) por la suspensión de los servicios por más de 60 (sesenta) días calendario, dispuesta por la Municipalidad, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

12.3) CASOS DE FUERZA MAYOR

La Municipalidad y el Contratista estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a fuerza mayor. Para los fines de este contrato se considerarán casos de fuerza mayor los que, por ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producida interrupción en la ejecución del contrato y que se haya tenido la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Tales situaciones son las siguientes: guerras, hostilidades bélicas, invasión armada, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones, huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas, bloqueos, conmoción civil, epidemias, huracanes, inundaciones excepcionales, y cualquier otro accidente similar o equivalente a los fenómenos descriptos y que escapen al control de cualquiera de las partes, en un todo acorde a las prescripciones legales en la matera insertas en el Código Civil Paraguayo vigente.

Al producirse un caso de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, existiendo un plazo de 5 días calendario para aportar las pruebas correspondientes, a no ser que existan graves impedimentos para ello, anexando a dicha comunicación las documentaciones respectivas.

En los casos mencionados en esta cláusula, los periodos de ejecución de los servicios serán aplazados y/o anulados por el tiempo equivalente al número de días transcurridos en el caso de fuerza mayor.
La manifestación del hecho considerado como fuerza mayor por el Proveedor, así como las pruebas por el ofrecidas, deberán ser apreciadas por la Municipalidad, cuyas conclusiones serán debidamente notificadas a el Proveedor en el domicilio constituido en este contrato, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas. En el caso de no considerarse el hecho alegado como causal suficiente para justificar el incumplimiento de contrato, atendiendo a que la enunciación de las causales es meramente enunciativa, la Municipalidad hará efectiva de inmediato la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, sin necesidad de notificación alguna al Contratista.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Las controversias que se susciten entre el Contratante y Contratista por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser resueltas conforme a las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, o en su defecto se aplicará el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.----------

En todo caso, si el litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato no fuera posible subsanar por el mecanismo establecido precedentemente, será sometido a la jurisdicción de los Tribunales del Alto Paraná de conformidad a las reglas del Código Procesal Civil.

En prueba de conformidad se suscriben **3 (tres)** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Tavapy, República del Paraguay, a los **06 días** del mes octubre **del año** 2017.----------

.....
Ing. Amb. Patricia Méndez Pico
SECRETARIA GENERAL

.....
Abog. Aníbal Fidabel Romero
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
Representante Legal
Constructora El Eden
RUC: 2952436-9