Petropar ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

PRESIDENCIA

CONTRATO PR / EJ N° 933 /17

Entre **Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**, con RUC N° 80002675-6, domiciliada en la calle Chile N° 753, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidente, **Lic. EDDIE R. JARA ROJAS**, con C.I. N° 1.591.051, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **Conceptos Industriales y Navales de CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO**, domiciliada en la calle Paraguarí N° 9658 c/ Areguá, de la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, con RUC N° 2347092-5, con C.I. N° 2.347.092, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE SERVICIO DE READECUACIÓN DE RECINTO PARA TANQUES D5 901 Y D5 902 EN ZONA DE PROCESO DE LA PLANTA DE VILLA ELISA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
El Objeto del presente Contrato, es la prestación de servicio de readecuación de recinto para tanques D5 901 y D5 902 en zona de proceso de la Planta de Villa Elisa, cuyas características y cantidades se describen en las Planilla de Precios y las Especificaciones Técnicas.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 336.279.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 25/17 para el "Servicio de Readecuación de Recinto para Tanques D5 901 y D5 902 en Zona de Proceso de la Planta de Villa Elisa", convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de Petróleos Paraguayos (PETROPAR). La adjudicación fue realizada según acto administrativo por Resolución PR / EJ N° 951/17 del 7 de noviembre de 2017.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Item N°	Descripción del ítem	Unidad	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Guaraníes IVA incluido	Precio Total Guaraníes IVA incluido
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**7.705.294**	**7.705.294**
1.1	CONSTRUCCION DE OBRADOR, CON EQUIPAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO	Unidad	Evento	1	4.433.334	4.433.334

COPIA PARA LA D.O.C.

CO IN
Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanemba'e PETROPAR

1.2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	Evento	285	5.906	1.683.210
1.3	MOVIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL DE SUELO EN SECTORES REQUERIDOS	Metros cúbicos	Evento	41	38.750	1.588.750
2	**EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metros cúbicos**	**Evento**	**4,2**	**37.083**	**155.749**
3	**CONSTRUCCION DE CIMIENTO DE VIGA ENCADENADA DE HORMIGON ARMADO**	**Metro lineal**	**Evento**	**67**	**208.125**	**13.944.375**
4	**PISO**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**41.326.740**	**41.326.740**
4.1	COLOCACION DE CONTRAPISO DE CASCOTE DE CERAMICO APISONADO	Metros cuadrados	Evento	270	33.062	8.926.740
4.2	CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ARMADO	Metros cuadrados	Evento	270	120.000	32.400.000
5	**MAMPOSTERIA**	**Unidad Medida Global**	**Evento**	**1**	**10.673.100**	**10.673.100**
5.1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	Evento	50	87.812	4.390.600
5.2	CONSTRUCCION DE PROTECTOR DE VALVULA CON MAMPOSTERIA DE ELEVACION	Unidad	Evento	2	1.006.250	2.012.500
5.3	CONSTRUCCION DE ESCALERA DE MAMPOSTERIA CON LADRILLOS COMUNES	Unidad	Evento	4	1.067.500	4.270.000
6	**COLOCACION DE REVOQUE COMUN**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.687**	**2.068.700**
7	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**3**	**284.375**	**853.125**
8	**CONSTRUCCION DE REGISTRO ABIERTO DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**4.500.000**	**4.500.000**
9	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 4"**	**Metro lineal**	**Evento**	**1,5**	**204.375**	**306.563**
10	**COLOCACION DE CAÑO DE METAL DE 6"**	**Metro lineal**	**Evento**	**3,5**	**246.875**	**864.063**
11	**PROVISION Y APLICACION DE PINTURA**	**Metros cuadrados**	**Evento**	**100**	**20.406**	**2.040.600**
12	**LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA**	**Unidad**	**Evento**	**1**	**768.752**	**768.752**
Precio Total en Guaraníes IVA incluido						**85.207.060**

El monto total del presente Contrato asciende a la suma Guaraníes ochenta y cinco millones doscientos siete mil sesenta (G. 85.207.060) IVA incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES O DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Los servicios deben ser provistos dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación y Anexos, en la siguiente dirección; Planta Villa Elisa (Defensores del Chaco y Tte. Américo Pico)

El plazo para la ejecución y entrega de la obra se establece en 60 (sesenta) días calendario desde la firma del contrato. En caso de atraso, se aplicará multa, calculada según se establezcan en el contrato. Los días de trabajo serán de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas. Se deberá presentar un cronograma de trabajo

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
(0984) 603 016

PETROLEOS PARAGUAYOS
Petropar
Ñanemba'e

COPIA PARA LA D.C.C.

CONTRATO PR / EJ N° 933 /17

de acuerdo al plazo establecido (de 60 días).

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del Contrato estará a cargo de la Sub Gerencia de Mantenimiento de Planta Villa Elisa.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 04 del mes de diciembre del año 2017.

Sr. CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
PROVEEDOR
Conceptos Industriales y Navales

Lic. EDDIE R. JARA ROJAS
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar ñanembaʼe PETROPAR

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. O.
Cel.: (0981) 603 016