MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN
INTENDENCIA
TEL.FAX 073 275 250 /253 Asunción esq. San Damián
San Cosme y Damián - Itapúa

CONTRATO Nº 15/2017

Entre, La Municipalidad de San Cosme y Damián Con RUC Nº 80044798-0, con dirección Asunción esquina San Damián del Distrito de San Cosme y Damián, República del Paraguay, representada por este acto por el Señor Aníbal Maidana Vera, con Cédula de Identidad Nº 2.088.920 en carácter de Intendente Municipal y el señor Hipólito Ramón Ibarra con Cedula de Identidad Nº 1.159.971 en carácter de Secretario General; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **INGESUR, RUC 3446810-2**, con Domicilio en el Barrio Mil Viviendas, de la ciudad de Ayolas-Misiones República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Heriberto Rolón Batista, con Cédula de Identidad N° 3.446.821, denominada en adelante el PROVEEDOR; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE– **"CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. TIPO DE 4.40 x 6.15" PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO-CALLE 2, con ID N° 330345**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO:

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 14/2017 CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. TIPO DE 4.40 x 6.15" PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO-CALLE 2, con ID N° 330345,

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

a) Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
b) Contrato;
c) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
d) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 330345

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 11/2017 convocado por la Municipalidad de San Cosme y Damián. La adjudicación fue realizada por **Resolución I.M. N° 691/17** de fecha 19 de septiembre de 2017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

a- El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN SECRETARIA GENERAL

INGESUR
De Ing. Eduardo E. Rolón Batista
RUC: 3.446.810-2

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN INTENDENCIA

b- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

COLEGIO NACIONAL LORENZO – CALLE 2

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA. - DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	CODIGO	RUBRO	UNID.	CANTDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1		**Preparación de la obra**				
	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	M2	27.10	*6,237*	169,023
	72131601-013	Replanteo	M2	27.10	*8,229*	223,006
	72131601-013	Vallado, Obrador (chapa).-	GL.	1.00	*6,500,000*	6,500,000
	72131601-013	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica.-	UN	1.00	*720,000*	720,000
	72131601-013	Placa de inauguración	GL.	1.00	*920,000*	920,000
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	**M3**	**9.00**	***458,784***	**4,129,056**
3		**Estructura de H° A° :**				
	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	1.90	*1,642,761*	3,121,246
4	72131601-003	**Muros de nivelación :**				
	72131601-003	De 0,30 cm.	M2	11.00	*198,369*	2,182,059
5	72131601-003	**Relleno y apisonado de interiores**	**M3**	**7.20**	***144,990***	**1,043,928**
6	72131601-003	**Aislación asfáltica :**				
	72131601-003	De paredes	M2	5.50	*91,374*	502,557
7		**Muros de elevación :**				
	72131601-003	De 0,15 para revocar	M2	63.00	*103,269*	6,505,947
	72131601-003	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50.64	*131,085*	6,638,144
	72131601-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15.60	*21,660*	337,896
8		**Techo :**				
	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a máquina con mano de obra	M2	43.00	*214,753*	9,234,379
9		**TECHO : Listado de tirantes de Hº Aº de 2" x 6"**				
	72131601-007	MATERIALES				
	72131601-007	Tirantes de 3,60 mts. (lateral)	ML.	64.80	*33,939*	2,199,247
	72131601-007	Tirantes de 1,80 mts. (lateral)	ML.	7.20	*30,456*	219,283
	72131601-007	Listòn de boca de 4 x 8 cms.(laterales)	ML.	13.60	*17,334*	235,742
10		**Revoques :**				
	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135.00	*26,714*	3,606,390
	72131601-008	Moldura lineal en balancines	ML.	20.40	*26,714*	544,966
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.**	**M2**	**38.00**	***49,013***	**1,862,494**
12	72131601-009	**Piso Mosaico Granítico base gris de 30 x 30 cms. con pulido**	**M2**	**22.50**	***153,634***	**3,456,765**
13	72131601-009	**Zócalo Mosaico Granítico base gris de 10 x 30 cms. con pulido**	**ML**	**2.60**	***68,097***	**177,052**
14		**Aberturas metálicas y maderas:**				
	72131601-010	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1.00	*1,244,754*	1,244,754

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

INGESUR
Dr. Ing. Eduardo E. Rolón Batista
RUC: 3.446.810-2

	72131601-010	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2.00	*1,290,974*	2,581,948
	72131601-010	Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	4.00	*579,228*	2,316,912
	72131601-010	Ventanas tipo balancines (colocación)	UN.	6.00	*81,000*	486,000
15		**Aberturas metálicas :**				
	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	3.17	*222,750*	706,118
16	72131601-009	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	**M3**	**13.50**	***78,226***	**1,056,051**
17	72131601-9984	**Rampa peatonal**	**UN.**	**1.00**	***985,648***	**985,648**
18		**Alfeizar de ventanas :**				
	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18.00	*14,969*	269,442
19		**Pinturas :**				
	72131601-012	De paredes a la cal	M2	63.00	*13,171*	829,773
	72131601-012	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16.20	*27,337*	442,859
	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3.17	*36,294*	115,052
	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	50.64	*23,649*	1,197,585
	72131601-012	De tejuelones con barniz	M2	37.00	*18,864*	697,968
	72131601-012	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23.50	*15,097*	354,780
	72131601-012	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	17.50	*23,169*	405,458
20		**Revestimientos :**				
	72131601-009	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82.00	*76,456*	6,269,392
21	72131601-010	**Vidrios dobles**	**M2**	**3.17**	***184,680***	**585,436**
22		**Desague Pluvial**				
	72131601-011	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17.50	*56,700*	992,250
23		**Instalación eléctrica**				
	72131601-001	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2.00	*105,300*	210,600
	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10.00	*113,400*	1,134,000
24		**Artefactos electricos**				
	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10.00	*121,500*	1,215,000
	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1.00	*113,400*	113,400
25		**Instalación sanitaria :**				
	72131601-011	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL.	1.00	*17,850,000*	17,850,000
	72131601-011	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1.00	*13,655,000*	13,655,000
	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1.00	*8,164,314*	8,164,314
26	72131601-011	**Barras de asiento**	**UN.**	**2.00**	***236,250***	**472,500**
27	72131601-013	**Limpieza final**	**M2**	**27.10**	***6,237***	**169,023**
		TOTAL GENERAL				**119,050,442**
	SON GUARANIES: CIENTO DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS.-					

SON TOTAL GUARANÍES: CIENTO DIECINUEVE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN INTENDENCIA

INGESUR
De Ing. Eduardo E. Rolón Batista
RUC: 3.446.810-2

c- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La Obra deberá ser entregada dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de la Carta de Invitación en **COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO, Compañía Calle 2 – DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIÁN.**

- El plazo de ejecución es de: 90 (noventa) días desde la emisión de orden de inicio por parte del Fiscal de Obras.
- La recepción provisoria: 10 (diez) días posteriores a la terminación de la obra, se computara a partir de la fecha de comunicación de la finalización de la obra, dentro del plazo de ejecución establecido, previa aprobación del fiscal de obras.
- La recepción definitiva: 10 (diez) días posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras. Lugar de entrega de los bienes.

d- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

e- PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

f- FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO APLICA

g- MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

h- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2017 - "CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. TIPO DE 4.40 x 6.15" PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN LORENZO-CALLE 2, con ID N° 330345,

i- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

j- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

k- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - INTENDENCIA

INGESUR
De Ing. Eduardo E. Rolón Batista
RUC: 3.446.810-2

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Cosme y Damián República del Paraguay a los 20 (veinte) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete (2017).

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
SECRETARIA GENERAL

Hipólito Ramón Ibarra
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
INTENDENCIA

Aníbal Maidana Vera
Intendente Municipal

INGESUR
De Ing. Eduardo E. Rolón Batista
RUC 3446810-2

Heriberto Rolón Batista
INGESUR
RUC: 3446810-2
Contratista