LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359

CONTRATO N° 132/2022

Entre la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el **PROF. DR. FABRIZIO RICARDO FRUTOS PORRO,** con Cédula de Identidad N° 1.511.860, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **CX CONSTRUCCIONES S.A.** con R.U.C. 80054337-8, domiciliada en 8 de Junio 3541 c/ Sgto. Esteban Martínez, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. ING. JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU,** con Cédula de Identidad N°1.433.066, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359.-**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos que expresan conformidad entre ambas partes y configuran integralmente el presente contrato, son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas, el cuadro propuesto de adjudicación, y demás documentaciones complementarias adicionales e integrantes con las firmas de los miembros del Comité Evaluador de llamados a Contratación.
6. La/s resolución/es de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

7 Adendas y/o modificaciones al contrato;

8. Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 416.359.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359**, convocado por la **FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS** de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D. N° 1481/2022.

Mgter. Prof. Dr. FABRIZIO R. FRUTOS P.
Decano en Ejercicio
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES

CX CONSTRUCCIONES S.A.							
Lote Total, Contrato Abierto: No, Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72141510-001**	**Preparacion de Obra/Demoliciones**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**6.636.450**
1.1		Desmonte de aberturas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.699.500	3.699.500
1.2		Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	8	52.850	422.800
1.3		Desmonte de pisos de sanitarios y de escaleras	Metros cuadrados	EVENTO	135	11.325	1.528.875
1.4		Desmonte de mamparas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	445.450	445.450
1.5		Desmonte de cielo raso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	539.825	539.825
2	**72101601-001**	**Reparacion de Techo**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**20.098.100**
2.1		Reparacion de techo 2do. Nivel terraza	Metros cuadrados	EVENTO	121	166.100	20.098.100
3	**72131601-005**	**Mamposterias**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**15.892.750**
3.1		Mamposteria de 0,15m. Lad. Comun	Metros cuadrados	EVENTO	50	64.175	3.208.750
3.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	50	26.425	1.321.250
3.3		Pared Durlock	Metros cuadrados	EVENTO	70	124.575	8.720.250
3.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	70	37.750	2.642.500
4	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**3.775.000**
4.1		Revoque Exterior	Metros cuadrados	EVENTO	50	18.875	943.750
4.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	50	18.875	943.750
4.3		Revoque Interior	Metros cuadrados	EVENTO	50	18.875	943.750
4.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	50	18.875	943.750
5	**72102402-001**	**Pinturas general**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**85.986.950**
5.1		Pinturas epoxica interior con enduido	Metros cuadrados	EVENTO	680	40.015	27.210.200
5.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	680	18.120	12.321.600
5.3		Pinturas epoxica cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	115	40.015	4.601.725
5.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	115	18.120	2.083.800
5.5		Pintura latex acrilico	Metros cuadrados	EVENTO	450	25.670	11.551.500

Mgter. Prof. Dr. FABRIZIO R. FRUTOS P.
Decano en Ejercicio
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359

5.6		Limpieza y aplicación de siliconas al revestido de ladrillejos	Metros cuadrados	EVENTO	575	49.075	28.218.125
6	**72102702-002**	**Revestidos Pisos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**39.567.285**
6.1		Revestido de escalera piso alto transito PI 5	Metros cuadrados	EVENTO	120	149.943	17.993.160
6.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	120	22.650	2.718.000
6.3		Piso en sanitarios	Metros cuadrados	EVENTO	135	117.025	15.798.375
6.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	135	22.650	3.057.750
7	**72102508-002**	**Reparación de azulejos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**10.730.060**
7.1		Revestidos de azulejos 20x20 blancos	Metros cuadrados	EVENTO	95	112.948	10.730.060
8	**72101601-002**	**Cielorrasos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**129.429.650**
8.1		Cielorraso de placas de yeso pre pintadas junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	680	132.125	89.845.000
8.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	680	31.710	21.562.800
8.3		Cielo raso en placas de yeso	Metros cuadrados	EVENTO	110	132.125	14.533.750
8.4		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	110	31.710	3.488.100
9	**72131601-006**	**Aislaciones**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**84.994.200**
9.1		Aislación Horizontal y baños	Metros cuadrados	EVENTO	150	44.772	6.715.800
9.2		Aislación de losas terraza	Metros cuadrados	EVENTO	540	144.960	78.278.400
10	**72131601-010**	**Aberturas de Madera**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**20.611.500**
10.1		P1 = 0,90 x 2,10, con marco de 0,15	Unidad	EVENTO	2	1.472.250	2.944.500
10.2		P2 = 0,80 x 2,10, con marco de 0,15	Unidad	EVENTO	8	1.472.250	11.778.000
10.3		P4 = 1,60 x 2,10, con marco de 0,15	Unidad	EVENTO	4	1.472.250	5.889.000
11	**72102602-008**	**Aberturas de vidrios laminados de 7 mm y aluminio anodizado**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**309.701.000**
11.1		V1 =0.60 X 1.10 MTS	Unidad	EVENTO	116	641.750	74.443.000
11.2		Puertas entrada accesos vidrio templado	Unidad	EVENTO	2	2.189.500	4.379.000
11.3		Puerta salida planta alta y planta baja vidrio templado	Unidad	EVENTO	2	2.189.500	4.379.000
11.4		Divisoria de vidrio templado laminado 10 mm hasta altura cielo raso 2,80 x 4 mts	Metros cuadrados	EVENTO	300	671.950	201.585.000
11.5		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	300	83.050	24.915.000
12	**72153605-001**	**Servicio de remodelación de baños - Artefactos Sanitarios y griferías**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**60.196.150**
12.1		Lavatorio de losa blanca con mesada	Unidad	EVENTO	16	1.812.000	28.992.000
12.2		Inodoro con cisterna baja	Unidad	EVENTO	14	671.950	9.407.300

Mgter. Prof. Dr. FABRIZIO R. FRUTOS P.
Decano en Ejercicio
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

GX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359

12.3		Tapa pl?stica para inodoro blanco	Unidad	EVENTO	14	149.490	2.092.860
12.4		Jabonera de embutir	Unidad	EVENTO	14	77.010	1.078.140
12.5		Porta papel higi?nico de losa blanca	Unidad	EVENTO	14	86.825	1.215.550
12.6		Canillas cromadas	Unidad	EVENTO	16	215.175	3.442.800
12.7		Sif?n p/lavatorio cromo-pl?stico	Unidad	EVENTO	16	415.250	6.644.000
12.8		Lavatorios de acero inoxidable con mando al piso 0,60x1,2 para terapias	Unidad	EVENTO	8	577.575	4.620.600
12.9		Rejilla de piso sifonada 150mm-75c/prolong.	Unidad	EVENTO	10	64.930	649.300
12.10		Bacha para desechos corporales para cada sala	Unidad	EVENTO	4	400.150	1.600.600
12.11		Mano de Obra Colocaci?n de artefactos y grifer?as en cada sanitario	Unidad	EVENTO	4	113.250	453.000
13	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**3.368.810**
13.1		Señalética Carteles tipo 1	Unidad	EVENTO	32	64.930	2.077.760
13.2		Señalética Carteles tipo 2	Unidad	EVENTO	8	71.725	573.800
13.3		Señalética Carteles tipo 3	Unidad	EVENTO	10	71.725	717.250
14	**72102602-007**	**Instalaciòn y Provisión de Mampàras**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**11.174.000**
14.1		Mamparas puertas sanitarias PVC p/ baños color blanco hielo con perfilería de aluminio, para cada box/baño	Metros cuadrados	EVENTO	80	117.025	9.362.000
14.2		Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	80	22.650	1.812.000
15	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**37.781.710**
15.1		Boca de Luz	Unidad	EVENTO	100	73.990	7.399.000
15.2		Boca de Toma Corriente Comun (euroamericano)	Unidad	EVENTO	153	73.990	11.320.470
15.3		Boca de Toma Especial (Schuko)	Unidad	EVENTO	80	73.990	5.919.200
15.4		Boca de Toma para Computadoras	Unidad	EVENTO	12	73.990	887.880
15.5		Boca de Toma de Telefono	Unidad	EVENTO	4	73.990	295.960
15.6		Boca de luz autonoma	Unidad	EVENTO	25	73.990	1.849.750
15.7		Artefacto de Luz Autónoma	Unidad	EVENTO	25	128.350	3.208.750
15.8		Boca de Indicador de Salida, Artefacto Salida de Emergencia	Unidad	EVENTO	6	71.725	430.350
15.9		Boca Toma Especial Trifasico 3x20A	Unidad	EVENTO	6	71.725	430.350
15.10		Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.040.000	6.040.000
16	**72102201-012**	**Servicio de mantenimiento y reparación de TABLEROS electricos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**16.685.500**
16.1		Ampliación tablero de distribución en P.D.	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.397.500	3.397.500
16.2		Tablero General UTI	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.963.000	1.963.000

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

Mgter. Prof. Dr. FABRIZIO R. FRUTOS P.
Decano en Ejercicio
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359

16.3		Tablero Seccional 1ra Planta	Unidad Medida Global	EVENTO	2	1.887.500	3.775.000
16.4		Tablero Seccional 2da Planta	Unidad Medida Global	EVENTO	2	1.887.500	3.775.000
16.5		Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.775.000	3.775.000
17	**72102201-016**	**Servicio de tendido de Cables Alimentacion Tableros**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**9.588.500**
17.1		Alimentación a Tablero General UTI desde tablero general del puesto de distribución Cables de 3x(2x50) mm2 y 1x50 mm2	Metro lineal	EVENTO	40	22.650	906.000
17.2		Fuente ininterrumpida de energía (UPS) de capacidad 5 KVA	Unidad	EVENTO	1	1.132.500	1.132.500
17.3		Mejoramiento de la instalacion de cableados con Cables de 4x6mm2 + 1x6 mm2 (tablero seccionales)	Metro lineal	EVENTO	20	19.630	392.600
17.4		Cables de 4x6mm2 y 6 mm2	Metro lineal	EVENTO	30	19.630	588.900
17.5		Sustitucion de llaves TM Disyuntor	Unidad Medida Global	EVENTO	1	377.500	377.500
17.6		Alimentación a Tablero de A.A.	Metro lineal	EVENTO	40	22.650	906.000
17.7		Tablero Aire Acondicionado Azotea	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.510.000	1.510.000
17.8		Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.775.000	3.775.000
18	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminación**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**33.814.940**
18.1		Artefacto de Iluminación Plafón led cuadrangular o rectangular de 38 a 46 wt	Unidad	EVENTO	100	188.750	18.875.000
18.2		Artefacto Aplique c/ Lampara Dulux de adosar 2x26W	Unidad	EVENTO	38	95.130	3.614.940
18.3		Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	11.325.000	11.325.000
19	**72101509-001**	**Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**7.508.475**
19.1		Reparación con reposición del sistema existente y mantenimiento de accesorios y protección contra incendios (colocación de detectores H/C, mangueras para BIE y señalización).	Unidad Medida Global	EVENTO	4	671.950	2.687.800
19.2		Boca Detector de Humo y Calor	Unidad	EVENTO	9	109.475	985.275
19.3		Boca Pulsador Manual de Pánico.	Unidad	EVENTO	4	109.475	437.900

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

Mgter. Prof. Dr. FABRIZIO R. FRUTOS P.
Decano en Ejercicio
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022" ID Nº 416.359

19.4		Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.397.500	3.397.500
20	**72101510-003**	**Reparacion de desague cloacal**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**13.137.000**
20.1		Reparación de conexiones y cañerías de pvc de los sanitarios, uniones y codos	Unidad	EVENTO	4	641.750	2.567.000
20.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	4	2.642.500	10.570.000
21	**72102304-004**	**Servicio de fontaneria - Agua Corriente**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**6.311.800**
21.1		Reparación de cañerías de agua corriente, conexiones y llaves de paso de los sanitarios	Unidad	EVENTO	4	264.250	1.057.000
21.2		Llaves de paso y accesorios 2"	Unidad	EVENTO	4	11.325	45.300
21.3		Llaves de paso y accesorios de 1/2"y 1"	Unidad	EVENTO	16	113.250	1.812.000
21.4		Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.397.500	3.397.500
22	**72102508-999**	**Mesada de granito natural**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**7.361.250**
22.1		Mesada de granito natural, con soportes y cajones	Metros cuadrados	EVENTO	15	490.750	7.361.250
23	**72102304-005**	**Desague pluvial**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**4.907.500**
23.1		Reparacion de canaletas y bajadas del bloque	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.775.000	3.775.000
23.2		Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.132.500	1.132.500
24	**72151204-001**	**Servicio de trabajos de Reparacion sistema/ ventilacion mecanica**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**1.283.500**
24.1		Reparacion y mantenimiento de extractores de salas	Unidad	EVENTO	2	415.250	830.500
24.2		Mano de obra	Unidad	EVENTO	2	226.500	453.000
25	**72102304-9999**	**Montaje / Mantenimiento / Reparacion de Consola de Gases Medicinales**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**28.841.000**
25.1		Consola de tomas de gases medicos para 5 tomas	Unidad	EVENTO	32	151.000	4.832.000
25.2		Tomas de oxigeno	Unidad	EVENTO	64	113.250	7.248.000
25.3		Tomas de aire medico	Unidad	EVENTO	64	113.250	7.248.000
25.4		Tomas de Vacio	Unidad	EVENTO	32	113.250	3.624.000
25.5		Cañerías de cobre para ampliación de gases médicos	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.208.000	1.208.000
25.6		Panel de alarma de gases	Unidad	EVENTO	2	641.750	1.283.500
25.7		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.397.500	3.397.500
26	**72131601-013**	**Limpieza de Obra /Trabajos varios**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**2.265.000**
26.1		Retiro de residuos y escombros	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.265.000	2.265.000
Total Propuesta de Adjudicación							**971.648.080**

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

Mgter. Prof. Dr. FABRIZIO R. FRUTOS P.
Decano en Ejercicio
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **GUARANIES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA. -**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en Pliego de Bases y Condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento Total de las Obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los servicios deben ser prestados dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de la ADMINISTRACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS.

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del correspondiente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato, si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, y tendrá vigencia hasta 30 (treinta) días posteriores a la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. En caso que el contrato se extendiere por alguna razón, la garantía de fiel cumplimiento deberá extenderse igualmente. –

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

Mgter. Prof. Dr. FABRIZIO R. FRUTOS P.
Decano en Ejercicio
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

15. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a la fecha 29 SEP 2022.

SR. ING. JUAN FRANCISCO XIFRA DOUTRELEAU
CX CONSTRUCCIONES S.A.

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8

PROF. DR. FABRIZIO RICARDO FRUTOS PORRO
DECANO EN EJERCICIO- F.C.M. – U.N.A.

Mgter. Prof. Dr. FABRIZIO R. FRUTOS P.
Decano en Ejercicio
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal
San Lorenzo -

FRF/DCP/LRD/lg