ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/PSC/ANDE/ Nº 441/2012

Asunción, 20 de Agosto de 2012

Señor
Ing. Douglas Oneto Bonzi
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, en relación a la Nota DNCP N°17198/2012, por medio de la cual nos comunican el resultado del análisis del proceso de contratación que se menciona a continuación:

- **ID N° 231446, correspondiente a la LPI (SBE) N° 729/2012,"Suminstro de Aisladores"**

En atención al punto observado, informamos que la vigencia de 545 días establecidos en el PBC es el resultado de la estimación realizada considerando la apertura y la confirmación de la carta de Crédito, el plazo de entrega, emisión de la recepción provisional, garantía de los bienes y recepción definitiva. Estos datos nuevamente son verificados y/o corregidos si fuere necesario para la formalización y suscripción del Contrato, que en este caso resulto ser: de 555 y 525 días calendarios como fuera asentado en los Contratos N°s 4813 y 4814 suscrito en el marco de la LPI (SBE) N° 729/2012 y que es motivo de la diferencia constatada en la vigencia del Contrato.

Solicitamos su revisión para la emisión del Código correspondiente.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Andrés Ramírez Benítez
Responsable de la UOC

YT/frj

Av. España N° 1268 y Padre Cardozo – Asunción, Paraguay
Tel. 217 2947 – 217 2698 – Fax. 211 781 - E-mail: www.ande.gov.py

1) Contrato N° 4813/2012, suscrito con la firma Unipersonal del Ing. Gustavo A. Aquino, por Limburg Equities S.A., de Panamá, cuyo monto según Resolución es de USD 157.500,00 para el Lote 1 y Lote 2 asciende a USD 39.800,00, asimismo el plazo calculado es cuanto sigue:

	BIENES INTERNACIONALES	TOTAL
a)	Confirmación de apertura de Carta de Crédito	30
b)	Plazo máximo de entrega del suministro	100
c)	Emisión del Certificado de Recepción Provisional	30
d)	Garantía de los Bienes	365
e)		30
Total:		**555**

2) Contrato N° 4814/2012, suscrito con la firma Unipersonal del Ing. Gustavo A. Aquino, cuyo monto según Resolución es de G 570.366.000 para el Lote 3, asimismo el plazo calculado es cuanto sigue:

	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES SIN ANTICIPO	TOTAL
a)	Plazo máximo de entrega del Suministro	100
b)	Emisión del Certificado de Recepción Provisional	30
c)	Garantía de los Bienes	365
d)	Emisión del Acta de Recepción Definitiva	30
Total:		**525**