GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 45 /2017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. JORGE DIAZ LAVIGNE**, con C.I. N° 903.416, con RUC: Nº 903.416-1, domiciliado en la calle Chaco Boreal N° 2328 de la ciudad de Fernando de la Mora – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la **CONSTRUCCION DE CAMINERO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

GOBERNACIÓN DE MISIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY – DEPARTAMENTO DE MISIONES

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 335357, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.017	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*30*	*3*	*8*	240.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2017, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1906/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCION DE CAMINERO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad**	**1,00**	N/A	N/A	**41.417.389**	**41.417.389**
1.1		Cartel de Obra y plancha de granito	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	3.565.389	3.565.389
1.2		Replanteo de Obra y desmontes en general	Metros cuadrados	2.000,00	N/A	N/A	3.042	6.084.000
1.3		Relleno, Compactación y nivelación	Metros cúbicos	600,00	N/A	N/A	42.711	25.626.600

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO REPUBLICA DEL PARAGUAY MISIONES

Abg. [illegible] Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.4		Desmonte de suelo natural	Metros cúbicos	200,00	N/A	N/A	30.707	6.141.400
2	**72131601-005**	**Mampostería de nivelación de 0,30 m, incluye revoque exterior, pintado**	**Metros cuadrados**	**560,00**	N/A	N/A	**211.339**	**118.349.840**
3	**72131601-009**	**Contra piso de cascotes esp: 0,10m**	**Metros cuadrados**	**1.200,00**	N/A	N/A	**40.121**	**48.145.200**
4	**72131601-001**	**VARIOS**	**Unidad**	**1,00**	N/A	N/A	**297.259.416**	**297.259.416**
4.1		Vereda de Baldosones de Hº de 0,40x0,40m.,	Metros cuadrados	1.200,00	N/A	N/A	91.827	110.192.400
4.2		Vereda de Piso de canto rodado de 30 x 30 en sectores, fondo rojo.	Metros cuadrados	360,00	N/A	N/A	105.571	38.005.560
4.3		Provisión y colocación de pasto en panes, en area central y taludes	Metros cuadrados	700,00	N/A	N/A	26.442	18.509.400
4.4		Iluminación con postes de hormigón con dos brazos, cableado subterraneo	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	72.213.166	72.213.166
4.5		Basureros	Unidad	20,00	N/A	N/A	551.744	11.034.880
4.6		Bancos de base de mamposteria revocada y asiento de hormigón armado	Unidad	20,00	N/A	N/A	1.318.818	26.376.360
4.7		Barandas por sectores, metalicos	Metro lineal	50,00	N/A	N/A	418.553	20.927.650
5	**72131601-013**	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**	**Metros cuadrados**	**2.000,00**	N/A	N/A	**1.810**	**3.620.000**
				Precio Total				508.791.845

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES QUINIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO (Gs. 508.791.845), con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE CAMINERO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 300 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

Abog. Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE CAMINERO EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad**	**1,00**	N/A	N/A	**41.417.389**	**41.417.389**
1.1		Cartel de Obra y plancha de granito	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	3.565.389	3.565.389
1.2		Replanteo de Obra y desmontes en general	Metros cuadrados	2.000,00	N/A	N/A	3.042	6.084.000
1.3		Relleno, Compactación y nivelación	Metros cúbicos	600,00	N/A	N/A	42.711	25.626.600
1.4		Desmonte de suelo natural	Metros cúbicos	200,00	N/A	N/A	30.707	6.141.400
2	**72131601-005**	**Mampostería de nivelación de 0,30 m, incluye revoque exterior, pintado**	**Metros cuadrados**	**560,00**	N/A	N/A	**211.339**	**118.349.840**
3	**72131601-009**	**Contra piso de cascotes esp: 0,10m**	**Metros cuadrados**	**1.200,00**	N/A	N/A	**40.121**	**48.145.200**
4	**72131601-001**	**VARIOS**	**Unidad**	**1,00**	N/A	N/A	**297.259.416**	**297.259.416**
4.1		Vereda de Baldosones de Hº de 0,40x0,40m.,	Metros cuadrados	1.200,00	N/A	N/A	91.827	110.192.400
4.2		Vereda de Piso de canto rodado de 30 x 30 en sectores, fondo rojo.	Metros cuadrados	360,00	N/A	N/A	105.571	38.005.560
4.3		Provisión y colocación de pasto en panes, en area central y taludes	Metros cuadrados	700,00	N/A	N/A	26.442	18.509.400
4.4		Iluminación con postes de hormigón con dos brazos, cableado subterraneo	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	72.213.166	72.213.166
4.5		Basureros	Unidad	20,00	N/A	N/A	551.744	11.034.880
4.6		Bancos de base de mamposteria revocada y asiento de hormigón armado	Unidad	20,00	N/A	N/A	1.318.818	26.376.360
4.7		Barandas por sectores, metalicos	Metro lineal	50,00	N/A	N/A	418.553	20.927.650
5	**72131601-013**	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**	**Metros cuadrados**	**2.000,00**	N/A	N/A	**1.810**	**3.620.000**
				Precio Total				508.791.845

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Octubre de 2017.

ABG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

GOBERNACION VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. JORGE DIAZ LAVIGNE
CONTRATADO

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil