Entre la Municipalidad de SAN RAFAEL DEL PARANÁ, con RUC 80029786-5, domiciliada en San Rafael km. 11, del Distrito de San Rafael del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal ***LIC. GLADYS MARICEL RIVAROLA AQUINO****, y el Secretario General* ***Abog. ALDO FLORENTIN GONZALEZ****, denominada en adelante la* ***CONTRATANTE****, por una parte, y, por la otra, la firma D.E.M. CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 1.613.729 - 9, domiciliada Hohenau, representada para este acto por el señor TRINIDAD DE JESUS FRANCO , con Cédula de Identidad N° 1.673.729, en carácter de PROPIETARIA, denominada en adelante* ***EL PROVEEDOR****, denominadas en conjunto "****LAS PARTES****" e, individualmente, "****PARTE****", acuerdan celebrar el presente* **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS TIPO PRE ESCOLAR Y REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº .3304 VIRGEN DE FATIMA"****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:* ----------

1. OBJETO: *El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen* ***LAS PARTES,*** *según el siguiente detalle:*

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO				
CONSTRUCCIÓN DE HHSS ESCUELA BASICA FULGENCIO YEGROS				
ESCUELA BASICA NRO 3304 VIRGEN DE FATIMA				
LOCALIZACIÓN: SAN RAFAEL DEL PARANÁ-KM12	SUPERFICIE A REPARAR: 476 M2			
PROPIETARIO:M. E. C.				
RUBRO	**U/M**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1. Excavación de suelo y carga de cimiento PBC	M3	8,75	264.000	2.310.000
2. Estructura de Hormigon Armado				
2.1 Vigas cumbrera de hormigon armado	M3	5,81	1.800.000	10.458.000
2.2 Zapata 60x60cm y columna de 25x20cm HºAº	M3	3,05	1.800.000	5.490.000
2.3 viga cadena superior de 0.15 x .0.27cm HºAº	M3	3,85	1.800.000	6.930.000
3. SUSTITUCION TOTAL DE TECHO				
3.1 Desmontaje de techo	M2	542	17.000	9.214.000
3.2 Demolicion de relleno de tirantes	M2	55,69	12.000	668.280
3.3 De teja portuguesa sobre tejuelones prensados	M2	542	218.000	118.156.000
c/ tirantes 6x2" pend. 35%				
4. Muros de Nivelación				
4.1 De 0,60 cm	M2	3,15	200.000	630.000
4. Muros de elevacion				
4.1 De 0,15	M2	34,8	70.000	2.436.000
5. SUSTITUCION VIGAS DE MADERA				
5.1 Sustitucion de vigas de madera por Hormigon Armado	M3	2,22	1.800.000	3.996.000

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

Abog. Aldo Florentín G.
Secretario General

en galeria				
6. PILARES DE GALERIA				
6.1 De 0.45 x 0.45 ladrillo comun visto c/ alma de Hº Aº	ML	38,4	65.000	2.496.000
7. Revoque				
7.1 De viga cumbrera de hormigón armado	M2	72,1	28.000	2.018.800
7.2 De viga de galeria de hormigón armado	M2	32,71	28.000	915.880
7.3 De columnas interiores de hormigón armado	M2	28,2	28.000	789.600
7.4 De vigas cadena de hormigón armado	M2	25,69	28.000	719.320
7.4 De muros 0.15	M2	69,6	28.000	1.948.800
12.Pinturas				
12.1 De paredes acrilica interior	M2	315	30.000	9.450.000
12.2 De paredes acrilica exterior	M2	123,75	30.000	3.712.500
12.3 De pilares vistos con patinal D (exterior)	M2	62,3	17.000	1.059.100
12.4 De viga cumbrera acrilico	M2	72,1	30.000	2.163.000
12.5 De aberturas matálicas con pintura sintética	M2	47,88	23.000	1.101.240
12.6 De maderamen y tejuelones al barniz	M2	542	17.500	9.485.000
12.7 De aberturas de madera al barniz	M2	37,8	17.000	642.600
13.Vidrios dobles	M2	47,88	60.000	2.872.800
14.Intalacion eléctrica				
14.1 boca de luces y tomacorrientes	unidad	41	80.000	3.280.000
14.2 artefacto fluorescente 3x 40 watts	Unidad	49	75.000	3.675.000
14.3 ventiladores de techo	Unidad	12	180.000	2.160.000
14.4 Tablero seccional	Unidad	1	850.000	850.000
14.5 TC	Unidad	5	85.000	425.000
14. 6 TCV	Unidad	7	90.000	630.000
15. Aberturas metalicas				
15.1 ventana tipo balancin	M2	47,88	240.000	11.491.200
16. Piso				
16.1 Reparacion de piso en areas afectadas	m2	30	58.000	1.740.000
17. Aberturas de madera				

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL
INTENDENTE MUNICIPAL
ITAPUA - PARAGUAY

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

Municipalidad de San Rafael del Paraná
SECRETARIA GENERAL
Itapua - Paraguay

Abog. Aldo Florentín Q.
Secretario General

17.1 Puerta tablero de 1 X 2,10 (Incluye cerradura)	U	3	1.300.000	3.900.000
18. Cartel identificatorio de la obra	u	1	550.000	550.000
19. Limpieza final de la obra	m2	191	3.000	573.000
20. Vallado de proteccion de obra	global	1	1.300.000	1.300.000
			Total :	230.237.120

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO	
CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE-ESCOLAR CON SS.HH.	
ESCUELA BASICA	**VIRGEN DE FATIMA**
NUMERO	**3270**
PROPIETARIO	**MEC**
FECHA	

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

	RUBROS	UNIDAD	CANTI.	UNIT.	TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1,1	Replanteo	M²	81,39	5.000	406.950
1,2	Excavación y carga de cimiento c/PBC	M³	17,26	264.000	4.556.640
2	**ESTRUCTURA DE HOEMIGÓN ARAMADO**				
2,1	Viga de H°A° cumbrera y dado de H°A° y Galeria	M³	1,40	1.800.000	2.520.000
2,2	Encadenado de H°A° (inferior y superior)	M³	3,15	1.800.000	5.670.000
3	**MUROS DE NIVELACIÓN h=0.50m**				
3,1	De 0,60	M²	0,85	200.000	170.000
3,2	De 0,45	M²	6,10	185.000	1.128.500
3,3	De 0,30	M²	17,15	120.000	2.058.000
4	**RELLENO Y COMPACTACIÓN**	M³	32,30	45.000	1.453.500
5	**AISLACIÓN ASFALTICA DE MUROS**				
5,1	De 0.15- horizontal	M²	8,43	45.000	379.350
5,2	De 0.30 - horizontal	M²	4,20	75.000	315.000
6	**MUROS DE ELEVACIÓN**				

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANÁ
INTENDENTE MUNICIPAL
ITAPÚA - PARAGUAY

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

Municipalidad de San Rafael del Paraná
SECRETARIA GENERAL
Itapúa - Paraguay

Abog. Aldo Florentín Q.
Secretario General

6,1	De 0.30- para Revocar	M²	19,52	115.000	2.244.800
6,2	De 0.15 -para Revocar	M²	39,40	70.000	2.758.000
6,3	De 0.30- visto 1 cara de ladrillo común	M²	25,62	140.000	3.586.800
6,4	De 0.15 - visto 1 cara deladrillo común	M²	15,15	75.000	1.136.250
6,5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8mm	ML	40,25	18.000	724.500
7	**PILARES**				
7,1	De 0.30 x 0.45 para revocar	ML	9,00	60.000	540.000
8	**TECHO**				
8,1	De teja y tejuelones prensados C/ tirantes pend. 35%	M²	98,55	218.000	21.483.900
9	**REVOQUES**				
9,1	Interior - exterior a 1 capa	M²	154,00	28.000	4.312.000
9,2	De pilares de mamposteria	ML	9,00	60.000	540.000
9,1	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46	28.000	432.880
9,1	De nivelación	M²	16,70	28.000	467.600
10	**CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES**	M²	65,75	28.500	1.873.875
11	**PISO**				
11,1	Carpeta de nivelacion en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	21.500	1.300.105
11,1	Baldosa cerámica antideslizante en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	60.000	3.628.200
11,2	Zocalo cerámico	ML	37,05	18.000	666.900
12	**COLOCACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA**				
12,1	De marco 0.15 y puerta 0,70 x 2,10 tablero	U	1,00	1.200.000	1.200.000
12,2	De marco 0.15 y puerta para boxes- baño 0.60x1.20	U	2,00	950.000	1.900.000
12,3	De marco 0.15 y puertas (debajo de mesada)	U	1,00	550.000	550.000
13	**COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS**				
13,1	Marco y puerta 1.10 x 2.10 (2 hojas)	U	1,00	550.000	550.000
13,2	Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1.70	U	4,00	270.000	1.080.000

MUNICIPALIDAD SAN ... INTENDENTE MUNICIPAL ITAPÚA - PARAGUAY

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

Municipalidad de San Rafael del ... SECRETARIA

Abog. Aldo Florentín Q.
Secretario General

13,2	Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1.00 p/SS.HH.	U	4,00	250.000	1.000.000
14	**ALFEIZAR DE VENTANA**				
14,1	Mocheta de revoque	ML	49,60	45.000	2.232.000
14	**PINTURA**				
14,1	De paredes revocadas interior al latex -Blanco o color	M²	131,14	28.000	3.671.920
14,2	De aberturas de madera c/ barniz	M²	3,36	17.000	57.120
14,3	De viga cumbrera y galeria al latex	M²	15,46	30.000	463.800
14,4	De pintura de techo (maderamen) al barniz	M²	98,55	17.000	1.675.350
14,5	De mamposteria exterior con patinal D	M²	48,89	17.000	831.130
14,6	De revoque exterior al latex color mostaza	M²	52,36	30.000	1.570.800
14,7	**De abertura metálicas**				
	a)Balancines	M²	16,80	23.000	386.400
	b)Puerta metalica de acceso	M²	5,06	23.000	116.380
15	**REVESTIMIENTO**				
15,1	De azulejo	M²	19,50	60.000	1.170.000
16	**COLOCACIÓN DE VIDRIO EN ABERTURA**	M²	16,77	60.000	1.006.200
17	**PASTILLONES DE PATIO EN RAMPA**	M²	5,28	65.000	343.200
18	**COLOCACIÓN DE PLANCHUELAS DE HIERRO EN TECHO**	U	34,00	85.000	2.890.000
19	**CONSTRUCCIÓN DE MESADA AZULEJADA DE 1.8X0.5X0.7**	U	1,00	1.200.000	1.200.000
20	**INSTALCION ELÉCTRICA**				
20,1	Global (SEGÚN INDICADO EN LOS PLANOS)	U	1,00	3.500.000	3.500.000
20,2	Colocacion de artefactos (según indicado en plano)	GL	1	2.500.000	2.500.000
21	**INSTALCION HIDRAULICA**				
21,1	Global (incluye 2 Inodoros pequeños, 3 lavatorios,)	U	1,00	1.450.000	1.450.000
22	**INSTALCION SANITARIA**				
22,1	Global (incluye desague cloacal de 1 baño con	U	1,00	5.100.000	5.100.000
	2 inodoros, 3 lavatorios y una ducha, con registros				
	(0.60x0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (1.15x1.90)				

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANÁ
INTENDENTE MUNICIPAL
MAPIA - PARAGUAY

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

Municipalidad de San Rafael del Paraná
SECRETARIA

Abog. Aldo Florentín Q.
Secretario General

	y pozo ciego (2.00x2.50)				
24	**COLOCACION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DE BAñO**				
24,1	Jabonera -portarrollo -toallera - perchero	U	1,00	400.000	400.000
25	**DESAGUE PLUVIAL**				
25,1	Colocacion de canaletas de zinc	ML	21,00	45.000	945.000
25,1	Colocacion de bajantes de canaletas (zinc)	ML	18,00	45.000	810.000
26	**CARTEL IDENTIFICATORIO**	U	1,00	550.000	550.000
26	**LIMPIEZA DE OBRA**	U	81,39	3.000	244.170
26	**VALLADO PROTECTOR DE OBRA**	GLOBAL	1,00	1.300.000	1.300.000
				Total	105.047.220

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO	
CONSTRUCCION DE AULA TIPO PRE-ESCOLAR CON SS.HH.	
ESCUELA BASICA	**VIRGEN DE FATIMA**
NUMERO	**3270**
PROPIETARIO	**MEC**
FECHA	

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

	RUBROS	UNIDAD	CANTI.	UNIT.	TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**				
1,1	Replanteo	M^2	81,39	5.000	406.950
1,2	Excavación y carga de cimiento c/PBC	M^3	17,26	264.000	4.556.640
2	**ESTRUCTURA DE HOEMIGÓN ARAMADO**				
2,1	Viga de H^oA^o cumbrera y dado de H^oA^o y Galeria	M^3	1,40	1.800.000	2.520.000
2,2	Encadenado de H^oA^o (inferior y superior)	M^3	3,15	1.800.000	5.670.000
3	**MUROS DE NIVELACIÓN h=0.50m**				
3,1	De 0,60	M^2	0,85	200.000	170.000
3,2	De 0,45	M^2	6,10	185.000	1.128.500
3,3	De 0,30	M^2	17,15	120.000	2.058.000

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANA
INTENDENTE MUNICIPAL
ITAPUA - PARAGUAY

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

Municipalidad de San Rafael del Paraná
SECRETARIA GENERAL
Itapúa - Paraguay

Abog. Aldo Florentin G.
Secretario General

4	**RELLENO Y COMPACTACIÓN**	M³	32,30	45.000	1.453.500
5	**AISLACIÓN ASFALTICA DE MUROS**				
5,1	De 0.15- horizontal	M²	8,43	45.000	379.350
5,2	De 0.30 - horizontal	M²	4,20	75.000	315.000
6	**MUROS DE ELEVACIÓN**				
6,1	De 0.30- para Revocar	M²	19,52	115.000	2.244.800
6,2	De 0.15 -para Revocar	M²	39,40	70.000	2.758.000
6,3	De 0.30- visto 1 cara de ladrillo común	M²	25,62	140.000	3.586.800
6,4	De 0.15 - visto 1 cara deladrillo común	M²	15,15	75.000	1.136.250
6,5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8mm	ML	40,25	18.000	724.500
7	**PILARES**				
7,1	De 0.30 x 0.45 para revocar	ML	9,00	60.000	540.000
8	**TECHO**				
8,1	De teja y tejuelones prensados C/ tirantes pend. 35%	M²	98,55	218.000	21.483.900
9	**REVOQUES**				
9,1	Interior - exterior a 1 capa	M²	154,00	28.000	4.312.000
9,2	De pilares de mamposteria	ML	9,00	60.000	540.000
9,1	De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46	28.000	432.880
9,1	De nivelación	M²	16,70	28.000	467.600
10	**CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES**	M²	65,75	28.500	1.873.875
11	**PISO**				
11,1	Carpeta de nivelacion en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	21.500	1.300.105
11,1	Baldosa cerámica antideslizante en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	60.000	3.628.200
11,2	Zocalo cerámico	ML	37,05	18.000	666.900
12	**COLOCACIÓN DE ABERTURAS DE MADERA**				
12,1	De marco 0.15 y puerta 0,70 x 2,10 tablero	U	1,00	1.200.000	1.200.000
12,2	De marco 0.15 y puerta para boxes- baño 0.60x1.20	U	2,00	950.000	1.900.000

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

Municipalidad de San Rafael del Paraná SECRETARIA GENERAL

Abog. Aldo Florentín Q.

12,3	De marco 0.15 y puertas (debajo de mesada)	U	1,00	550.000	550.000
13	**COLOCACIÓN DE ABERTURAS METALICAS**				
13,1	Marco y puerta 1.10 x 2.10 (2 hojas)	U	1,00	550.000	550.000
13,2	Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1.70	U	4,00	270.000	1.080.000
13,2	Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1.00 p/SS.HH.	U	4,00	250.000	1.000.000
14	**ALFEIZAR DE VENTANA**				
14,1	Mocheta de revoque	ML	49,60	45.000	2.232.000
14	**PINTURA**				
14,1	De paredes revocadas interior al latex -Blanco o color	M²	131,14	28.000	3.671.920
14,2	De aberturas de madera c/ barniz	M²	3,36	17.000	57.120
14,3	De viga cumbrera y galeria al latex	M²	15,46	30.000	463.800
14,4	De pintura de techo (maderamen) al barniz	M²	98,55	17.000	1.675.350
14,5	De mamposteria exterior con patinal D	M²	48,89	17.000	831.130
14,6	De revoque exterior al latex color mostaza	M²	52,36	30.000	1.570.800
14,7	**De abertura metálicas**				
	a)Balancines	M²	16,80	23.000	386.400
	b)Puerta metalica de acceso	M²	5,06	23.000	116.380
15	**REVESTIMIENTO**				
15,1	De azulejo	M²	19,50	60.000	1.170.000
16	**COLOCACIÓN DE VIDRIO EN ABERTURA**	M²	16,77	60.000	1.006.200
17	**PASTILLONES DE PATIO EN RAMPA**	M²	5,28	65.000	343.200
18	**COLOCACIÓN DE PLANCHUELAS DE HIERRO EN TECHO**	U	34,00	85.000	2.890.000
19	**CONSTRUCCIÓN DE MESADA AZULEJADA DE 1.8X0.5X0.7**	U	1,00	1.200.000	1.200.000
20	**INSTALCION ELÉCTRICA**				
20,1	Global (SEGÚN INDICADO EN LOS PLANOS)	U	1,00	3.500.000	3.500.000
20,2	Colocacion de artefactos (según indicado en plano)	GL	1	2.500.000	2.500.000
21	**INSTALCION HIDRAULICA**				

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

Municipalidad de San Rafael del Paraná SECRETARIA GENERAL

Abog. Aldo Morentín O.

21,1	Global (incluye 2 Inodoros pequeños, 3 lavatorios,)	U	1,00	1.450.000	1.450.000
22	**INSTALCION SANITARIA**				
22,1	Global (incluye desague cloacal de 1 baño con 2 inodoros, 3 lavatorios y una ducha, con registros (0.60x0.60) con tapa de HºAº, cámara séptica (1.15x1.90) y pozo ciego (2.00x2.50)	U	1,00	5.100.000	5.100.000
24	**COLOCACION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS DE BAñO**				
24,1	Jabonera -portarrollo -toallera - perchero	U	1,00	400.000	400.000
25	**DESAGUE PLUVIAL**				
25,1	Colocacion de canaletas de zinc	ML	21,00	45.000	945.000
25,1	Colocacion de bajantes de canaletas (zinc)	ML	18,00	45.000	810.000
26	**CARTEL IDENTIFICATORIO**	U	1,00	550.000	550.000
26	**LIMPIEZA DE OBRA**	U	81,39	3.000	244.170
26	**VALLADO PROTECTOR DE OBRA**	GLOBAL	1,00	1.300.000	1.300.000
				Total	105.047.220

TOTAL: 440.331.560 (CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA GUARANIES).----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: *Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: a) Contrato; b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas; d) La oferta del Proveedor; e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación. Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradiga la carta de invitación.-*

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO*: El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:*

Año	*T.P*	*Programa*	*Sub. Programa*	*Proyecto*	*O.G*	*F.F*	*O.F*	*Departamento*	*Monto*
2.016	*1*	*1*	*1*	*500*	*520*	*30*	*03*	*7*	*440.331.560*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 313037.-

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - ITAPÚA - PARAGUAY - INTENDENTE MUNICIPAL

Municipalidad de San Rafael - SECRETARIA GENERAL - Itapúa - Paraguay

Abog. Aldo Florentín O.
Secretario General

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: *El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 06/2016, convocado por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ. La adjudicación fue realizada según Resolución Intendencia Nº 875/2016 en fecha de 29 de agosto del año en curso.*----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS: *El monto total del contrato es de* 440.331.560 (CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA GUARANIES).----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del corriente, desde la firma del mismo.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES: *según se indica en el plan de entregas del pliego de bases y condiciones.*----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: *La administración del contrato estará a cargo de: la TESORERIA MUNICIPAL.*----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: *La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato por el plazo de vigencia del mismo.*----------

10. MULTAS: *Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".*----------

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO: *Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).*----------

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: *Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*----------

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: *Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la*

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANÁ
INTENDENTE MUNICIPAL
ITAPÚA - PARAGUAY

Lic. Oladys M. Rivarola A.
Intendente

Municipalidad de San Rafael del Paraná
SECRETARIA GENERAL
Itapúa - Paraguay

Abog. Aldo Florentín Q.
Secretario General

D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el Distrito de SAN RAFAEL DEL PARANÁ, República del Paraguay al día DOCE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.----------

Abog. Aldo Florentín González
Secretario General

Abog. Aldo Florentín G.
Secretario General

Lic. Gladys Mancel Rivarola A.
Intendente Municipal

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

Trinidad De Jesús Franco
D.E.M. CONSTRUCCIONES