CONTRATO N° 31/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA FTAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en las calles El Paraguayo Independiente N° 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Comandante FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO, Comandante de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.357.846, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 2494, de fecha 12 de setiembre del 2019, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ESTRUCTURAS S.R.L.,** con RUC N° 80022439-6, domiciliada en Carlos Díaz de León Nro. 2570 e/ Gumersindo Sosa y Emeterio Miranda- Asunción, teléfono N° 021.611.105, dirección de correo electrónico: estructurassrl@gmail.com, representada para este acto por el Señor JOSE LUIS VINADER ASHWELL, con Cédula de Identidad N° 601.605, en carácter de Representante Legal, otorgado según poder especial N° 29, basado ante la Escribana Pública Alicia Susana Fernández Caballero, con registro N° 249, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerda celebrar el presente Contrato de Construcción Bloque Tesorería ISEPOL, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación al Licitación Pública Nacional N° 02/2021 Construcción del Colegio de Policía José Merlo Saravia, Filial Villarrica -Segunda Etapa, Bloque Administrativo y Dormitorio Filial Cnel. Oviedo-Primera Etapa y Bloque Tesorería ISEPOL - ID 387963., conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor:
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 387963.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 02, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 241.

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal
ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

POLICIA NACIONAL
COMANDANCIA

CONTRATO N° 31/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DEL BLOQUE TESORERIA ISEPOL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de obra-Limpieza de superficie del terreno a intervenir	Metros cuadrados	500	6.848	3.424.000
2	Cartel metálico con soporte-Cartel de obra / chapa metalica 3,00x1,50	Unidad	1	1.830.035	1.830.035
3	Preparacion de obra-Oficina tecnica para el residente y el fiscal de obra	Metros cuadrados	13	396.740	5.157.620
4	Preparacion de obra-Obrador, Deposito y baños	Metros cuadrados	16	402.533	6.440.528
5	Preparacion de obra-Vallado de obra / altura 2,00m.	Metros	150	89.302	13.395.300
6	Preparacion de obra-Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de obras	Unidad Medida Global	1	1.086.483	1.086.483
7	Preparacion de obra-Iluminacion de obra / 4 reflectores de 500W	Unidad	4	634.572	2.538.288
8	Preparacion de obra-Extensión de alimentación de agua corriente	Unidad	1	685.619	685.619
9	Preparacion de obra-Movimiento de suelo. Relleno y Compactación mecánica,	Metros cúbicos	212,5	98.080	20.842.000
10	Replanteo y marcación-Replanteo y marcación general de obra	Metros cuadrados	425	4.154	1.765.450
11	Preparacion de obra-Estudio de suelo	Unidad	1	2.264.539	2.264.539
12	Preparacion de obra-Cálculo de Estructura de Hormigón Armado	Unidad	1	2.830.674	2.830.674
13	Preparacion de obra-Cálculo de Estructura Metálica para Techo	Unidad	1	2.641.962	2.641.962
14	Preparacion de obra-Calculo del proyecto de iluminación y electrico en general	Unidad	1	2.641.962	2.641.962
15	Colocacion de hormigon armado-Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación	Metros cúbicos	22	1.935.703	42.585.466
16	Colocacion de hormigon armado-Vigas de Fundación Hº Aº	Metros cúbicos	20	1.895.788	37.915.760
17	Colocacion de hormigon armado-Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	25	2.060.260	51.506.500
18	Colocacion de hormigon armado-Vigas superior de Hº Aº	Metros cúbicos	20	2.000.638	40.012.760
19	Colocacion de hormigon armado-Losas de Hº Aº (Losa rapida) H:12+5	Metros cuadrados	240	229.702	55.128.480
20	Colocacion de hormigon armado-Escalera de H°A°	Unidad	1	5.001.597	5.001.597
21	Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Común.	Metros cuadrados	392	75.217	29.485.064
22	Mamposteria-Mampostería de elevación de 0,15 lad. Rustico prensado visto	Metros cuadrados	390	105.403	41.107.170
23	Mamposteria-Mesadas de mamposteria armada revestida de granito en cocina	Metros cuadrados	2,85	722.654	2.059.564
24	Mamposteria-Envarillado de mampostería de 2Ø8mm	Metro lineal	215	19.584	4.210.560
25	Mamposteria-Pilar con nucleo de H° revestido con ladrillo rustico prensado visto	Metros cuadrados	52	113.252	5.889.104
26	Mamposteria-Mamposteria tipo cenefa de 0,15	Metros cuadrados	100	105.403	10.540.300

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

POLICIA NACIONAL
COMANDANCIA

CONTRATO N° 31/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

27	Construccion de rampa peatonal-Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20m de ancho.	Metros cuadrados	85	175.828	14.945.380
28	Servicios de paisajismo de plantas interiores-Preparacion y empastado tipo jardineria	Metros cuadrados	52	59.976	3.118.752
29	Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso de cascotes cerámicos	Metros cuadrados	425	40.482	17.204.850
30	Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta impermeable para piso ceramico	Metros cuadrados	425	37.612	15.985.100
31	Colocacion de pisos - contrapisos-Piso cermico esmaltado tipo PI 4	Metros cuadrados	425	82.254	34.957.950
32	Instalacion o colocacion de zocalo-Zócalo ceramico	Metros	220	28.472	6.263.840
33	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión y colocación de estructura metalica	Metros cuadrados	240	304.935	73.184.400
34	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Provisión y colocación de cobertura de techo	Metros cuadrados	240	201.407	48.337.680
35	Montaje /Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	190	108.372	20.590.680
36	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Junta perimetral en cielorraso	Metro lineal	120	30.392	3.647.040
37	Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de rejillas de 40x40	Unidad	8	135.841	1.086.728
38	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocación de mamparas divisorias vidriadas	Metros cuadrados	70	219.391	15.357.370
39	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provision y colocación de puertas de 0,90x2,10 de eucatex	Metros cuadrados	6	505.232	3.031.392
40	Revoques-Revoque exterior dos capas de muros con hidrófugo	Metros cuadrados	145	37.929	5.499.705
41	Revoques-Revoque interior dos capas con filtrado de muros	Metros cuadrados	735	37.929	27.877.815
42	Revoques-Revoque de Mochetas y bordes de aberturas	Metros	150	38.685	5.802.750
43	Revoques-Revestimiento de azulejos en baños H = 2,20 (incluye baños , cocina,depositos)	Metros cuadrados	520	88.307	45.919.640
44	Instalacion de desague cloacal-Desague de baño grupal, lavatorio e inodoro	Unidad	4	2.028.678	8.114.712
45	Instalacion de desague cloacal-Desague de baño, lavatorio, inodoro y ducha	Unidad	1	441.018	441.018
46	Instalacion de desague cloacal-Desague de KITCHENETTE	Unidad	1	220.508	220.508
47	Instalacion de desague cloacal-Desague de baño, lavatorio e inodoro	Unidad	1	308.713	308.713
48	Instalacion de desague cloacal-Registros 0,40x0,40, con tapa metalica y de hormigon	Unidad	3	206.304	618.912
49	Instalacion de desague cloacal-Registros 0,50x0,50, con tapa metalica y de hormigon	Unidad	2	271.952	543.904
50	Instalacion de desague cloacal-Registros 0,60x0,60, con tapa metalica y de hormigon	Unidad	2	288.363	576.726
51	Instalaciones sanitarias-rejillas de piso sifonadas	Unidad	6	104.138	624.828
52	Instalaciones sanitarias-rejillas de piso colectora 1 mtrs	Unidad	1	125.354	125.354

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CONTRATO N° 31/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

53	Instalaciones sanitarias-Ralo seco	Unidad	1	93.034	93.034
54	Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	Metro lineal	32	29.990	959.680
55	Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 50mm, para desagues	Metro lineal	25	22.642	566.050
56	Instalaciones sanitarias-Caño de PVC de 100mm, para desague de registros	Metro lineal	110	36.597	4.025.670
57	Instalacion de desague cloacal-Construcción de camara septica, 4,00m x 2,00m	Unidad	1	2.806.403	2.806.403
58	Construccion de pozo ciego-Construcción de pozo ciego, diametro de 2,50 m, profundidad 3,50 m	Unidad	1	3.796.203	3.796.203
59	Montaje de artefactos sanitarios-Del baño grupal, frio solo con caños IPS	Unidad	4	3.490.158	13.960.632
60	Montaje de artefactos sanitarios-Del baño, frio solo con caños IPS	Unidad	1	799.828	799.828
61	Montaje de artefactos sanitarios-Del KITCHENETTE, frio solo con caños IPS	Unidad	1	254.492	254.492
62	Montaje de artefactos sanitarios-Del baño frio solo ,lavatorio e inodoro con caño IPS	Unidad	1	508.981	508.981
63	Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso general	Unidad	1	156.897	156.897
64	Montaje de artefactos sanitarios-Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	Metro lineal	127	28.589	3.630.803
65	Montaje de artefactos sanitarios-Registros 0,25x0,25, con tapa metalica	Unidad	1	156.055	156.055
66	Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 3/4, por sectores	Unidad	7	99.118	693.826
67	Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 1/2, para canilla de patio	Unidad	1	87.560	87.560
68	Montaje de artefactos sanitarios-Canilla pico manguera cromada para canillas de patio	Unidad	1	91.549	91.549
69	Montaje de artefactos sanitarios-Llave de paso clasica de 1/2, para baño	Unidad	1	87.560	87.560
70	Montaje de artefactos sanitarios-Canilla Clásica para baños	Unidad	8	124.122	992.976
71	Montaje de artefactos sanitarios-Canilla pico manguera cromada para baño	Unidad	1	87.560	87.560
72	Montaje de artefactos sanitarios-Canilla para kitchenette cromada	Unidad	1	174.208	174.208
73	Montaje de artefactos sanitarios-Provision y colocación de inodoro con cisterna alta en baños	Unidad	10	649.083	6.490.830
74	Montaje de artefactos sanitarios-Provision y colocación de bacha en baños	Unidad	10	274.612	2.746.120
75	Montaje de artefactos sanitarios-Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios	Unidad	1	231.311	231.311
76	Montaje de artefactos sanitarios-Provisión y colocación de portarrollo para inodoro de loza	Unidad	10	46.721	467.210
77	Montaje de artefactos sanitarios-Provisión y colocación de media jabonera para lavatorios	Unidad	10	46.721	467.210
78	Montaje de artefactos sanitarios-ProviSión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	Unidad	10	33.603	336.030

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

CONTRATO N° 31/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

79	Montaje de artefactos sanitarios-Piletas de acero inoxidable , largo de 0,90m doble bacha	Unidad	1	236.870	236.870
80	Construccion de desague pluvial-Caño de PVC de 100mm, para bajada de desague de canaletas	Metro lineal	120	36.597	4.391.640
81	Construccion de desague pluvial-Caño de PVC de 100mm, para desague de registros	Metro lineal	60	36.597	2.195.820
82	Construccion de desague pluvial-Canaleta de alero de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm	Metro lineal	30	80.142	2.404.260
83	Montaje de artefactos sanitarios-Rejilla de piso 40cm x 40cm	Unidad	4	245.517	982.068
84	Montaje de artefactos sanitarios-Rejilla de piso 50cm x 50cm	Unidad	2	245.517	491.034
85	Construccion e instalaciones electricas-Acometida electrica 4x10mm, pre ensamblado	Metro lineal	70	67.210	4.704.700
86	Construccion e instalaciones electricas-Linea de alimentación electrica 4x10mm	Metro lineal	60	67.210	4.032.600
87	Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de disyuntor diferencial	Unidad	1	276.295	276.295
88	Construccion e instalaciones electricas-Provisión, colocación y montaje de tablero	Unidad	3	972.599	2.917.797
89	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para duchas electricas	Unidad	1	360.218	360.218
90	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para lucesCircuito para luces internas	Unidad	9	255.468	2.299.212
91	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para acondicionadores de aire	Unidad	4	360.218	1.440.872
92	Construccion e instalaciones electricas-Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	296.625	1.779.750
93	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica de corte de tablero, 3x63A	Unidad	1	356.714	356.714
94	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para ducha electrica	Unidad	1	132.834	132.834
95	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para luces y tomas , 1x16A	Unidad	33	132.834	4.383.522
96	Construccion e instalaciones electricas-Llaves termomagnetica para acondicionadores de aire , 1x16A	Unidad	8	132.834	1.062.672
97	Construccion e instalaciones electricas-Provisión y colocación de fotocelula para encendido de luces	Unidad	4	110.152	440.608
98	Construccion e instalaciones electricas-Toma corriente comun Toma corriente comun	Unidad	40	105.219	4.208.760
99	Construccion e instalaciones electricas-Bocas de luces	Unidad	35	105.219	3.682.665
100	Construccion e instalaciones electricas-Puntos de luces	Unidad	35	105.219	3.682.665
101	Construccion e instalaciones electricas-Boca para telefono	Unidad	10	128.663	1.286.630
102	Construccion e instalaciones electricas-Boca para TV	Unidad	10	128.663	1.286.630
103	Construccion e instalaciones electricas-Boca para internet	Unidad	10	128.663	1.286.630
104	Construccion e instalaciones electricas-Bocas para ventilador de techo	Unidad	10	110.880	1.108.800

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY COMANDANCIA

CONTRATO N° 31/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

105	Construccion e instalaciones electricas-Provisión de artefacto de luz led de 24 w	Unidad	30	218.856	6.565.680
106	Construccion e instalaciones electricas-Colocación de artefactos medianos y chicos	Unidad	30	25.665	769.950
107	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa	Unidad	2	987.568	1.975.136
108	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa	Unidad	8	987.568	7.900.544
109	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera	Unidad	6	1.098.362	6.590.172
110	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Provisión y colocación de marco de madera y puerta placa de madera	Unidad	2	1.098.362	2.196.724
111	Colocacion de marcos para puertas y ventanas-Contramarcos de cedro	Metro lineal	110	23.480	2.582.800
112	Carpinteria metalica-Puerta de chapa doblada con aislante para camara tipo persiana de 0,90 x2,10m	Unidad	1	2.890.608	2.890.608
113	Carpinteria metalica-Pasamanos en escalera	Metros	9	267.650	2.408.850
114	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de dos hojas color bronce	Unidad	8	1.198.397	9.587.176
115	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de 4 hojas color bronce,	Unidad	3	957.772	2.873.316
116	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Ventana corrediza de dos hojas	Unidad	6	516.628	3.099.768
117	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas-Puerta corrediza de 4 hojas	Unidad	1	5.778.252	5.778.252
118	Instalacion y/o reparación de espejos para pared	Metros cuadrados	10	322.158	3.221.580
119	Servicio de pintura-Al látex acrilico con enduido sobre revoques	Metros cuadrados	985	27.062	26.656.070
120	Servicio de pintura-Al sintético sobre puertas de madera	Metros cuadrados	118	30.615	3.612.570
121	Servicio de pintura cielo razo-Al látex de cielorraso de placas de yeso c/ enduido	Metros cuadrados	425	34.859	14.815.075
122	Servicio de pintura-Pintura al esmalte sintetico de techo estructura metalica	Metros cuadrados	240	30.615	7.347.600
123	Servicio de pintura-Al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Metros	150	16.532	2.479.800
124	Limpieza de obra-Contenedores/ limpieza periódica y final de obra	Unidad	25	377.423	9.435.575
					966.260.722

El monto total de la adjudicación asciende a la suma de monto total de G. 966.260.722 (Guaraníes novecientos sesenta y seis millones doscientos sesenta mil setecientos veinte y dos), en el Lote N° 2; aprobado por Ley N° 6672/2020 del Presupuesto General de Gastos de la Nación, para el Ejercicio Fiscal 2021.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ESTRUCTURAS S.R.L.
Proyectos y Construcciones

POLICIA NACIONAL
COMANDANCIA

CONTRATO N° 31/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en éstas bases y condiciones.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS

Acti.	Administrador del Contrato	Dirección	Contacto
06	Tesorería de la Actividad 6 "Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales	Avda. del Cadete y Ofi. Leongino Santacruz	021.670.978

Lote	Descripción del servicio	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
2	LOTE N° 2 CONSTRUCCION DEL BLOQUE TESORERIA ISEPOL	Avda. del Cadete y Ofi. Leongino Santacruz-Luque	Los plazos máximos de ejecución de los trabajos será 120 días corridos (ciento veinte) a partir de la recepción de la orden de inicio de los trabajos

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Tesorería de la Actividad 6 "Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales".

10. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31/01/2022.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar en el Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Ing. José L. Vinader A.
Representante Legal

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

POLICÍA NACIONAL COMANDANCIA

CONTRATO N° 31/2021 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°02/2021 CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA JOSÉ MERLO SARAVIA, FILIAL VILLARRICA -SEGUNDA ETAPA, BLOQUE ADMINISTRATIVO Y DORMITORIO FILIAL CNEL. OVIEDO-PRIMERA ETAPA Y BLOQUE TESORERÍA ISEPOL - ID 387963.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 08 días del mes marzo del año 2021.

JOSE L.VINADER.A
Cédula de Identidad N° 601.605
Representante Legal

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
COMANDANCIA

FRANCISCO RESQUIN CHAMORRO
Comisario General Comandante
Comandante de la Policía Nacional

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones