MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

CONTRATO Nº 34/2017

CD Nº 37/2017

"PROYECTO DE MEJORAS EN LA CICLOVÍA MUNICIPAL"

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES.

ID Nº 331.741.

2017

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Intendencia Municipal
Defensores del Chaco Nº 170
Teléfono 0294-220358/ 220252

CONTRATO Nº 34/2017

Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Defensores del Chaco Nº 170 Itauguá, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad N° 1.769.540*** *y el Secretario General* ***Sr. Ascencio Acosta*** *con* ***Cédula de Identidad Nº 1.428.087****, denominada en adelante la* ***CONTRATANTE****, por una parte, y, por la otra, la firma:* ***ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES con RUC Nº 1256450-8,*** *domiciliada en Km 28,5 Ruta 2 Mcal. Estigarribia, de la ciudad de Itauguá República del Paraguay, representada para este acto por el* ***Sr. Román Ibars****, denominada en adelante la* ***CONTRATISTA****, denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente* ***"CONTRATO PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CICLOVÍA MUNICIPAL"****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO

1-1 *El contrato tiene por objeto establecer derechos y obligaciones que asuma la Contratante y la Contratista con relación al llamado:* ***"PROYECTO DE MEJORAS EN LA CICLOVÍA MUNICIPAL"****, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la Ley relativa a la materia.*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 331.741

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2017	2	2	1	0	520	30	11	11	130.000.000

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 37/2017, convocado por la Municipalidad de Itauguá. La adjudicación fue realizada por ***Resolución Nº 926/17 de fecha 23 de mayo de 2017****.*

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. *El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.*

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

DATOS DEL LLAMADO			ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131701-002	Construcción de Caseta con sanitario	Unidad de Medida Global	1		
1.1		Demolición de construccion existente	Ubidad	1	1.200.000	1.200.000
1.2		Excavación y carga de cimiento PBC	Metros Cúbicos	5,3	375.000	1.987.500
1.3		Muro de Nivelación	Metros Cuadrados	3,1	150.000	459.000
1.4		Relleno y Apisonado de interiores (h:0,45)	Metros Cúbicos	19	110.000	2.090.000
1.5		Aislación asfaltica de paredes	Metros Cuadrados	7	80.000	560.000
1.6		Muro de 0,15 con ladrillo hueco	Metro Lineal	103	70.000	7.210.000
1.7		Envarillado bajo abertura 2 o 8 por hilada (2 Hiladas)	Metros Cuadrados	20	15.000	300.000
1.8		Techo de estructura metálica con pilar y viga	Metros Cuadrados	50	145.000	7.250.000
1.9		Revopque de paredes interiores y exteriores	Metros Cuadrados	206	25.000	5.150.000
1.10		Contrapiso de Hº de cascote	Metros Cuadrados	42	38.000	1.605.120
1.11		Piso de baldosa calcarea	Metro Lineal	42	78.000	3.294.720
1.12		Zocalo Calcáreo	Unidad	34	25.000	850.000
1.13		Abertura Metálica 0,80m	Unidad	2	950.000	1.900.000
1.14		Abertura Metálica 0,60m	Metros Cuadrados	1	950.000	950.000
1.15		Abertura metálica Balancin	Metros Cuadrados	0,4	290.000	104.400
1.16		Pintura Interior y exterior latex	Metros Cuadrados	206	20.000	4.120.000
1.17		Vidrio Doble	Metros Cuadrados	2,8	160.000	441.600
1.18		Desague pluvial, Canaleta y caño de bajada Nº 26 Desarrollo 33 cm	Metro Lineal	12	55.000	671.000

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC: 1256450-8

1.19		Instalación Electrica	Unidad de Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
1.20		Artefactos Elextricos	Unidad de Medida Global	1	800.000	800.000
1.21		Agua corriente. Desague Cloacal. Camara de inspeccion y artefactos sanitarios completos	Unidad de Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
1.22		Camara séptica	Unidad de Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
1.23		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad de Medida Global	1	3.200.000	3.200.000
2	72131701-022	Construcción de Mesada	Unidad de Medida Global	1		
2.1		Cimentado en PBC	Metros Cúbicos	5,8	360.000	2.073.600
2.2		Muro de nivelación	Metros Cuadrados	9,6	140.000	1.344.000
2.3		Aislación Asfáltica	Metro Lineal	32	80.000	2.560.000
2.4		Muro de Elevación	Metros Cuadrados	32	70.000	2.240.000
2.5		Mesada de Hº con acabado fino de :0,06m	Metros Cúbicos	0,8	1.400.000	1.176.000
2.6		Revoque de mesada	Metros Cuadrados	64	30.000	1.920.000
2.7		Pintura de mesada	Metros Cuadrados	64	18.000	1.152.000
2.8		Reparación de 4 cabriadas	Unidad	4	1.200.000	4.800.000
2.9		Reparación de pilares de madera	Unidad	8	850.000	6.800.000
2.10		Colocación de rrejilla con caño de desagüe	Metro Lineal	11	180.000	1.980.000
3	72131701-022	Construcción de Nicho para Bomba	Unidad de Medida Global	1		
3.1		Mampostería de Elevación y Revocado	Metros Cuadrados	2,7	98.000	264.600
3.2		Portón metálico para nicho con candado	Unidad	1	140.000	140.000
3.3		Motobomba de 1HP con instalación	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
3.4		Provisión y colocación de caño negro de 1"	Metro Lineal	75	35.000	2.625.000
3.5		Losa de Hº Aº de 0,10m	Metros Cuadrados	1	1.194.560	1.194.560
4	72131701-022	Acceso Principal	Unidad de Medida Global	1		
4.1		Acceso Metálico	Unidad	1	39.536.900	39.536.900
4.2		Letras corporeas con iluminación de cinta led	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
4.3		Limpieza final de la obra	Unidad de Medida Global	1	950.000	950.000
			TOTAL ADJUDICADO			**129.900.000**

El monto total es de Guaraníes, ciento veintinueve millones novecientos mil.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

7.1 *El plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme al* ***PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA,*** *Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE,*** *en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:*

a) *Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de* ***EL CONTRATISTA,*** *constatadas por el Fiscal de Obra.*
b) *Por alguna otra causa que* ***LA CONTRATANTE,*** *considere justificada.*
c) *Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.*
d) ***EL CONTRATISTA,*** *no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

FORMA DE PAGO

El primer pago se realizará a la terminación del 50% (cincuenta por ciento) de la obra. El segundo y último pago se realizara a la terminación del 100% de la obra. Todos los pagos se realizarán previa presentación de las Certificaciones de Obras ejecutadas, previa aprobación del fiscal designado para el efecto.

7.2 *De cada certificación se deducirá el 5% (Cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según la característica de la obra ejecutada. (Art. 39, Ley 2051/03).*

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

8.1 *El periodo de construcción de la obra es de 60 días corridos a partir de la firma del acta de inicio.*

9. TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

9.1 ***El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato.*** *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.*

La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 180 días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

10 MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % por cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.

Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante, y Forma de Cálculo:

En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Mejoras en la Ciclovía Municipal.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

12.1 *Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la* ***CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del presente Contrato:*

a. *Si el* ***CONTRATISTA*** *fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.*
b. *Por colusión o fraude debidamente comprobado de la* ***CONTRATISTA*** *desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*
c. *Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.*
d. *Si la* ***CONTRATISTA*** *no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*
e. *Grave negligencia de la* ***CONTRATISTA*** *en el cumplimiento del contrato.*
f. *Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.*
g. *La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en la cláusula novena.*

12.2 *Si la* ***CONTRATANTE*** *decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la* ***CONTRATISTA,*** *quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de inmediato. La* ***CONTRATISTA*** *dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.*

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE

12.3 *Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la* ***CONTRATANTE*** *si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.*

12.4 *Si la* ***CONTRATISTA*** *decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la* ***CONTRATANTE,*** *la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.*

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 25 *días del mes de* mayo *de 2017.*

Asencio Acosta
Secretario General
Municipalidad de Itauguá

Miguel Ángel Meza Acosta
Intendente
Municipalidad de Itauguá

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8

Roman Ibars
Contratista
ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES