# CONTRATO DE ADJUDICACIÓN
# CONTRATO N° 013/2.013

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones convienen en celebrar el presente contrato, la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas N° 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución Nro. 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra el **ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ,** con **C.I. Nro. 2.197.610,** con **RUC: N° 2197610-4,** domiciliado en la Avda. Tte. Américo Picco N° 1072 c/ Guaira, de la ciudad de Villa Elisa – Asunción – Paraguay, denominada en adelante el **"CONTRATISTA"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato **"DE CONSTRUCCIONES VARIAS – EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCAIVAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

**CONSTRUCCIONES VARIAS – EN LAS DIFERENTES SEDES EDUCAIVAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

(k) **La Resolución Nº** 1117/2013, de fecha 05 de Diciembre de 2013, por la cual se le adjudica a al **ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ.**----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

**Lote Nº. 4:** Construcciones de sedes Educativas en el distrito de Villa Florida – Misiones.-

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.013 | 2 | 001 | 002 | 00 | 520 | 30 | 003 | 8 | 231.977.153 |
| 2.014 | 2 | 001 | 002 | 00 | 520 | 30 | 003 | 8 | 41.280.022 |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 262.530.----------

Las líneas presupuestarias correspondientes al Ejercicio Fiscal año 2.014 estará sujeta a la aprobación del presupuesto correspondiente al año 2.014.----------

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Publica Nacional N° 002/2013, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 003/2013.----------

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Nro. De Orden | Nro. De Ítem/Lote | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Unitario (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE Nº 4** | | | | | | |
| **LOTE Nº 4.1**, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA PLANTA BAJA EN EL COLEGIO FLORIDEÑO DE LA CIUDAD DE VILLA FLORIDA | | | | | | |
| 1 | 4.1 | PREPARACIÓN DE OBRA | | | | |

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Lara
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO VIII REPÚBLICA DEL PARAGUAY * Misiones *

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.1 | b- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 61,50 | 8.000 | 492.000 |
| 3 | 4.1 | c- Replanteo | M2 | 61,50 | 1.500 | 92.250 |
| 4 | 4..1 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 5,85 | 210.000 | 1.228.500 |
| 5 | 4.1 | ESTRUCTURA DE H°A° | | | | |
| 6 | 4.1 | a- Excavación y carga de zapatas de H°A° | M3 | 3,93 | 1.400.000 | 5.502.000 |
| 7 | 4.1 | b1- Vigas de H°A° | M3 | 1,44 | 1.650.000 | 2.376.000 |
| 8 | 4.1 | b2- Vigas de H°A° | M3 | 5,72 | 1.650.000 | 9.438.000 |
| 9 | 4.1 | b3- Losa de H°A° | M3 | 5,40 | 1.650.000 | 8.910.000 |
| 10 | 4.1 | MUROS DE NIVELACIÓN | | | | |
| 11 | 4.1 | b- De 0,30m | M2 | 3,60 | 130.000 | 468.000 |
| 12 | 4.1 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 22,00 | 30.000 | 660.000 |
| 13 | 4.1 | AISLACIÓN ASFÁLTICA | | | | |
| 14 | 4.1 | a- De paredes | M2 | 5,60 | 20.000 | 112.000 |
| 15 | 4.1 | c- De Techo con membrana asfáltica | M2 | 61,50 | 35.000 | 2.152.500 |
| 16 | 4.1 | MUROS DE ELEVACIÓN | | | | |
| 17 | 4.1 | a- De 0,30m para revocar | M2 | 1,43 | 130.000 | 185.900 |
| 18 | 4.1 | b- De 0,15m para revocar | M2 | 4,60 | 62.000 | 285.200 |
| 19 | 4.1 | d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,30 | 135.000 | 4.630.500 |
| 20 | 4.1 | e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 29,00 | 64.000 | 1.856.000 |
| 21 | 4.1 | f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas) | ML | 12,00 | 18.000 | 216.000 |
| 22 | 4.1 | REVOQUES | | | | |
| 23 | 4.1 | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 47,50 | 24.000 | 1.140.000 |
| 24 | 4.1 | d- De pilares de H°A° | ML | 21,60 | 36.000 | 777.600 |
| 25 | 4.1 | e- De losas y vigas de H°A° | M2 | 80,00 | 36.000 | 2.880.000 |
| 26 | 4.1 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 56,00 | 20.000 | 1.120.000 |
| 27 | 4.1 | Piso de Baldosa Calcárea | M2 | 56,00 | 58.000 | 3.248.000 |
| 28 | 4.1 | Zócalo Calcáreo | ML | 31,00 | 20.000 | 620.000 |
| 29 | 4.1 | ABERTURAS DE MADERA | | | | |
| 30 | 4.1 | b- Puerta madera de 1,20x2,10m | UN | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 31 | 4.1 | ABERTURAS METÁLICAS | | | | |
| 32 | 4.1 | Ventanas tipo balancines | M2 | 6,84 | 260.000 | 1.778.400 |
| 33 | 4.1 | ALFEIZAR DE VENTANAS | | | | |
| 34 | 4.1 | c- De revoque 1:3 (cemento - arena) | ML | 5,00 | 26.000 | 130.000 |
| 35 | 4.1 | PINTURA | | | | |

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4.1 | a- De paredes a la cal | M2 | 47,50 | 7.000 | 332.500 |
| 37 | 4.1 | b- De pilares a la cal | M2 | 11,70 | 7.000 | 81.900 |
| 38 | 4.1 | e- De losas y vigas a la cal | M2 | 80,00 | 7.000 | 560.000 |
| 39 | 4.1 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 6,84 | 14.000 | 95.760 |
| 40 | 4.1 | g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro | M2 | 94,00 | 14.000 | 1.316.000 |
| 41 | 4.1 | i- De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 14.000 | 77.000 |
| 42 | 4.1 | Vidrios dobles | M2 | 6,84 | 140.000 | 957.600 |
| 43 | 4.1 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 44 | 4.1 | Artefactos eléctricos | GL | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 45 | 4.1 | MOBILIARIOS | | | | |
| 46 | 4.1 | a- Pizarrones | UN | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 47 | 4.1 | Limpieza final | M2 | 60,00 | 5.000 | 300.000 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **59.769.6100** |
| **LOTE Nº 4.2,** CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL FLORIDEÑO DE LA CIUDAD DE VILLA FLORIDA | | | | | | |
| 1 | 4.2 | PREPARACIÓN DE OBRA | | | | |
| 2 | 4.2 | c- Replanteo | M2 | 61,50 | 1.500 | 92.250 |
| 3 | 4.2 | ESTRUCTURA DE HºAº | | | | |
| 4 | 4.2 | b1- Pilares de HºAº | M3 | 0,27 | 1.650.000 | 445.500 |
| 5 | 4.2 | b2- Vigas y dado de HºAº | M3 | 1,25 | 1.650.000 | 2.062.500 |
| 6 | 4.2 | c- Escalera de HºAº | GL | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 7 | 4.2 | d- Encadenados de HºAº | M3 | 1,12 | 1.400.000 | 1.568.000 |
| 8 | 4.2 | MUROS DE ELEVACIÓN | | | | |
| 9 | 4.2 | b- De 0,15m para revocar | M2 | 3,40 | 62.000 | 210.800 |
| 10 | 4.2 | c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,50 | 140.000 | 4.830.000 |
| 11 | 4.2 | d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | 135.000 | 1.822.500 |
| 12 | 4.2 | e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 35,30 | 64.000 | 2.259.200 |
| 13 | 4.2 | f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas) | ML | 12,00 | 18.000 | 216.000 |
| 14 | 4.2 | PILARES | | | | |
| 15 | 4.2 | b- De 0,30x0,30m visto para corredor | ML | 6,44 | 55.000 | 354.200 |
| 16 | 4.2 | TECHO | | | | |
| 17 | 4.2 | c- De tejas y tejuelones prensada a máquina | M2 | 90,50 | 195.000 | 17.647.500 |
| 18 | 4.2 | REVOQUES | | | | |
| 19 | 4.2 | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 66,80 | 24.000 | 1.603.200 |
| 20 | 4.2 | b- De 0,30x0,30m | ML | 19,35 | 36.000 | 696.600 |

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zorza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones *

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4.2 | d- De pilares en galería de HºAº | M2 | 6,60 | 36.000 | 237.600 |
| 22 | 4.2 | e- Viga cumbrera y galería de HºAº | M2 | 16,00 | 36.000 | 576.000 |
| 23 | 4.2 | Piso de Baldosa Calcárea | M2 | 59,50 | 58.000 | 3.451.000 |
| 24 | 4.2 | Zócalo Calcáreo | ML | 31,00 | 20.000 | 620.000 |
| 25 | 4.2 | ABERTURAS DE MADERA | | | | |
| 26 | 4.2 | b- Puerta madera de 1,20x2,10m | UN | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 27 | 4.2 | ABERTURAS METÁLICAS | | | | |
| 28 | 4.2 | a-Ventanas tipo balancines | M2 | 6,84 | 260.000 | 1.778.400 |
| 29 | 4.2 | b-Baranda metálica en escalera P.A. y galería | M2 | 29,00 | 280.000 | 8.120.000 |
| 30 | 4.2 | ALFEIZAR DE VENTANAS | | | | |
| 31 | 4.2 | c- De revoque 1:3 (cemento - arena) | ML | 5,00 | 26.000 | 130.000 |
| 32 | 4.2 | PINTURA | | | | |
| 33 | 4.2 | a- De paredes a la cal | M2 | 66,80 | 7.000 | 467.600 |
| 34 | 4.2 | b- De pilares en paredes y galería a la cal | M2 | 18,10 | 7.000 | 126.700 |
| 35 | 4.2 | e- De viga cumbrera y galería a la cal | M2 | 16,00 | 7.000 | 112.000 |
| 36 | 4.2 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 6,84 | 14.000 | 95.760 |
| 37 | 4.2 | g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro | M2 | 110,00 | 14.000 | 1.540.000 |
| 38 | 4.2 | h- De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 90,50 | 14.000 | 1.267.000 |
| 39 | 4.2 | i- De baranda metálica con pintura sintética | M2 | 29,00 | 14.000 | 406.000 |
| 40 | 4.2 | i- De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 14.000 | 77.000 |
| 41 | 4.2 | Vidrios dobles | M2 | 6,84 | 140.000 | 957.600 |
| 42 | 4.2 | DESAGÜE PLUVIAL | | | | |
| 43 | 4.2 | a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. | ML | 33,00 | 60.000 | 1.980.000 |
| 44 | 4.2 | Registro de 20x20x20 p/ desagüe de caño de bajada | UN | 1,00 | 150.000 | 150.000 |
| 45 | 4.2 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 46 | 4.2 | Artefactos eléctricos | GL | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 47 | 4.2 | MOBILIARIOS | | | | |
| 48 | 4.2 | a- Pizarrones | UN | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 49 | 4.2 | Limpieza final | M2 | 60,00 | 5.000 | 300.000 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **65.950.910** |

**LOTE Nº 4.3,** CONSTRUCCIÓN DE AULA PRE ESCOLAR TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 5335 SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE VILLA FLORIDA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4.3 | PREPARACIÓN DE OBRA |

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Larza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO * Misiones *

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.3 | c- Replanteo | M2 | 81,39 | 1.500 | 122.085 |
| 3 | 4.3 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 17,26 | 210.000 | 3.624.600 |
| 4 | 4.3 | ESTRUCTURA DE H°A° | | | | |
| 5 | 4.3 | b2- Vigas y Dados de H°A° | M3 | 1,40 | 1.650.000 | 2.310.000 |
| 6 | 4.3 | d- Encadenados de H°A° (Inferior / superior) | M3 | 3,15 | 1.400.000 | 4.410.000 |
| 7 | 4.3 | MUROS DE NIVELACIÓN H: 0,50M | | | | |
| 8 | 4.3 | a- De 0,45m | M2 | 6,10 | 180.000 | 1.098.000 |
| 9 | 4.3 | b- De 0,30m | M2 | 17,15 | 130.000 | 2.229.500 |
| 10 | 4.3 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 32,30 | 30.000 | 969.000 |
| 11 | 4.3 | AISLACIÓN ASFÁLTICA DE MUROS | | | | |
| 12 | 4.3 | a- De 0,15m - Horizontal | M2 | 8,43 | 20.000 | 168.600 |
| 13 | 4.3 | b- De 0,30m - Horizontal | M2 | 4,20 | 23.000 | 96.600 |
| 14 | 4.3 | d- Canteros | M2 | 5,25 | 20.000 | 105.000 |
| 15 | 4.3 | MUROS DE ELEVACIÓN | | | | |
| 16 | 4.3 | a- De 0,30m para revocar | M2 | 19,52 | 130.000 | 2.537.600 |
| 17 | 4.3 | b- De 0,15m para revocar | M2 | 39,40 | 62.000 | 2.442.800 |
| 18 | 4.3 | d- De 0,30m visto a una cara de ladrillo común | M2 | 25,62 | 135.000 | 3.458.700 |
| 19 | 4.3 | e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto | M2 | 20,40 | 64.000 | 1.305.600 |
| 20 | 4.3 | f- En varillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm | ML | 40,25 | 18.000 | 724.500 |
| 21 | 4.3 | PILARES | | | | |
| 22 | 4.3 | b- De 0,30x0,30m para revocar | ML | 9,00 | 55.000 | 495.000 |
| 23 | 4.3 | TECHO | | | | |
| 24 | 4.3 | c- De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytá | M2 | 98,55 | 195.000 | 19.217.250 |
| 25 | 4.3 | REVOQUES | | | | |
| 26 | 4.3 | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 154,00 | 24.000 | 3.696.000 |
| 27 | 4.3 | c- De pilares de mampostería | ML | 9,00 | 36.000 | 324.000 |
| 28 | 4.3 | e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | M2 | 15,46 | 36.000 | 556.560 |
| 29 | 4.3 | f) De nivelación | M2 | 16,70 | 24.000 | 400.800 |
| 30 | 4.3 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 65,75 | 20.000 | 1.315.000 |
| 31 | 4.3 | PISO | | | | |
| 32 | 4.3 | b- De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH. | M2 | 60,47 | 58.000 | 3.507.260 |
| 33 | 4.3 | Zócalo | | | 20.000 | 741.000 |

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4.3 | b) Calcáreo | ML | 37,05 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 35 | 4.3 | ABERTURAS DE MADERA | | | | |
| 36 | 4.3 | a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero | UN | 1,00 | 600.000 | 1.200.000 |
| 37 | 4.3 | b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m | UN | 2,00 | 900.000 | 900.000 |
| 38 | 4.3 | ABERTURAS METÁLICAS | | | | |
| 39 | 4.3 | c- Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas) | UN | 1,00 | 650.000 | 2.600.000 |
| 40 | 4.3 | d- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m | UN | 4,00 | 390.000 | 1.560.000 |
| 41 | 4.3 | e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH | UN | 4,00 | 20.000 | 50.000 |
| 42 | 4.3 | ALFEIZAR DE VENTANAS | | | | |
| 43 | 4.3 | c- De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | ML | 2,50 | 26.000 | 1.289.600 |
| 44 | 4.3 | d- Mocheta de revoque | ML | 49,60 | 7.000 | 917.980 |
| 45 | 4.3 | PINTURA | | | | |
| 46 | 4.3 | a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color | M2 | 131,14 | 14.000 | 47.040 |
| 47 | 4.3 | d- De abertura de madera con barniz | M2 | 3,36 | 7.000 | 108.220 |
| 48 | 4.3 | e- De viga cumbrera y galería a la cal | M2 | 15,46 | 14.000 | 1.379.700 |
| 49 | 4.3 | j- De pintura de techo (maderamen) al barniz | M2 | 98,55 | 15.000 | 733.350 |
| 50 | 4.3 | k- De mampostería visto común Enras. Látex color a definir en obra | M2 | 48,89 | 15.000 | 785.400 |
| 51 | 4.3 | l- De revoque común látex, exterior color mostaza | M2 | 52,36 | 14.000 | 235.200 |
| 52 | 4.3 | **m- De aberturas metálicas** | | | | |
| 53 | 4.3 | a- Balancines | M2 | 16,80 | 14.000 | 235.200 |
| 54 | 4.3 | b- Puerta metálica de acceso | M2 | 5,06 | 14.000 | 70.840 |
| 55 | 4.3 | REVESTIMIENTOS | | | | |
| 56 | 4.3 | a- azulejo | M2 | M2 | 62.000 | 1.209.000 |
| 57 | 4.3 | Provisión y colocación de vidrios en aberturas | M2 | M2 | 140.000 | 2.347.800 |
| 58 | 4.3 | Pastillones de patio en rampa | M2 | M2 | 62.000 | 327.360 |
| 59 | 4.3 | Limpieza | M2 | M2 | 5.000 | 333.800 |
| 60 | 4.3 | Colocación de planchuelas de hierro en techo | UN | UN | 80.000 | 2.720.000 |
| 61 | 4.3 | Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m | GL | GL | 600.000 | 600.000 |

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Adrián Germán Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Bertis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VII DEPARTAMENTO * Misiones *
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 4.3 | Instalación eléctrica de aula y baño | BC | BC | 70.000 | 2.450.000 |
| 63 | 4.3 | Instalación de artefactos eléctricos | BC | BC | 100.000 | 1.000.000 |
| 64 | 4.3 | Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica | GL | GL | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 65 | 4.3 | Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m) | GL | GL | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 66 | 4.3 | Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero) | GL | GL | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | **87.720.745** |

**LOTE Nº 4.4,** CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 x 6,80 m TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA Nº 5335 SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE VILLA FLORIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4 | PREPARACIÓN DE OBRA | | | | |
| 2 | 4.4 | b- Limpieza y preparación del terreno | M2 | 63,70 | 8.000 | 509.600 |
| 3 | 4.4 | c- Replanteo | M2 | 63,70 | 1.500 | 95.550 |
| 4 | 4.4 | Excavación y carga de cimiento con PBC | M3 | 14,00 | 210.000 | 2.940.000 |
| 5 | 4.4 | ESTRUCTURA DE HºAº | | | | |
| 6 | 4.4 | b2- Vigas y Dados de HºAº | M3 | 0,82 | 1.650.000 | 1.353.000 |
| 7 | 4.4 | d- Encadenados de HºAº | M3 | 2,17 | 1.400.000 | 3.038.000 |
| 8 | 4.4 | MUROS DE NIVELACIÓN | | | | |
| 9 | 4.4 | a- De 0,45m | M2 | 3,60 | 180.000 | 648.000 |
| 10 | 4.4 | b- De 0,30m | M2 | 7,50 | 130.000 | 975.000 |
| 11 | 4.4 | c- De 0,60m | M2 | 0,60 | 240.000 | 144.000 |
| 12 | 4.4 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,30 | 30.000 | 699.000 |
| 13 | 4.4 | AISLACIÓN ASFÁLTICA | | | | |
| 14 | 4.4 | a- De paredes | M2 | 6,40 | 20.000 | 128.000 |
| 15 | 4.4 | MUROS DE ELEVACIÓN | | | | |
| 16 | 4.4 | b- De 0,15m para revocar | M2 | 3,40 | 62.000 | 210.800 |
| 17 | 4.4 | c- De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,50 | 140.000 | 4.830.000 |
| 18 | 4.4 | d- De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | 135.000 | 1.822.500 |
| 19 | 4.4 | e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,30 | 64.000 | 2.195.200 |

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4.4 | f- En varillado bajo aberturas 2 8mm por hilada (2 hiladas) | ML | 12,00 | 18.000 | 216.000 |
| 21 | 4.4 | PILARES | | | | |
| 22 | 4.4 | b- De 0,45x0,45m visto para corredor | ML | 6,60 | 55.000 | 363.000 |
| 23 | 4.4 | TECHO | | | | |
| 24 | 4.4 | c- De tejas y tejuelones prensada a máquina | M2 | 90,50 | 195.000 | 17.647.500 |
| 25 | 4.4 | d- Viga de madera y planchuela en galería | GL | 1,00 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 26 | 4.4 | REVOQUES | | | | |
| 27 | 4.4 | a- De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 64,30 | 24.000 | 1.543.200 |
| 28 | 4.4 | e- De viga cumbrera de HºAº | M2 | 10,30 | 36.000 | 370.800 |
| 29 | 4.4 | Contrapiso de Hº de cascotes | M2 | 58,00 | 20.000 | 1.160.000 |
| 30 | 4.4 | Piso de Baldosa Calcárea | M2 | 58,00 | 58.000 | 3.364.000 |
| 31 | 4.4 | Zócalo Calcáreo | ML | 34,00 | 20.000 | 680.000 |
| 32 | 4.4 | ABERTURAS DE MADERA | | | | |
| 33 | 4.4 | b- Puerta madera de 1,20x2,10m | UN | 1,00 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 34 | 4.4 | ABERTURAS METÁLICAS | | | | |
| 35 | 4.4 | Ventanas tipo balancines | M2 | 6,84 | 260.000 | 1.778.400 |
| 36 | 4.4 | ALFEIZAR DE VENTANAS | | | | |
| 37 | 4.4 | c- De revoque 1:3 (cemento - arena) | ML | 5,00 | 26.000 | 130.000 |
| 38 | 4.4 | PINTURA | | | | |
| 39 | 4.4 | a- De paredes a la cal | M2 | 64,30 | 7.000 | 450.100 |
| 40 | 4.4 | c- De pilares vistos con anti moho incoloro | M2 | 11,90 | 14.000 | 166.600 |
| 41 | 4.4 | e- De viga cumbrera a la cal | M2 | 10,30 | 7.000 | 72.100 |
| 42 | 4.4 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 6,84 | 14.000 | 95.760 |
| 43 | 4.4 | g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro | M2 | 111,30 | 14.000 | 1.267.200 |
| 44 | 4.4 | h- De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 90,50 | 14.000 | 1.267.000 |
| 45 | 4.4 | i- De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 14.000 | 77.000 |
| 46 | 4.4 | Vidrios dobles | M2 | 6,84 | 140.000 | 957.600 |
| 47 | 4.4 | DESAGÜE PLUVIAL | | | | |
| 48 | 4.4 | a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. | ML | 23,00 | 60.000 | 1.380.000 |
| 49 | 4.4 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 50 | 4.4 | Artefactos eléctricos | GL | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 51 | 4.4 | MOBILIARIOS | | | | |

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Ricardo Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Darlis Hernán Muiziano Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4.4 | a- Pizarrones | UN | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 53 | 4.4 | Limpieza final | M2 | 60,00 | 5.000 | 300.000 |
| | | **SUB TOTAL** | | | | 59.815.910 |
| **MONTO TOTAL DEL LOTE Nº 4** | | | | | | 273.257.175 |

El monto adjudicado haciende a la suma de guaraníes, cuanto sigue: **Lote Nº 4 Gs. 273.257.175** (Doscientos setenta y tres millones doscientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cinco guaraníes, con todos los impuestos incluidos).----------
El Contratista se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------
La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los Servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia del Contrato es desde la suscripción del presente contrato por un periodo de 120 (Ciento veinte) días laborales corrido.----------
El plazo de ejecución de esta obra se fija en **100 (Cien)** días laborales, a ser cronometrados desde el momento de la redacción del acta de Inicio de Obras registrado en el Libro de Obras, verificado y aprobados por todos los responsables de ésta obras (El contratista, el Fiscal General de Obras y el Secretario de Obras Publicas de la Gobernación).----------

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO.

Los Servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de trabajo del Pliego de Bases y Condiciones, y en los lugares respectivos para la ejecución de las obras.----------
A la firma del Contrato se hará un desembolso del **30 %** (treinta por ciento), debiendo previamente presentar una garantía del 100% (cien por ciento) del monto anticipado.--------
La garantía de anticipo debe tener la misma vigencia contractual de **120 días.**----------

La Gobernación de Misiones fija realizar con relación al código de adjudicación correspondiente al año 2.013, en dos certificaciones. La misma será procesada con la presentación de las planillas de certificaciones. El saldo correspondiente al código de adjudicación Año 2.014 será fijado, también en dos o tres certificaciones según el avance de obras.----------

La sumatoria total del lotes adjudicado asciende a la suma de **Gs 273.257.175** (Doscientos setenta y tres millones doscientos cincuenta y siete mil ciento setenta y cinco guaraníes, con todos los impuestos incluidos).----------
Los pagos estarán sujetos a la Disponibilidad presupuestaria de la Institución, haciendo referencia al plan financiero mensual y al efectivo en Banco.----------

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abg. Darío Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**
La administración del presente contrato estará a cargo de la Secretaria de Obras Publica y el Fiscal General de Obras, designado por la Gobernación.----------

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato.--
El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de **150** (Ciento cincuenta) días.----------
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a más tardar **30 (treinta)** días posteriores contados a partir de la fecha de recepción definitiva----------

**10. MULTAS.**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente

Rigoberto Vicencini Benítez
Arquitecto

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

**EN TESTIMONIO** de conformidad y con el compromiso de fiel cumplimiento, se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y en 12 (doce páginas) consecutivas, a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día . 12 de diciembre del año 2013.----------

Abg. Richard Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario General
Gobernación de Misiones

ABOG. RICHAR ROLANDO RAMIREZ
**Secretario General**

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Misiones

ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA
**Gobernador de Misiones**

**ARQ. RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ**
**CONTRATADO**

*Rigoberto Vicencini Benítez*
Arquitecto