GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 36/2019 – LPN/SBE N° 02/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631"

ID N° 361.558

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L. - 80020165-5, domiciliada en la calle Saturio Ríos N° 131, Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Pedro Aníbal Torres Amarilla (reg. Prof. 19048), con cedula de identidad Nº 818.286, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LAS CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

Lote 3: REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

Lote 4: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA CASADO ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

Lote 5: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) El desglose y los análisis de los precios unitarios

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 361.558.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional por subasta a la baja electrónica N° 02/2019, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, según resolución N° 120/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución EJD/UOC N° 170/2019.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. Para el Ejercicio Fiscal 2020, la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total a pagar será según el siguiente detalle:

LOTE 2

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA	1	**Preparacion de obra**	UN.	1,00	13.833.600	13.833.600
	1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	120,00	20.000	2.400.000
	1.2	Cartel de Obras	UN	1,00	4.200.000	4.200.000
	1.3	Replanteo y marcación	M2	120,00	7.000	840.000
	1.4	Relleno apisonado H=0,50	M3	36,00	150.000	5.400.000
	1.5	Excavación cimiento Corrida Prof. 0,45	M3	16,56	60.000	993.600

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

CONTRATO Nº 36/2019 – LPN/SBE N° 02/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631"

ID N° 361.558

CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**50.896.000**	**50.896.000**
2.1	Cimiento de PBC	M3	16,56	1.000.000	16.560.000
2.2	Viga 0,20 x 0,35 fundación	ML	69,60	285.000	19.836.000
2.3	Zapatas de fundación de 1,20 x 1,20	UN	10,00	1.450.000	14.500.000
3	**Mampostería**	**UN.**	**1,00**	**55.181.400**	**55.181.400**
3.1	Nivelación 0,30 común h=0,55cm.	M2	10,00	330.000	3.300.000
3.2	Elevación 015 común (1-2-10) para revocar	M2	259,74	160.000	41.558.400
3.3	Envarillado sobre aberturas en dos líneas	ML	66,60	155.000	10.323.000
4	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1,00**	**53.870.000**	**53.870.000**
4.1	Pilares de estructura reticulada	UN	10,00	340.000	3.400.000
4.2	Techo de chapas de zinc N° 24, sobre estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre N° 16	M2	144,20	350.000	50.470.000
5	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**37.424.500**	**37.424.500**
5.1	Revoque interior	M2	294,48	60.000	17.668.800
5.2	Revoque exterior de dos capas	M2	185,64	60.000	11.138.400
5.3	Revoque hidrófugo en baños	M2	50,92	65.000	3.309.800
5.4	Revoque Hidrófugo con pintura asfáltica	ML	67,50	55.000	3.712.500
5.5	De bordes de ventanas	ML	29,00	55.000	1.595.000
6	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**38.581.000**	**38.581.000**
6.1	Contrapiso de cascote e=10cm	M2	114,00	65.000	7.410.000
6.2	Escalón en el frente	ML	20,00	70.000	1.400.000
6.3	Carpeta hidrófuga de base	M2	108,30	50.000	5.415.000
6.4	Piso Cerámico PI 5 con carpeta de base	M2	108,30	180.000	19.494.000
6.5	Zócalo cerámico de PI 5	ML	88,40	55.000	4.862.000
7	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**21.961.300**	**21.961.300**
7.1	Puerta Tablero 0,90 x 2,15 m, incluye cerradura, contramarco y marco	UN	2,00	2.350.000	4.700.000
7.2	Puerta Placa 0,90 x 2,15 m, incluye cerradura, contramarco y marco	UN	5,00	1.420.000	7.100.00
7.3	Puerta Placa de 0,60 x 2,15 m, incluye cerradura, contramarco y marco	UN	2,00	1.000.000	2.000.00
7.4	Ventana tipo balancines	M2	7,98	650.000	5.187.00
7.5	Espejos en baños de 0,80 x 0,80	UN	2,00	350.000	700.00
7.6	Vidrios Doble	M2	7,98	285.000	2.274.30

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicio

8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1,00**	**36.084.000**	**36.084.000**
8.1	Azulejos en baños	M2	26,80	170.000	4.556.000
8.2	Canaleta y bajada moldurada D 40 chapa No 26	ML	32,00	75.000	2.400.000
8.3	Bajada D 40 chapa No. 26	ML	9,00	50.000	450.000
8.4	Provisión e Instalación de agua corriente en baños	UN	2,00	2.300.000	4.600.000
8.5	Llave de paso de 1/2"	UN	2,00	200.000	400.000
8.6	Cañería de agua de 3/4"	ML	24,00	28.000	672.000
8.7	Provisión e Instalación de desagüe cloacal en baños	UN	2,00	1.100.000	2.200.000
8.8	Caja sifonada de 15 x 15	UN	2,00	185.000	370.000
8.9	Registros cloacales de 40 x 40	UN	3,00	450.000	1.350.000
8.10	Cámara Séptica de 1,20 x 2,00	UN	1,00	6.200.000	6.200.000
8.11	Pozo Ciego de 2,50 x 2,00	UN	1,00	6.200.000	6.200.000
8.12	Cañerías de desagüe cloacal de 100 mm	ML	30,00	75.000	2.250.000
8.13	Cañerías de desagüe cloacal de 50 mm	ML	8,00	52.000	416.000
8.14	Provisión e Instalación de inodoros cisterna alta, incluye la cisterna, tapa y accesorios	UN	2,00	750.000	1.500.000
8.15	Provisión e Instalación de lavatorio con pedestal, incluye accesorios	UN	2,00	500.000	1.000.000
8.16	Canilla para lavatorio	UN	2,00	200.000	400.000
8.17	Accesorios de baños (percha, jabonera, portarrollos)	UN	8,00	140.000	1.120.000
9	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**39.475.000**	**39.475.000**
9.1	Instalación de Tablero Eléctrico de 12 llaves	UN	1,00	2.200.000	2.200.000
9.2	Alimentación y acometida	UN	1,00	2.500.000	2.500.000
9.3	Bocas de luces	UN	16,00	285.000	4.560.000
9.4	Bocas de tomas monofásico	UN	20,00	285.000	5.700.000
9.5	Bocas monofásicas para Aires	UN	4,00	450.000	1.800.000
9.6	Bocas de ventilador de techo	UN	5,00	285.000	1.425.000
9.7	Artefactos de Iluminación colgantes	UN	10,00	400.000	4.000.000
9.8	Artefactos de Iluminación de adosar	UN	8,00	280.000	2.240.000
9.9	Ventilador de techo motor pesado	UN	5,00	750.000	3.750.000
9.10	Colocación e Instalación de Equipos de Aire Acondicionados de 18.000 Btu.	UN	1,00	4.100.000	4.100.000
9.11	Colocación e Instalación de Equipos de Aire Acondicionados de 12.000 Btu.	UN	3,00	2.400.000	7.200.000
10	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1,00**	**33.431.500**	**33.431.500**
10.1	Pared interior al látex con enduido	M2	294,48	50.000	14.724.00
10.2	Pared exterior al látex	M2	185,64	50.000	9.282.00

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

10.3	Abertura madera sintético	M2	36,12	55.000	1.986.600
10.4	Abertura metálica sintético	M2	7,98	55.000	438.900
10.5	De estructura metálica de techo	M2	140,00	50.000	7.000.000
11	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.961.700**	**1.961.700**
11.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	1.961.700	1.961.700
					382.700.000

Son guaraníes Trescientos ochenta y dos millones, setecientos mil. (382.700.000).-

LOTE 3

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 3: REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA Nº 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**25.057.000**	**25.057.000**
	1.1	Demolición de techo de chapa deteriorado	m2	160,00	58.000	9.280.000
	1.2	Demolición de revoque	m2	370,00	15.000	5.550.000
	1.3	Demolición de piso	m2	82,00	12.000	984.000
	1.4	Demolición de aberturas	un	7,00	45.000	315.000
	1.5	Demolición de carpeta	m2	117,00	12.000	1.404.000
	1.6	Demolición de zócalos	ml	52,00	12.000	624.000
	1.7	Demolición de instalación eléctrica	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
	1.8	Demolición de instalación de agua corriente	gl	1,00	800.000	800.000
	1.9	Demolición de instalación de desagüe cloacal	gl	1,00	900.000	900.000
	1.10	Provisión y colocación de cartel de obra de 2.50 x 1.00	un	1,00	3.600.000	3.600.000
	2	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**25.470.000**	**25.470.000**
	2.1	Revoque interior	m2	232,00	60.000	13.920.000
	2.2	Revoque exterior de dos capas	m2	138,00	65.000	8.970.000
	2.3	Revoque de mochetas de aberturas	ml	43,00	60.000	2.580.000
	3	**Mampostería**		**1,00**	**34.050.000**	**34.050.000**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

		UN.			
3.1	Reparación de pilares de mampostería	un	5,00	290.000	1.450.000
3.2	Pilares de estructura metálica	un	14,00	400.000	5.600.000
3.3	Zapatas para pilares metálicos	un	14,00	1.200.000	16.800.000
3.4	Provisión y colocación de pizarrones de 4.00 x 1.20	un	3,00	3.000.000	9.000.000
3.5	Envarillado de mamposterías en Z	gL	1,00	1.200.000	1.200.000
4	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1,00**	**62.900.000**	**62.900.000**
4.1	Techo de chapas de zinc Nº 26, sobre estructura metálica, con aislación térmica tipo isolant de 4 mm, sujetado con alambre Nº 16	m2	160,00	350.000	56.000.000
4.2	Reparación de techo con reposición de chapas de zinc nº 26 en galería de acceso peatonal	m2	57,50	120.000	6.900.000
5	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**44.349.000**	**44.349.000**
5.1	Reparación de contrapisos	gl	45,00	75.000	3.375.000
5.2	Carpeta para piso	m2	117,00	62.000	7.254.000
5.3	Piso cerámico	m2	82,00	180.000	14.760.000
5.4	Zócalo cerámico	ml	52,00	55.000	2.860.000
5.5	Regularización de contrapiso y carpeta en acceso peatonal	m2	57,50	90.000	5.175.000
5.6	Provisión y colocación de piso en galería de acceso	m2	57,50	190.000	10.925.000
6	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**20.080.000**	**20.080.000**
6.1	Puerta Tablero de 1,40 x 2,10 de dos hojas	un	2,00	4.200.000	8.400.000
6.2	Ventanas tipo balancines de 1,60 x 1,70	m2	5,00	600.000	3.000.000
6.3	Vidrios dobles	m2	13,60	300.000	4.080.000
6.4	Cambio de puertas de boxes de baño	un	4,00	1.150.000	4.600.000
7	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**28.975.000**	**28.975.000**
7.1	Instalación del tablero seccional	un	1,00	2.000.000	2.000.000
7.2	Alimentación del medidor al TS con cable de 4 x 6 mm2	un	1,00	3.425.000	3.425.000
7.3	Provisión y colocación de bocas de luces	un	21,00	260.000	5.460.000
7.4	Provisión y colocación de tomas corrientes	un	18,00	260.000	4.680.000
7.5	Provisión y colocación de bocas para ventiladores	un	6,00	260.000	1.560.000
7.6	Artefactos eléctricos de bajo consumo	un	21,00	350.000	7.350.000
7.7	Ventilador de techo de 56 " motor pesado	un	6,00	750.000	4.500.000
8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1,00**	**9.390.000**	**9.390.000**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · Alto Paraguay ·

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

8.1	Reparación de instalación de agua corriente para baños. Incluye reposición de cañerías deterioradas	un	2,00	1.820.000	3.640.000
8.2	Retiro, limpieza y recolocación de artefactos sanitarios	un	10,00	120.000	1.200.000
8.3	Reposición de conexión cromada para lavatorios, cisternas y mingitorios	un	10,00	80.000	800.000
8.4	Provisión y colocación de llaves de paso con campana cromada de 1/2"	un	2,00	200.000	400.000
8.5	Limpieza de desagüe cloacal, desde cada boca hasta el primer registro	un	10,00	130.000	1.300.000
8.6	Limpieza de registros cloacales y red de descarga desde el primer registro hasta la cámara séptica	gl	1,00	1.600.000	1.600.000
8.7	Construcción de registro cloacal de 0.40 x 0.40	un	1,00	450.000	450.000
9	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1,00**	**30.729.000**	**30.729.000**
9.1	De paredes interiores revocadas al látex	m2	232,00	45.000	10.440.000
9.2	De paredes exteriores revocadas al látex	m2	138,00	50.000	6.900.000
9.3	De la estructura de techo al sintético	m2	160,00	60.000	9.600.000
9.4	De abertura de madera con pintura sintética	m2	6,00	55.000	330.000
9.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	15,00	55.000	825.000
9.6	Pintura en galería de acceso peatonal	gl	1,00	2.634.000	2.634.000
10	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.000.000**	**1.000.000**
10.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
					282.000.000

Son guaraníes Doscientos ochenta y dos millones. (282.000.000)

LOTE 4

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 4: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA CASADO ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.728.000**	**1.728.000**
	1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	64,00	20.000	1.280.000
	1,2	Replanteo y marcación	M2	64,00	7.000	448.000
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**17.920.000**	**17.920.000**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	m3	28,00	120.000	3.360.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	m3	14,00	60.000	840.000

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

CIUDAD DE PUERTO CASADO

2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	m3	14,00	980.000	13.720.000
3	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**UN.**	**1,00**	**13.445.000**	**13.445.000**
3.1	Encadenado 0,25 x 0,30 fundación	ml	27,00	255.000	6.885.000
3.2	Encadenado 12 x 25 superior	ml	12,00	220.000	2.640.000
3.3	Encadenado 25 x 25 superior	ml	14,00	280.000	3.920.000
4	**Mampostería**	**UN.**	**1,00**	**28.530.000**	**28.530.000**
4,1	Nivelación 0.30 m común (1-2-8)	ml	38,00	280.000	10.640.000
4,2	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) visto una cara	m2	74,00	180.000	13.320.000
4,3	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	m2	13,00	140.000	1.820.000
4,4	Envarillado de pared en dos niveles	ml	26,00	50.000	1.300.000
4,5	Escalones de acceso ladrillo común revocado	un	1,00	1.450.000	1.450.000
5	**Aislacion**	**UN.**	**1,00**	**1.300.000**	**1.300.000**
5.1	Horizontal asfáltica de paredes	ml	26,00	50.000	1.300.000
6	**Colocación de techo/ tinglado**	**UN.**	**1,00**	**30.300.000**	**30.300.000**
6.1	Pilares de estructura reticulada	un	6,00	360.000	2.160.000
6.2	Techo de chapas de zinc N° 24, sobre estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre N° 16	m2	75,00	350.000	26.250.000
6.3	Canaletas y caños de bajada	ml	27,00	70.000	1.890.000
7	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**6.000.000**	**6.000.000**
7.1	Revoque interior	m2	100,00	50.000	5.000.000
7.2	Revoque de bordes de ventanas	ml	20,00	50.000	1.000.000
8	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**13.640.000**	**13.640.000**
8.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	54,00	55.000	2.970.000
8.2	Piso cerámico	m2	54,00	165.000	8.910.000
8.3	Zócalo cerámico	ml	32,00	55.000	1.760.000
9	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**8.840.000**	**8.840.000**
9.1	Puerta Tablero de 1,20 x 2,10 de dos hojas	un	1,00	3.500.000	3.500.000
9.2	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,00	m2	6,00	650.000	3.900.000
9.3	Vidrios dobles	m2	6,00	240.000	1.440.000
10	**Mampostería**	**UN.**	**1,00**	**2.000.000**	**2.000.000**
10.1	Pizarrón material revocado y pintado de 3,00 x 1,20	ml	1,00	2.000.000	2.000.000
11	**Instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**14.700.000**	**14.700.000**
11,1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	un	1,00	1.500.000	1.500.00
11,2	Alimentación del medidor al TP con cable de 4 x 6 mm2	un	1,00	2.500.000	2.500.00
11,3	Provisión y colocación de bocas de luces	un	8,00	250.000	2.000.00
11,4	Provisión y colocación de tomas corrientes	un	6,00	250.000	1.500.00

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

11,5	Provisión y colocación de bocas para ventiladores	un	4,00	250.000	1.000.000
11,6	Artefactos eléctricos de bajo consumo	un	8,00	350.000	2.800.000
11,7	Ventilador de techo de 56 " motor pesado	un	4,00	850.000	3.400.000
12	**Servicio de pintura**	**UN.**	**1,00**	**16.765.000**	**16.765.000**
12,1	De paredes interiores revocadas al látex	m2	100,00	50.000	5.000.000
12,2	De pilares metálicos	un	6,00	250.000	1.500.000
12,3	De la estructura de techo	m2	75,00	55.000	4.125.000
12,4	De abertura de madera con pintura sintética	m2	6,00	55.000	330.000
12,5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	12,00	55.000	660.000
12,6	De ladrillos vistos con silicona	m2	74,00	55.000	4.070.000
12,7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	27,00	40.000	1.080.000
13	**Limpeza de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.161.000**	**1.161.000**
13,1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	gl	1,00	1.161.000	1.161.000
					156.329.000

Son guaraníes Ciento cincuenta y seis millones trescientos veintinueve mil (156.329.000)

LOTE 5

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 5: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.792.000**	**1.792.000**
	1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	64,00	21.000	1.344.000
	1,2	Replanteo y marcación	M2	64,00	7.000	448.000
	2	**Cimiento**	**UN.**	**1,00**	**17.920.000**	**17.920.000**
	2.1	Relleno apisonado H=0,50	m3	28,00	120.000	3.360.000
	2.2	Excavación cimento Corrida Prof.070	m3	14,00	60.000	840.000
	2.3	Piedra bruta colocada (1:2:10)	m3	14,00	980.000	13.720.000
	3	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**UN.**	**1,00**	**13.310.000**	**13.310.000**
	3.1	Encadenado 0,25 x 0,30 fundación	ml	27,00	250.000	6.750.000
	3.2	Encadenado 12 x 25 superior	ml	12,00	220.000	2.640.000
	3.3	Encadenado 25 x 25 superior	ml	14,00	280.000	3.920.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL · Alto Paraguay ·

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

CONTRATO Nº 36/2019 – LPN/SBE N° 02/2019

"CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE), CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY" - PROCESO DERIVADO DE LA PRECALIFICACION – ID Nº 631"

ID N° 361.558

4	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**28.530.000**	**28.530.000**
4,1	Nivelación 0.30 m común (1-2-8)	ml	38,00	280.000	10.640.000
4,2	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) visto una cara	m2	74,00	180.000	13.320.000
4,3	Elevación de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	m2	13,00	140.000	1.820.000
4,4	Envarillado de pared en dos niveles	ml	26,00	50.000	1.300.000
4,5	Escalones de acceso ladrillo común revocado	un	1,00	1.450.000	1.450.000
5	**Aislacion**	**UN.**	**1,00**	**1.300.000**	**1.300.000**
5.1	Horizontal asfáltica de paredes	ml	26,00	50.000	1.300.000
6	**Colocación de techo/ tinglado**	**UN.**	**1,00**	**29.925.000**	**29.925.000**
6.1	Pilares de estructura reticulada	un	6,00	400.000	2.400.000
6.2	Techo de chapas de zinc N° 24, sobre estructura metálica, con aislación de termo espuma doble aluminizado, sujetado con alambre N° 16	m2	75,00	340.000	25.500.000
6.3	Canaletas y caños de bajada	ml	27,00	75.000	2.025.000
7	**Revoques**	**UN.**	**1,00**	**6.600.000**	**6.600.000**
7.1	Revoque interior	m2	100,00	55.000	5.500.000
7.2	Revoque de bordes de ventanas	ml	20,00	55.000	1.100.000
8	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**14.816.000**	**14.816.000**
8.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	54,00	60.000	3.240.000
8.2	Piso cerámico	m2	54,00	180.000	9.720.000
8.3	Zócalo cerámico	ml	32,00	58.000	1.856.000
9	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**8.840.000**	**8.840.000**
9.1	Puerta Tablero de 1,20 x 2,10 de dos hojas	un	1,00	3.500.000	3.500.000
9.2	Ventanas tipo balancines de 1,50 x 1,00	m2	6,00	650.000	3.900.000
9.3	Vidrios dobles	m2	6,00	240.000	1.440.000
10	**Mamposteria**	**UN.**	**1,00**	**2.000.000**	**2.000.000**
10.1	Pizarrón material revocado y pintado de 3,00 x 1,20	ml	1,00	2.000.000	2.000.000
11	**Instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**14.700.000**	**14.700.000**
11,1	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	un	1,00	1.500.000	1.500.000
11,2	Alimentación del medidor al TP con cable de 4 x 6 mm2	un	1,00	2.500.000	2.500.000
11,3	Provisión y colocación de bocas de luces	un	8,00	250.000	2.000.000
11,4	Provisión y colocación de tomas corrientes	un	6,00	250.000	1.500.000
11,5	Provisión y colocación de bocas para ventiladores	un	4,00	250.000	1.000.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

11,6	Artefactos eléctricos de bajo consumo	un	8,00	400.000	3.200.000
11,7	Ventilador de techo de 56 " motor pesado	un	4,00	750.000	3.000.000
12	**Servicio de pintura**	**UN.**	**1,00**	**17.265.000**	**17.265.000**
12,1	De paredes interiores revocadas al látex	m2	100,00	55.000	5.500.000
12,2	De pilares metálicos	un	6,00	250.000	1.500.000
12,3	De la estructura de techo	m2	75,00	55.000	4.125.000
12,4	De abertura de madera con pintura sintética	m2	6,00	55.000	330.000
12,5	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	12,00	55.000	660.000
12,6	De ladrillos vistos con silicona	m2	74,00	55.000	4.070.000
12,7	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	27,00	40.000	1.080.000
13	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1,00**	**1.002.000**	**1.002.000**
13,1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	gl	1,00	1.002.000	1.002.000
					158.000.000

Son guaraníes Ciento cincuenta y ocho millones. (158.000.000).-

RESUMEN	
LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	**382.700.000**
LOTE 3: REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY	**282.000.000**
LOTE 4: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA CASADO ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO	**156.329.000**
LOTE 5: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.	**158.000.000**
TOTALES	**979.029.000**

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

El presente contrato asciende a un monto total de **guaraníes Novecientos setenta y nueve millones, veintinueve mil (Gs. 979.029.000), IVA Incluido**. ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El **plazo de ejecución de la obra será de seis (6) meses,** contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.
- LOTE 3: REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.
- LOTE 4: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA CASADO ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.
- LOTE 5: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el anticipo y el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De anticipo, que cubra el 100% de monto total del anticipo; y de fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUPERVISION DEPARTAMENTAL CON SU SSHH Y SU SALA DE REUNIONES EN LA ESCUELA BASICA CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE CAPITAN CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

LOTE 3: REPARACIONES VARIAS EN TRES AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN LA ESCUELA BASICA N° 96 ALEJO GARCIA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO SASTRE, DISTRITO DE LA CIUDAD DE CARMELO PERALTA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY.

LOTE 4: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA CASADO ESCUELA BASICA Nº 7031 SAN DIEGO EN EL KM 39 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO.

LOTE 5: CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA BASICA Nº 7875 MARIA AUXILIADORA EN EL KM 40 ASENTAMIENTO INDIGENA EN LA CIUDAD DE PUERTO CASADO

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 3 días del mes de DICIEMBRE de 2019.-.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios