CONTRATO Nº 27/2016

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez,** en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.067.564, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y, por el otro, la Empresa **GRUPO NOVENO S.A.,** con **RUC Nº 80056988-1,** representado en este acto por el **Lic. Pedro Olmedo González,** domiciliado en **O`Leary 728 c/ Haedo** de la Ciudad de **ASUNCIÓN - PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 1.342.408** denominada en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para la **"CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL"**, adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 11/2016,** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa **GRUPO NOVENO S.A.** en adelante **"EL CONTRATISTA",** a los fines de realizar el suministro de los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 11/2016, "CONSTRUCCIÓN Y REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL"**, adjudicada en la modalidad de **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 11/2016".**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) Documentación técnica que contiene la descripción de servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
d) La Resolución Nº 507/2016, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA **"GRUPO NOVENO S.A."** para **"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 11/2016"**, EJERCICIO FISCAL 2016".----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato para el Ejercicio Fiscal 2016, es la suma de G. 350.000.000 (Guaraníes Trescientos cincuenta millones) y El saldo restante quedara sujeto a las transferencias y aprobaciones del Ministerio de Hacienda, para el ejercicio fiscal 2017.----------

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	*2*	*1*	*3*	*0*	*520*	*30*	*11*	*13*	*350.000.000*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 319886.----------

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN N° 11/2016", convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 507/2016.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO.

DESGLOSE DE LA PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Salones, área de exposición, nicho, caseta y baños					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Obrador**	**Gl.**	**1**	14.100.000	14.100.000
2	Vallado Perimetral de Obra	Ml.	188	72.000	13.536.000
3	Cartel de Obra	Un.	3	1.600.000	4.800.000
4	Replanteo y marcación de la obra	Gl.	1	5.200.000	5.200.000
5	Demoliciones varias	Gl.	1	13.840.000	13.840.000
6	**Movimiento de suelo**	**Gl.**	**1**	9.100.000	9.100.000
7	Pilote tipo broca manual 3,50 mts.	m3.	10	1.590.000	15.597.900
8	Cabezal en H A	m3.	10	1.590.000	16.281.600
9	Aislación horizontal	Ml.	172	36.000	6.209.280
10	**Mampostería 0,15 m.**	**M2.**	**80**	71.000	5.680.000
11	Mampostería 0,25 m.	M2.	587	78.000	45.790.680
12	Pilar de hormigón armado	m3.	14	1.680.000	22.680.000
13	Viga de equilibrio	m3.	17	1.680.000	28.560.000
14	Viga encadenado intermedia	m3.	8	1.650.000	13.200.000
15	Viga encadenado superior	m3.	13	1.680.000	21.840.000
16	Losa pre-moldeada	M2.	30	270.000	8.100.000
17	**Cobertura metálica con chapa Tipo Zinc**	**M2.**	**226,05**	180.000	40.689.000
18	Salpicado para Revoque	M2.	1.264	14.600	18.456.152
19	Revoque	M2.	1.264	22.000	27.810.640

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO MOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

17	**Molduras para Muros, Columnas y Aberturas**	**Gl.**	**1**	35.500.000	35.500.000
18	Contrapiso	M2.	457	46.000	21.035.800
19	**Piso Cerámico Tipo Porcelanato c/ zócalo**	**M2.**	**414**	122.000	50.508.000
20	Azulejo Tipo Porcelanato	M2.	125	122.000	15.250.000
21	Aberturas de madera	unid.	10	880.000	8.800.000
22	Aberturas de vidrio templado con herraje	M2.	58	520.000	30.160.000
23	Instalación Eléctrica	Gl.	1	72.000.000	72.000.000
24	Traslado de lugar del Generador de Luz	Gl.	1	22.600.000	22.600.000
25	**Plomería**	**Gl.**	**1**	34.200.000	34.200.000
26	Desague Pluvial	Gl.	1	8.500.000	8.500.000
27	Pintura con masa corrida y aranado	M2.	1.605	40.000	64.200.000
28	**Letras Corporeas en Inox con Iluminación**	**Gl.**	**1**	27.600.000	27.600.000
29	Seguridad y Prevención de Incendio	Gl.	1	33.000.000	33.000.000
30	Limpieza de la Obra	Gl.	1	11.100.000	11.100.000
				SUB TOTAL	**765.925.052**
	Piso estacionamiento y vereda				
1	Mampostería y cordon de nivelación	Ml.	600	27.000	16.200.000
2	Contrapiso armado para Plaza y vereda alisado	M2.		92.500	161.782.500
3	Empedrado para estacionamiento	M2.	1.749	63.600	40.068.000
4	Capa asfaltica sobre Empedrado para estacionamiento	M2.	630	127.000	80.010.000
5	Pintura de pisos y maraciones en plaza y estacionamiento	M2.	630	33.800	68.140.800
6	Instalación Eléctrica e Iluminación en Plaza	Gl.	2016	25.000.000	25.000.000

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

7	Revitalización	Gl.	1	14900000	14.900.000
8	Limpieza de la Obra	Gl.	1	12600000	12600000
				SUB TOTAL	**418.701.300**
				TOTAL DE LOTE	**1.184.626.352**

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN AUDITORIO					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Provisión y Colocación de Cartel de obra	unid	1	2.000.000	2.000.000
1.2	Cerco perimetral de chapa de zinc DE 1,80 m	m2	111,6	71.000	7.923.600
1.3	Limpieza del local de obra	m2	351,3	4.800	1.686.240
1.4	Construcción de obrador	m2	22,5	212.000	4.770.000
1.5	Baño para personales (inodoro, lavatorios, ducha)	unid	1	1.250.000	1.250.000
1.6	Replanteo y marcación	m2	351,3	3.900	1.370.070
1.7	Relleno y compactación	m3	21,5	86.000	1.849.000
2	**EXCAVACIONES**				0
2.1	De nivelación de 0,30 cm	m3	9,4	41.000	385.400
2.2	De pilotines de Ø de 25 cm	ml	120	16.000	1.920.000
2.3	De zapatas	m3	24	48.000	1.152.000
3	**AISLACIÓN HORIZONTAL**				0
3.1	Aislación Horizontal con asfalto solido	m2	60,5	31.000	1.875.500
4	**CARGAMENTOS DE H° A°**				0

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO MORENO S.A.
RUC: 80056988-1

4.1	De pilotines de Ø de 25 cm	m3	26	1.450.000	37.700.000
4.2	De zapatas	m3	30	1.450.000	43.500.000
4.3	Viga inferior d 0,20 x 0,30 cm	m3	8,6	1.450.000	12.470.000
4.4	Pilares de 0,20 x 0,30 cm	m3	7,2	1.480.000	10.656.000
4.5	Viga superior de 0,10 x 0,25 cm	m3	9,8	1.480.000	14.504.000
4.6	Viga intermedia de 0,30 x 0,35	m3	7.95	1.480.000	11.766.000
4.8	Contrapiso de hormigón pobre de 0,08 cm	m3	25.10	612.000	15.361.200
4.9	Carpeta para piso.	m2	351,3	18.000	6.323.400
5	**MAMPOSTERÍA y REVOQUES**				0
5.1	De elevación de 0,25 cm	m2	288,9	88.000	25.423.200
5.2	De elevación de 0,15 cm	m2	346	72.000	24.912.000
5.3	Salpicado interno y externo	m2	1.015,60	6.900	7.007.640
5.4	Revoques a uma capa de 0,025 m	m2	1.015,60	23.000	23.358.800
6	**COBERTURA METÁLICA**				0
6.1	Cobertura metálica con Cabriada tipo C y ángulos, correas tipo C y chapas de zinc N° 26	m2	405	178.000	72.090.000
6.2	Cupertina de chapa nº 26 sobre pared de 0,25 m	ml	109,3	68.000	7.432.400
6.3	Cupertina simple de chapa nº 26 con desarrollo de 0,30 m	ml	42,3	65.000	2.749.500
7	**PISOS y AZULEJOS**				0
7.1	Piso interno tipo porcelanato	m2	303,5	125.000	37.937.500
7.2	Piso para baños tipo porcelanato pulido	m2	48	125.000	6.000.000
7.3	Vereda tipo canto rodado cargado em obra	m2	56,9	92.600	5.268.940
7.4	Azulejos tipo porcelanato pulido	m2	213,9	122.000	26.095.800

GRUPO NOLENO S.A.
RUC: 80056988-1

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

8	**ZÓCALOS**				0
8.1	Colocación de zócalos	ml	157,8	24.000	3.787.200
9	**CIELORRASO, MAMPARAS Y VIDRIOS TEMPLADOS**				0
9.1	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	m2	351,3	92.000	32.319.600
9.2	Vidrios Templados gris de 10 mm	m2	17,8	520.000	9.256.000
9.3	Mamparas de granitos para baños	m2	39	580.000	22.620.000
9.4	Espejo para baño (e=4mm) con marco de met.	unid	10	116.000	1.160.000
10	**CARPINTERÍA EN MADERA**				0
10.1	Puerta de 0,80 x 2,10 m	unid	8	750.000	6.000.000
11	**CARPINTERÍA METÁLICA**				0
11.1	Puerta de aluminio de 0,90 x 1,80	unid	2	1.180.000	2.360.000
11.2	Puerta metálica de 1,30 x 2,50	unid	1	1.240.000	1.240.000
12	**INSTALACIÓN SANITARIA**				0
12.1	Desagüe cloacal para baños (Hombres)	unid	6	2.120.000	12.720.000
12.2	Desagüe cloacal para baños (Mujeres)	unid	5	2.120.000	10.600.000
12.3	Desagüe de bacha (cantina).	unid	1	1.360.000	1.360.000
12.4	Alimentación de agua para baños (Hombres)	unid	2	1.735.000	3.470.000
12.5	Alimentación de agua para baños (Mujeres)	unid	2	1.735.000	3.470.000
12.6	Alimentación de agua para cantina	unid	1	1.510.000	1.510.000
12.7	Artefactos sanitarios para baños (Hombres)	unid	2	1.312.000	2.624.000
12.8	Artefactos sanitarios para baños (Mujeres)	unid	2	1.312.000	2.624.000
12.10	Bacha de porcelana (Con mesada de mármol) para Sanitarios masculino	unid	6	938.000	5.628.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

12.11	Bacha de porcelana (Con mesada de mármol) para Sanitarios de femenino	unid	5	950.000	4.750.000
12.12	Cámara séptica	unid	2	1.990.000	3.980.000
12.14	Bajadas de desagüe pluvial	ml	31	23.200	719.200
12.15	Registros de desagüe pluvial con rejillas de 0,50 x 0,50m	unid	9	235.000	2.115.000
12.16	Tendido de cañería de desagüe pluvial de P.V.C. de 100 mm enterrado	ml	43	32.000	1.376.000
12.17	Registros de desagüe cloacal de 0,60 x 0,60 m con tapa de hormigón	unid	13	180.000	2.340.000
12.18	Tendido de cañería de desagüe cloacal de 150 mm enterrado	ml	153	41.000	6.273.000
13	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0
13.3	Tablero Seccional	unid	1	1.626.000	1.626.000
13.4	Alimentación de TG a TS com cable pre ensamblada de 10 mm	ml	60	31.200	1.872.000
13.5	Provisión y colocación de bocas de iluminación	Unid.	13	75.000	975.000
13.6	Provisión y colocación de bocas de tomas	unid.	27	75.000	2.025.000
13.7	Provisión y colocación de bocas de tomas tipo industrial	unid.	4	52.000	208.000
13.10	Provisión y colocación de bocas de iluminación externa	unid.	12	75.000	900.000
13.11	Artefacto tipo led de embutir de 0,60 x 0,60 m	unid.	19	492.000	9.348.000
13.12	Iluminación Externa Led	Unid.	12	248.000	2.976.000
14	**PINTURAS**				0
14.1	En mampostería	m2	1.015,60	26.000	26.405.600
14.2	En cieloraso	m2	351,3	26.000	9.133.800
14.3	En aberturas	m2	33,6	27.000	907.200

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

15	**ELEMENTO DE FACHADA**				0
15.1	Marquesina de Estructura Metálica	unid	1	4.390.000	4.390.000
15.2	Jardinería	m2	41,9	118.000	4.944.200
16	Calculo estructural	m2	341	25.000	8.525.000
16.1	Estudio y memoria de cálculo estructural	gl	341	25.000	8.525.000
17	**LIMPIEZA FINAL**				0
17.1	Limpieza y retiro de escombros	gl	1	4.200.000	4.200.000
				TOTAL DE LOTE	**648.000.990**

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ENTRADA POSTERIOR A LA GOBERNACIÓN
TOTAL A CONSTRUIR: 12,80M2
UBICACIÓN: YEGROS E/ TTE HERRERO Y AV. CARLOS ANTONIO LÓPEZ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**DEMOLICIONES**				
1.1	De mamposterías de 0,15 m	M2	9,3	6.200	57.660
1.2	De mamposterías de 0.30 m	M2	22,8	7.100	161.880
1.3	De pilares de Ho Ao	ML	16,5	6.100	100.650
1.4	De portón de estructura metálica de 4x2 m	GL	1	145.000	145.000
1.6	De piso tipo alizada	M2	38,5	6.500	250.250
2	**EXCAVACIONES**				0
2.1	De pilotines de 0,20 diam x 3 m	ML	18	9.000	162.000
2.2	De zapatas de 0.6x0.6x0.6 m	un	6	11.000	66.000
2.3	De encadenado inferior de 0.2x0.2 m	ML	14,4	8.700	125.280
2.4	De pozo ciego 1.5 diamx3 m	GL	1	325.000	325.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NEVENO S.A.
RUC: 80056988-1

2.5	De cañerías de desagüe 0.3x0.5 m	ML	15	11.000	165.000
2.5	De cámara séptica de 1x1.2x1.2 m	M3	1,2	75.000	90.000
2.7	De rrelleno y compactación	m3	6,8	75.000	510.000
3	**CARGA DE HORMIGÓN ARMADO (Ho Ao)**				0
3.1	De pilotines de 0,30 diam x 3 m con E/M	ML	18	74.000	1.332.000
3.2	De zapatas de 0.6x0.6x0.6 m	M3	1,3	1.480.000	1.924.000
3.3	De encadenado inferior de 0.2x0.2 m	ML	14,4	82.000	1.180.800
3.4	De pilares de Ho Ao de 0,15x0,20 m	ML	22	82.000	1.804.000
3.5	De encadenado superior de 0.15x0.2 m	ML	14,4	84.000	1.209.600
3.6	De cotrapiso de 0.10 m	M2	83,2	158.000	13.145.600
3.7	Techo de Ho Ao	m2	12,8	171.000	2.188.800
4	**MAMPOSTERÍAS, AISLACIONES Y REVOQUES**				0
4.1	De mamposterías de 0.30 m	M2	11,3	83.000	937.900
4.2	De mamposterías de 0.15 m	M2	83,2	71.000	5.907.200
5.3	Rovoque a una capa filtrada	M2	198	22.000	4.356.000
5	**MOVIMIENTOS DE COLUMNA**				0
5.1	Translado de una columna de 12x200	UN	1	282.000	282.000
6	**CARPINTERÍA METÁLICA**				0
6.1	Portón de chapa 14 con motor a control remoto	GL	1	6.800.000	6.800.000
6.2	Rejas con tubos de 3x3 mm empostrado de pared	ML	3,2	245.000	784.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

6.6	Canaletas de chapas de 26 micra desarr 0,80 m	M2	43,2	78.000	3.369.600
7	**TECHOS**				0
7.1	Aislaciones con pendiente de desague	M2	11,8	44.000	519.200
7.2	De cielo razo de yeso	M2	11,8	85.000	1.003.000
8	**PISOS Y AZULEJOS**				0
8.1	Tipo porcelanato	M2	3,75	122.000	457.500
8.2	Azulejos tipo porcelanato	M2	12	118.000	1.416.000
8.3	Piso tipo cerámico externo PI 5	M2	162	92.000	14.904.000
9	**CARPINTERÍA DE MADERA**				0
9.1	Puerta tablero con marco y herrajes de 0,8x2,1 m	UN	1	980.000	980.000
9,2	Puerta placa con marco y herrajes de 0,7x2,1 m	UN	1	630.000	630.000
10	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				0
10,.1	Pozo ciego con sus conexión	UN	1	2.250.000	2.250.000
10.2	Alimentación de baño individual (extensión)	GL	1	370.000	370.000
10.3	Juegos de artefactos sanitarios con descarga autom	GL	1	1.710.000	1.710.000
10.4	Cañerías de desague cloacal	ML	6,8	56.000	380.800
11	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				0
11.1	De bocas para tomas	UN	9	75.000	675.000
11.2	De bocas para puntos	UN	6	75.000	450.000
11.3	Equipos de LED de 0,6x,06 m embut	UN	2	480.000	960.000
11.4	Bocas para aire y teléfono S/C	UN	1	58.000	58.000
11.5	Extendido con cable pre-ensamble de 10mm	GL	1	780.000	780.000
11.6	Lámparas con brazos tipo mini alumbr publico	UN	4	340.000	1.360.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO CAMPEÑO S.A.
RUC: 80056988-1

11.7	Lámparas con brazos tipo aplique exterior	un	4	218.000	872.000
12	**VIDRIOS**				0
12.1	Templados de 10 mm	M2	2,26	530.000	1.197.800
12.2	Abertura sanit. Templado de 0,3x0,6 m	UN	1	180.000	180.000
13	**PINTURAS**				0
13.1	Al látex de pared interior	M2	164	23.000	3.772.000
13.2	AL látex de pared EXterior	M2	244	24.000	5.856.000
13.3	De estructura metálica	M2	13,8	26.000	358.800
13.4	De puertas de maderas	M2	11,6	26.000	301.600
13.4	Al grafiado	M2	87	32.000	2.784.000
14	**JARDINERÍAS**				0
14.1	Pastos con plantas tipo palmeras y hornamentales	M2	2,2	600.000	1.320.000
15	**LIMPIEZA FINAL**				0
15.1	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	1.600.000	1.600.000
				TOTAL DE LOTE	**94.525.920**

Construcción de Muralla de la Secretaria de la Mujer

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**EXCAVACIONES**				
1.1	De estacas de 0,20x3 m	ML	36	9.000	324.000
1.2	De zapatas de 0,50x0,50x0,50 m	UN	36	16.000	576.000
1.3	De encadenado inferior de 0,20x0,20m	ML	86	9.000	774.000
2	**CARGAS DE Ho Ao**				0
2.1	De estacas	ML	36	82.000	2.952.000
2.2	De zapatas	UN	36	220.000	7.920.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

2.3	De encadenados inferior 0,15x0,20 m	ML	86	82.000	7.052.000
2.4	De encadenado superior 0,15x0,12 m	ML	86	84.000	7.224.000
2.5	De pilares 0,15x0,20x2,2 m	ML	108	82.000	8.856.000
3	**DE MAMPOSTERÍAS Y REVOQUES**				0
3.1	Mampostería de ladrillo cerámico de 0,15 m	M2	24	77.000	1.848.000
3.2	Mampost de ladrillo hueco de 8 agujero de 0,15 m	M2	172	71.000	12.212.000
3.3	Revoques a una capa	M2	347	22.000	7.634.000
4	**CARPINTERÍA METÁLICA**				0
4.1	Portón metálico de 1x2 m con herrajes	UN	1	650.000	650.000
4.2	Portón metálico de 3x2 m con herrajes	UN	1	1.600.000	1.600.000
4.3	Rejas metálicas de 2 m de tubo 30x20 pared grueso	M2	26	260.000	6.760.000
5	**PINTURAS**				0
5.1	Al látex exterior	M2	347	23.000	7.981.000
5.2	De estructura metálica	M2	34	26.000	884.000
6	**LIMPIEZA FINAL**				0
6.1	Limpieza y retiro de escombros	UN	1	1.000.000	1.000.000
				TOTAL DE LOTE	**76.247.000**

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y REPARACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIOS					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**DEMOLICIONES**				
1.1	De aberturas puertas y ventanas	un	2	13.000	26.000
1.2	De pisos de material cocido	m2	6,4	6.200	39.680

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

1.3	De revoques	m2	14,7	5.500	80.850
1.4	De instalaciones eléctricas	gl	1	260.000	260.000
2	**EXCAVACIONES**				**0**
2.1	De estacas 0,20m diam	ML	18	10.500	189.000
2.2	De encadenados inferior de 0,20x0,25m	ML	7,5	14.000	105.000
2.3	De cañerías de desague cloacal de 0,25x0,50m	ML	38	13.000	494.000
2.4	De registrios cloacales 0,80x0,80x0,80m	UN	4	25.000	100.000
3	**CARGAS DE Ho Ao**				**0**
3.1	De estacas 0,20m diam	ML	18	82.000	1.476.000
3.2	De encadenados inferior de 0,20x0,25m	ML	7,5	82.000	615.000
3.3	De pilares de 0,15x0,20m	ML	12	82.000	984.000
3.4	De encadenados superior de 0,20x0,25m	ML	7,5	84.000	630.000
3.5	De contra piso de 0,08m	M2	17	88.000	1.496.000
4	**MAMPOSTERÍAS, AISLACIONES Y REVOQUES**				**0**
4.1	Mamposterías de 0,30m ladrillo común	M2	0,9	83.000	74.700
4.2	Mamposterías de 0,15m de ladrillos huecos	M2	73	71.000	5.183.000
4.3	Aislaciones con hidrófugos	M2	0,9	54.000	48.600
4.4	Reparación de techo de tejas españolas	M2	61	60.000	3.660.000
4.5	Revoques a una capa filtrada	M2	128	22.000	2.816.000
4.6	Canteros para jardin de 3x0,80m	UN	2	180.000	360.000
5	**ABERTURAS**				**0**
5.1	De puertas con marcos y herrajes de 0,80x2,10m	UN	2	640.000	1.280.000
5.2	Balancin de 0,40*0,60m	UN	2	250.000	500.000
5.3	Parantes de ventanas del area de serv generales	GL	1	390.000	390.000
6	**SISTEMAS SANITARIOS**				**0**

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056828-4

6.1	Extensión y alimentación de baños	UN	1	580.000	580.000
6.2	Provisión e instalación de cañerías internas	GL	2	310.000	620.000
6.3	Atrfactos sanitarios con descarga automática	GL	2	1.300.000	2.600.000
6.4	Cañerías de desague cloacal tubo de 100 mm	ML	38	56.000	2.128.000
7	**PISOS Y AZULEJOS**				**0**
7.1	Pisos cerámicos PI5	M2	13,8	92.000	1.269.600
7.2	Azulejo	M2	32,8	92.000	3.017.600
8	**VIDRIOS**				**0**
8.1	Vidrios de 4mm	M2	17,7	162.000	2.867.400
9	**SISTEMA ELÉCTRICO**				**0**
9.1	Extensión de línea con cable pre ensamblado	GL	1	560.000	560.000
9.2	Bocas de puntos y tomas	UN	14	75.000	1.050.000
9.3	Equipos de fluorescente de 2x40w	UN	12	116.000	1.392.000
9.4	Equipos de iluminación exterior tipo alumb publ	UN	4	460.000	1.840.000
9.5	Ventiladores de techo con motor pesado	UN	8	370.000	2.960.000
10	**PINTURAS**				**0**
10.1	Al látex interior y exterior	M2	86	23.000	1.978.000
10.2	De madera	M2	17	26.000	442.000
10.3	De techo	M2	74	26.000	1.924.000
10.4	De esmalte sintético	M2	34	32.000	1.088.000
11	**LIMPIEZA FINAL**				**0**
11.1	Limpieza y retiro de escombros	UN	1	1.200.000	1.200.000
				TOTAL DE LOTE	**48.324.430**

REFORMA Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y ATENCIÓN A USUARIOS DE AGUA POTABLE

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**DEMOLICIONES**				
1.1	De revoque	M2	125	4.200	525.000
1.2	De mampostería	M2	36	5.500	198.000
1.3	De pisos baldosas calcareos	M2	92	6.400	588.800
1.4	De techo de chapa de zinc	M2	96	6.500	624.000
1.5	De sistema eléctrico	GL	1	190.000	190.000
2	**MAMPOSTERÍA Y REVOQUES**				0
2.1	Mampostería de 0,15 m	M2	71	71.000	5.041.000
2.2	De ladrillo cerámico a vista	M2	18	78.000	1.404.000
2.3	De revoque a una capa filtrada	M2	128	22.000	2.816.000
3	**TECHO**				0
3.1	Provisión y colocación de eterniz de 6 mm	M2	96	112.000	10.752.000
3.2	Canaletas y Cupertinas	ML	38	68.000	2.584.000
3.3	Cielo razo de yeso con estruc. metálica cromado	M2	92	88.000	8.096.000
4	**PISOS Y AZULEJOS**				0
4.1	De contrapisos de 0,8 m	M2	126	86.000	10.836.000
4.2	Pisos cerámicos PI5	M2	92	82.000	7.544.000
4.3	Zócalos	ML	74	24.000	1.776.000
4.4	Azulejos	M2	16	76.000	1.216.000
5	**SISTEMA SANITARIO**				0
5.1	Reacondicionamiento de la cañería de agua	GL	1	250.000	250.000
5.2	Artefactos sanitarios con accesorios	GL	1	1.250.000	1.250.000
6	**SISTEMA ELÉCTRICO**				0

Pedro González Ramirez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

6.1	De tomas	UN	12	75.000	900.000
6.2	De puntos	UN	7	75.000	525.000
6.3	Provisión y colocación de LED de 0,60 x 0,60 m	UN	11	460.000	5.060.000
6.4	Apliques de carniz	UN	9	150.000	1.350.000
7	**ESTRUCTURA METÁLICA**				0
7.1	Rejas con canos de 0,20 x 0,30 m	M2	44,8	260.000	11.648.000
7.2	Portón de 1 x 2 m con herrajes	UN	1	650.000	650.000
8	**JARDINERÍA**				0
8.1	Pastos tipo	M2	8,6	68.000	584.800
8.2	Plantas ornamentales	UN	24	15.000	360.000
8.3	Plantas tipo palmeras	UN	2	50.000	100.000
9	**LIMPIEZA FINAL**				0
9.1	Limpieza y retiro de escombros	UN	1	900.000	900.000
				TOTAL DE LOTE	**77.768.600**

REFORMA Y MANTENIMIENTO ÁREA OPERATIVA					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**DEMOLICIONES**				
1.1	De aberturas puertas	UN	2	13.000	26.000
1.2	De pisos tipo porcelanato	M2	21,2	8.000	169.600
1.3	De revoques	M2	35	5.500	192.500
1.4	De instalaciones eléctricas	GL	1	280.000	280.000
1.5	De mampostería	M2	59	5.500	324.500
2	**EXCAVACIONES**				0

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO MOREIRO S.A.
RUC: 80056988-1

2.1	De estacas 0,20m diam	ML	36	9.100	327.600
2.2	De encadenados inferior de 0,20x0,25m	ML	22	9.100	200.200
2.3	De cañerías de desague cloacal de 0,30x0,80m	ML	64	9.100	582.400
2.4	De registros cloacales 0,80x0,80x0,80m	UN	5	23.000	115.000
3	**CARGAS DE Ho Ao**				0
3.1	De estacas 0,20m diam	ML	36	82.000	2.952.000
3.2	De encadenados inferior de 0,20x0,25m	ML	22	82.000	1.804.000
3.3	De pilares de 0,15x0,20m	ML	39	82.000	3.198.000
3.4	De encadenados superior de 0,20x0,25m	ML	22	84.000	1.848.000
3.5	De contra piso de 0,08m	M2	18	82.000	1.476.000
4	**MAMPOSTERÍAS, AISLACIONES Y REVOQUES**				0
4.1	Mamposterías de 0,30m ladrillo común	M2	1,8	83.000	149.400
4.2	Mamposterías de 0,15m de ladrillos huecos	M2	93,6	71.000	6.645.600
4.3	Aislaciones con hidrófugos	M2	0,8	35.000	28.000
4.5	Revoques a una capa filtrada	M2	163,6	22.000	3.599.200
4.6	Registro cloacal 0,80x0,80x0,80m con tapa de HoAo	UN	5	170.000	850.000
5	**ABERTURAS**				0
5.1	De puertas con marcos y herrajes de 0,80x2,10m	UN	4	640.000	2.560.000
5.2	De puertas de aluminio tipo persiana	M2	24,8	550.000	13.640.000
6	**SISTEMAS SANITARIOS**				0
6.1	Alimentación de baños	UN	4	380.000	1.520.000
6.2	Provisión e instalación de cañerías internas	GL	4	320.000	1.280.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

6.3	Artefactos sanitarios con descarga automática	GL	4	1.320.000	5.280.000
6.4	Cañerías de desague cloacal tubo de 100 mm	ML	28	66.000	1.848.000
6.5	Reforma de las cañerías de piscinas	GL	2	3.550.000	7.100.000
6.6	Conexión del sistema cloacal con canos de 150mm	ML	64	110.000	7.040.000
6.7	Derecho de conexión a la red cloacal	UN	1	210.000	210.000
6.8	Extractores de aires	UN	3	370.000	1.110.000
6.9	Cañerías de desague pluvial tubo de 100 mm	ML	114	56.000	6.384.000
7	**PISOS, AZULEJOS Y MÁRMOLES**				0
7.1	Pisos porcelanato	M2	83,2	118.000	9.817.600
7.2	Azulejos de sanitarios y piscina	M2	155	80.000	12.400.000
7.3	Mamparas de mármol pulido a doble cara	M2	32,5	650.000	21.125.000
7.4	Umbrales de mármol	ML	31,4	58.000	1.821.200
7.5	Pileta con mesada de mármol de 0,80x0,55m	UN	4	750.000	3.000.000
8	**TECHOS**				0
8.1	Chapa de zinc de 27 micra (reparación - sustitución)	M2	193	65.000	12.545.000
8.2	Cielo razo de yeso	M2	114	82.000	9.348.000
8.3	Canaletas (reparación - sustitución)	ML	74	72.000	5.328.000
8.4	Translado de A/A con extensión de cañerías y mantenimiento de 12000 a 60000 BTU	UN	38	550.000	20.900.000
9	**SISTEMA ELÉCTRICO**				0
9.1	Reordenamiento de los cableados de A/A	GL	34	52.000	1.768.000
9.2	Bocas de puntos y tomas	UN	11	75.000	825.000

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

9.3	Equipos de fluorescente de 4x40w con rejilla	UN	4	480.000	1.920.000
9.4	Equipos de iluminación exterior tipo alumb publ	UN	9	550.000	4.950.000
9.5	Reactor de fluorescente	UN	34	28.000	952.000
9.6	Tubo fluorescente de 40w	UN	112	9.000	1.008.000
9.7	Iluminación externa tipo LED	UN	7	350.000	2.450.000
9.8	Reparación y mantén de alumbrados públicos	UN	7	270.000	1.890.000
9.9	Reparación y mantén de moto bomba de 7,5 HP	UN	2	680.000	1.360.000
9.10	Reparación y mantén de moto bomba de 3 HP	UN	2	480.000	960.000
9.11	VIDRIOS	UN	2	450.000	900.000
10	**PINTURAS**				0
10.1	Al látex interior	M2	781	22.000	17.182.000
10.2	Al látex exterior	M2	227	23.000	5.221.000
10.3	De madera	M2	15,6	26.000	405.600
10.4	De sintético esmaltado externo	M2	86	32.000	2.752.000
10.5	De cielo razo	M2	178	23.000	4.094.000
11	**VIDRIOS**				0
11.1	Ajustes y sustituciones de vidrios templados	M2	8,2	450.000	3.690.000
12	LIMPIEZA FINAL				0
12.1	Limpieza y retiro de escombros	UN	1	2.200.000	2.200.000
				TOTAL DE LOTE	**223.552.400**

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

REFORMA Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE GABINETE Y ADMINISTRATIVA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**DEMOLICIONES**				
1.1	De pisos	M2	17	6.000	102.000
1.2	De tejas	M2	109,4	7.000	765.800
1.3	De cañerías de agua	GL	1	220.000	220.000
1.4	De mampostería	M2	4,3	5.500	23.650
2	**SISTEMAS SANITARIOS**				0
2.1	Conexión de agua cocina y baños con cano de 3/4	ML	21,5	48.000	1.032.000
2.2	Prov y coloc de motos bombas de 0,5 HP con acces	GL	1	1.350.000	1.350.000
2.3	Conexión a la red cloacal con cano de 100 mm	ML	11	66.000	726.000
2.4	Tanque de agua de 500 l con soporte y accesorios	UN	1	1.500.000	1.500.000
3	**MAMPOSTERÍA, REVOQUES, PISOS Y AZULEJOS**				0
3.1	Mamposterías de 0,15 m	M2	4,5	71.000	319.500
3.2	Revoques a una capa filtrada	M2	10,4	22.000	228.800
3.3	Piso porcelanato	M2	17	118.000	2.006.000
3.4	Azulejo	M2	4,2	92.000	386.400
4	**TECHOS Y CANALETAS**				0
4.1	Tejas españolas	M2	113,5	88.000	9.988.000
4.2	Cielo razo de yeso	M2	81,6	82.000	6.691.200
4.3	Reparación y reposición de techo de zinc	M2	41	58.000	2.378.000
4.5	Sustitución de canaletas chapa No 26 desarr 0,90 m	M2	17	68.000	1.156.000
5	**PUERTAS DE MADERA**				0

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

5.1	Placa con marcos y herrajes de 0,8x2,1 m	UN	3	680.000	2.040.000
6	**VIDRIOS**				0
6.1	Vidrio templado de 10 mm	M2	21,3	520.000	11.076.000
6.2	Vidrio crudo de 6 mm	M2	1,4	160.000	224.000
7	**SISTEMA ELÉCTRICO**				0
7.1	Equipo de fluorescente de 3x40w con rejillas	UN	7	390.000	2.730.000
7.2	Equipo de fluorescente de 2x40w con rejillas	UN	4	260.000	1.040.000
8	**PINTURA**				0
8.1	Al látex interno	M2	213	23.000	4.899.000
8.2	De madera	M2	13,8	28.000	386.400
9	**LIMPIEZA FINAL**				0
9.1	Limpieza y retiro de escombros	UN	1	1.200.000	1.200.000
				TOTAL DE LOTE	**52.468.750**

MANTENIMIENTO Y REFORMA DEL ÁREA EXTERIOR DE LA SEDE GUBERNAMENTAL					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**DEMOLICIONES**				
1.1	De pisos y veredas	M2	184	4.200	772.800
1.2	De mampostería de 0,15 m	M2	69	5.500	379.500
1.3	Tejidos con postes de estructuras metálicas	M2	164	6.600	1.082.400
1.4	Destronque de árboles grandes	UN	3	280.000	840.000
1.5	Poda de arboles	UN	16	150.000	2.400.000
2	**MAMPOSTERÍAS Y PISOS**				0

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

2.1	De mamposterías de 0,15m de ladrillo común	M2	84	71.000	5.964.000
2.2	Pisos cerámicos externos PI5 externo	M2	219	84.000	18.396.000
2.3	Refuerzo de pared con varillas de 8mm	ML	420	11.000	4.620.000
2.4	Revoque a una capa	M2	217	22.000	4.774.000
2.5	Construcción de alizada para las entradas a la pista	GL	1	350.000	350.000
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**				0
3.1	Rejas metálicas con canos de 20X30 mm	M2	316	260.000	82.160.000
3.2	Portón metálico corrediza de 3x2 m con herrajes	UN	1	1.800.000	1.800.000
3.3	Portón metálico con herrajes de 1x2 m	UN	1	660.000	660.000
4	**SISTEMA ELÉCTRICO**				0
4.1	Readec. linea y llaves electr de la pista de skate	GL	1	1.700.000	1.700.000
4.2	Iluminación tipo alumbrado publico	UN	7	520.000	3.640.000
5	**PINTURAS**				0
5.1	De pisos	M2	188	24.000	4.512.000
5.2	De estructura metálica	M2	173	26.000	4.498.000
5.3	Al latex externo	M2	96	23.000	2.208.000
6	**LIMPIEZA FINAL**				0
6.1	Limpieza y retiros de escombros	UN	1	1.200.000	1.200.000
				TOTAL DE LOTE	**141.956.700**

REFORMA DE LA SALA DE TEATRO					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TECHOS**				

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

1.1	Reparación y sustitución de chapa de zinc	M2	231	62.000	14.322.000
1.2	Cielo razo de yeso con estruc metálica cromado	M2	396	89.000	35.244.000
2	**BUTACAS**				0
2.1	Remover y reconstruir pisos tipo alizada del salón	M2	48	92.000	4.416.000
2.2	Reacondicionamiento de las butacas	GL	124	30.000	3.720.000
3	**SANITARIOS Y DESAGUE PLUVIAL**				0
3.1	Reparac y reacondicionamiento de los sanitarios	UN	2	350.000	700.000
3.2	Bajada de cañería de desague pluvial cano PVC 100	ML	106	48.000	5.088.000
4	**PINTURAS**				0
4.1	Al látex interno	M2	372	22.000	8.184.000
4.2	Al látex externo	M2	364	23.000	8.372.000
4.3	De pisos	M2	304	24.000	7.296.000
4.4	De madera	M2	26	26.000	676.000
4.5	Al barniz (butacas)	UN	400	7.500	3.000.000
5	**SISTEMA ELÉCTRICO**				0
5.1	Artefactos de iluminación interna	GL	1	8.200.000	8.200.000
5.2	Reordenamiento de las intalac eléctricas del salon	GL	1	2.600.000	2.600.000
5.3	Mantenimiento deA/A DE 60000 BTU	UN	4	550.000	2.200.000
6	**LIMPIEZA FINAL**				0
6.1	Limpieza y retiro de escombros	UN	1	700.000	700.000
				TOTAL DE LOTE	**104.718.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **2.652.189.142 (Dos mil seiscientos cincuenta y dos millones, ciento ochenta y nueve mil, ciento cuarenta y dos)**.----------
Los precios comprenden: Todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato.--

Los precios comprenden:: Los precios del Contrato comprenderán igualmente todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes 15 días antes de la fecha

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

límite para la presentación de CGC 14.7 Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: a) Impuesto al Valor Agregado, y; b) Impuesto a la Renta.----------

La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:

Rm = Po x ΣIk (Pkm - 1)
k=1 Pko
Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos ejecutados en el mes m. Po: Es el monto unitario inicial.
Ik: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Indice Pkm.
Pko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha presentación de ofertas.
Pkm: Es el precio del insumo k en el mes m.

La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a 1 (uno).----------
No será reconocido ningún reajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al periodo de construcción o al cronograma de obras aprobado.----------

No se reconocerán reajuste de precios si las obras se encuentran atrasadas respecto a la presentación del servicio contratado.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes: a) Los oferentes deberán observar y dar cumplimiento a las regulaciones relacionadas al Medio Ambiente de conformidad a lo estipulado en la Sección III Alcance de la Obra, en el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones. El plazo de ejecución será de: 240 (Doscientos cuarenta) días corridos a partir de la recepción del orden de inicio.----------

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La Administración del contrato estará a cargo de Administración de Finanzas.----------

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTÍZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

10. CONDICIONES DE PAGO

La factura deberá ser presentada en: la: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GOBERNACIÓN DE AMAMBAY 14 de Mayo Nº 255Pedro Juan Caballero – Paraguay. Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de obras, previa verificación de la Secretaria de obras de la Gobernación de Amambay y las facturas correspondientes dentro del plazo de 30 días de presentadas las mismas y la aprobación de los certificados será en el plazo de 15 (quince) días. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentadas por el contratista y aceptados expresamente por escrito por la Secretaria de obras de la Gobernación de Amambay a la dirección de la Secretaria de Administración finanzas de la Gobernación de Amambay.----------

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

11. MULTAS.
Las multas por atraso serán aplicadas conforme a las reglas establecidas en la CGC, 25.1 y en la Ley N° 2051/03----------

12. ANTICIPO.
No se otorgara anticipos.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2016.---------

Sr. Pedro Olmedo González
GRUPO NOVENO S.A.
CONTRATISTA

GRUPO NOVENO S.A.
RUC: 80056988-1

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE