CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

Entre la **POLICÍA NACIONAL**, domiciliada en la calle El Paraguayo Independiente Nº 289 entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Comisario General Director CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ, Comandante Interino de la Policía Nacional, con Cédula de Identidad Civil N° 1.893.946, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 74, de fecha 18 de agosto del 2023, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.** con RUC N° 80023115-5, domicilio EN Cnel Martinez 2375 casi Av. Santa Teresa, de la Ciudad de Asunción, teléfono N° (021) 680.861 / (0994) 255.992, dirección de correo electrónico: licitaciones@vis.com.py – marcia.nueva@vis.com.py, representada para este acto por el Señor DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO, con Cédula de Identidad Civil N° 730.876, en su carácter de Representante legal, denominada en adelante EL PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de Contrato de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de las partes con relación al Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del contrato y demás instrumentos que sean parte del presente.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

d) La oferta del proveedor;

e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *(NO APLICA)*.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 424225.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional SBE N° 30/2023, convocado por la Policía Nacional. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 855.

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ingeniería & Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE N° 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 75.000.000 Máximo: 149.962.699 , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	72131601-001	Servicio de desmontaje de instalaciones electricas. electroductos.cableados. tomas llaves y artefactos luminicos senales debiles y contra incendio Por piso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.366.673
2	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.552.157
3	72131601-001	Servicio de desmontaje de techos de tejas. tejuelon o tejuelas y maderamen	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.113
4	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.219
5	72131601-001	Servicio de desmontaje de techo metalico	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.337
6	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.535
7	72131601-001	Servicio de remocion de membrana aislacion	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.184
8	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.713
9	72131601-001	Servicio de demolicion de revoques interior-exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.882
10	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.535
11	72131601-001	Servicio de demolicion de revoques exterior en altura desde +5m	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.370
12	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.557
13	72131601-001	Servicio de demolicion de mamposteria de 0.15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.846
14	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.225
15	72131601-001	Servicio de demolicion de mamposteria de 0.20m	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.863
16	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.705
17	72131601-001	Servicio de demolicion de mamposteria de 0.30m	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.620
18	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.801
19	72131601-001	Servicio de demolicion de mamposteria de 0.45cm (incluye pilares)	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.022
20	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.133
21	72131601-001	Servicio de demolicion de pared de ladrillo convoco	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.125
22	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.579
23	72131601-001	Servicio de demolicion de contrapiso	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.840
24	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.959
25	72131601-001	Servicio de demolicion de piso existente	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.667
26	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.111
27	72131601-001	Servicio de demolicion de zocalo	Metros	EVENTO	1	6.120
28	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	EVENTO	1	6.611
29	72131601-001	Servicio de demolicion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.126
30	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.158
31	72131601-001	Desmontaje de Puertas. ventanas. marcos y balancines	Unidad	EVENTO	1	98.401
32	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	47.286
33	72131601-001	Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	EVENTO	1	22.338
34	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	15.076
35	72131601-001	Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y desagues cloacales. (por areas a ser reparadas)	Unidad	EVENTO	1	389.659
36	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	162.539
37	72131601-001	Desmontaje de canaletas de alero. embutida y bajadas metalicas y PVC	Metros	EVENTO	1	14.603
38	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	EVENTO	1	10.455

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing & Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

39	72131601-001	Servicio de destranque de canerias de desagues cloacales	Unidad	EVENTO	1	43.883
40	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	75.767
41	72131601-001	Provision y cambio de tejas prensada 1º Tipo A (incluye aislacion con membrana aluminizada de 3mm)	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.353
42	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.207
43	72131601-001	Mamposteria comun con ladrillo de canto	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.304
44	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.429
45	72131601-001	Reparacion de mamposteria de ladrillo comun de 0.15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.683
46	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.162
47	72131601-001	Reparacion de mamposteria de ladrillo hueco de 0.15m	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.238
48	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.585
49	72131601-001	Reparacion de mamposteria de ladrillo comun de 0.20m	Metros cuadrados	EVENTO	1	95.062
50	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	46.819
51	72131601-001	Reparacion de mamposteria de ladrillo comun de 0.30m(incluye nivelacion)	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.544
52	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.974
53	72131601-001	Aislacion de losas de banos con doble membrana asfaltica de 4 mm y proteccion con carton asfaltico y babetas de 15 cm	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.794
54	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.127
55	72131601-001	Reparacion de revoque. azotada impermeable (incluye base para revoque de losa de H°A°	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.407
56	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.247
57	72131601-001	Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras	Metros	EVENTO	1	16.320
58	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	EVENTO	1	19.677
59	72131601-001	Aislacion de losa con membrana aluminizada de 4mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.160
60	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.948
61	72131601-001	Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.325
62	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.784
63	72131601-001	Reparacion de revoque exterior filtrado de paredes con hidrofugo hasta 5m de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.445
64	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.545
65	72131601-001	Reparacion de revoque exterior de paredes con hidrofugo desde 5m de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.554
66	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.386
67	72131601-001	Revoque de mocheta en bordes de aberturas	Metros	EVENTO	1	16.317
68	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	EVENTO	1	24.580
69	72131601-001	Reparacion de piso ceramico PI4	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.336
70	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.508
71	72131601-001	Reparacion de zocalo ceramico PI4	Metros	EVENTO	1	17.627
72	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	EVENTO	1	15.867
73	72131601-001	Reparacion de revestido de Azulejo ceramico	Metros cuadrados	EVENTO	1	64.260
74	80111613-9999	Mano de Obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.817
75	72131601-001	Reparacion de revestido de Azulejo ceramico (guarda en banos)	Metros	EVENTO	1	23.244
76	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	EVENTO	1	18.145
77	72131601-001	Provision y colocacion de bachas para lavatorio con mesada de granito natural	Metros	EVENTO	1	815.623
78	80111613-9999	Mano de Obra	Metros	EVENTO	1	400.067
79	72131601-001	Placas separadora de granito natural para mingitorio (1.00x0.45m)	Unidad	EVENTO	1	454.912

Darío Villanueva
Villanueva Ing. & Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

80	80111613-9999	Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	60.139
81	72131601-001	Tiradores por unidad - Cambio y colocacion en aberturas de vidrios	Unidad	EVENTO	1	72.420
82	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.192
83	72131601-001	Servicio de colocacion de mamparas existentes	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.317
84	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.111
85	72131601-001	Provision y colocacion de rejillas para ventilacion y puerta trampas de cielorraso	Unidad	EVENTO	1	125.423
86	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	59.107
87	72131601-001	Provision y colocacion de rejillas para ventilacion y puerta trampas de cielorraso	Unidad	EVENTO	1	125.423
88	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	83.319
89	72131601-001	Provision y cambio de todos los accesorios en aberturas de vidrios templado	Unidad	EVENTO	1	112.653
90	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	55.553
91	72131601-001	Provision y cambio de puerta placa de cedro de 0.70. 0.80. 0.90. 1.00x2.10 con marco de lapacho	Unidad	EVENTO	1	733.040
92	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	398.877
93	72131601-001	Provision y cambio de puerta placa de cedro de 1.00x1.70 con marco de lapacho	Unidad	EVENTO	1	616.344
94	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	376.474
95	72131601-001	Provision y cambio de puerta placa de cedro de 0.70x1.70 con marco de lapacho	Unidad	EVENTO	1	579.323
96	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	345.006
97	72131601-001	Restauracion de puertas y ventanas de madera y pintar con pintura antihongos	Unidad	EVENTO	1	380.517
98	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	173.683
99	72131601-001	Ajustes de altura en puertas	Unidad	EVENTO	1	113.654
100	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	58.839
101	72131601-001	Reparacion y cambio de contramarco	Metros	EVENTO	1	25.633
102	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	15.518
103	72131601-001	Reparacion de puertas. incluye provision y colocacion de manijones. golpetes bisagras y cerraduras	Unidad	EVENTO	1	263.311
104	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	60.312
105	72131601-001	Provision y colocacion de puertas tablero de madera	Unidad	EVENTO	1	1.169.411
106	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	175.647
107	72131601-001	Provision y colocacion de puertas dobles de madera segun las existentes sin vidrio.	Unidad	EVENTO	1	1.147.689
108	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	187.850
109	72131601-001	Provision y colocacion de cerraduras de puertas. segun las existentes	Unidad	EVENTO	1	100.187
110	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	50.963
111	72131601-001	Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5 pulgadas	Unidad	EVENTO	1	70.493
112	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.285
113	72131601-001	Reparacion de puertas y ventanas de madera	Unidad Medida Global	EVENTO	1	186.131
114	80111613-9999	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	98.127
115	72131601-001	Provision y colocacion canos de bajada de chapa galvanizada. Incluye boqueta de chapa N 24 y soportes	Metros	EVENTO	1	63.101
116	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	39.043
117	72131601-001	Limpieza y destranque de canerias de desague pluvial y reparacion de registros (incluye destranques. vaciamientos del registro. losa de H y alisado con cemento en base. aislacion. ampliacion de ser necesario)	Unidad Medida Global	EVENTO	1	202.111

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing. & Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

118	80111613-9999	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	125.904
119	72131601-001	Provision y cambio de canerias de plastico tipo cuatricapas de termofusion de 1 pulgadas (32MM). Incluye union T. codos. bujes y reducciones.	Metros	EVENTO	1	34.826
120	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	19.653
121	72131601-001	Provision y cambio de canerias de plastico tipo cuatricapas de termofusion de 3/4 pulgadas (25MM). Incluye union T. codos. bujes y reducciones.	Metros	EVENTO	1	31.940
122	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	18.201
123	72131601-001	Provision y cambio de canerias de plastico tipo cuatricapas de termofusion de 1/2 pulgadas (20MM). Incluye union T. codos. bujes y reducciones.	Metros	EVENTO	1	28.246
124	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	17.428
125	72131601-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Mantenimiento de desague cloacal	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.815.156
126	80111613-9999	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.670.193
127	72131601-001	Provision y colocacion de desague cloacal para banos y cocina.	Metros	EVENTO	1	33.951
128	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	17.156
129	72131601-001	Provision y cambio de lavatorio identico al existente	Unidad	EVENTO	1	580.361
130	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	185.943
131	72131601-001	Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente	Unidad	EVENTO	1	423.677
132	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	98.883
133	72131601-001	Provision y colocacion de accesorios para banos de embutir (jabonera)	Unidad	EVENTO	1	61.200
134	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	27.333
135	72131601-001	Provision y colocacion de accesorios para banos de embutir (perchero)	Unidad	EVENTO	1	54.457
136	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.724
137	72131601-001	Provision y colocacion de accesorios para banos de embutir (portarrollo)	Unidad	EVENTO	1	61.861
138	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	25.945
139	72131601-001	Provision y colocacion de accesorios para banos de embutir (papelero)	Unidad	EVENTO	1	74.819
140	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.753
141	72131601-001	Provision y colocacion Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	EVENTO	1	120.744
142	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	51.244
143	72131601-001	Canilla laboratorial curva o recta	Unidad	EVENTO	1	189.116
144	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.500
145	72131601-001	Canilla pico movil de marca reconocida	Unidad	EVENTO	1	199.826
146	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	40.162
147	72131601-001	Provision y colocacion de llave de paso de 1 pulgadas(32mm)	Unidad	EVENTO	1	177.886
148	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	77.715
149	72131601-001	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4 pulgadas(25mm)	Unidad	EVENTO	1	162.086
150	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	72.987
151	72131601-001	Provision y colocacion de llave de paso de 1/2 pulgadas(20mm)	Unidad	EVENTO	1	146.662
152	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.040
153	72131601-001	Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de HA	Unidad	EVENTO	1	211.880
154	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	95.540

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing. & Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

155	72131601-001	Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de HA y o tapa bandeja metalica	Unidad	EVENTO	1	314.953
156	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	132.563
157	72131601-001	Construccion Registros cloacales de 0.80x0.80m con tapa de HA	Unidad	EVENTO	1	235.356
158	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	106.647
159	72131601-001	Provision y colocacion de espejo tipo float de 4mm con canto biselado	Metros cuadrados	EVENTO	1	296.146
160	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	117.864
161	72131601-001	Ventilacion del sistema de desague cloacal	Unidad	EVENTO	1	109.024
162	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.890
163	72131601-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Instalacion completa. registros. camara septica. pozo ciego. canerias y conexiones	Unidad	EVENTO	1	5.842.333
164	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.826.140
165	72131601-001	Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable simple	Unidad	EVENTO	1	279.687
166	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	102.076
167	72131601-001	Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	EVENTO	1	126.669
168	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	53.862
169	72131601-001	Provision y colocacion de pileta con fregadero para lavadero	Unidad	EVENTO	1	638.444
170	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	160.367
171	72131601-001	Provision y colocacion de cambio de rejillas de piso sifonado	Unidad	EVENTO	1	70.888
172	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	35.088
173	72131601-001	Provision y colocacion caja sifonada salida de 50mm	Unidad	EVENTO	1	93.060
174	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.534
175	72131601-001	Desagote de pozo ciego existente	Metros cúbicos	EVENTO	1	487.950
176	80111613-9999	Mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	238.677
177	72131601-001	Destranque de canerias de inodoros. mingitorios. lavatorios individuales.	Unidad	EVENTO	1	73.500
178	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.303
179	72131601-001	Camara septica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1.20m	Unidad	EVENTO	1	1.177.533
180	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	547.023
181	72131601-001	Pozo absorbente. d.1.50m.. prof. 3.00 m.	Unidad	EVENTO	1	1.775.631
182	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	922.344
183	72131601-001	Reparacion de perdidas de agua (Incluye deteccion reparacion revoque enduido y pintura)	Metros cuadrados	EVENTO	1	1.181.976
184	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	843.200
185	72131601-001	Cambio. provision y colocacion de canilla sencilla de sanitarios. kitchenettes y zonas exteriores (segun las existentes).	Unidad	EVENTO	1	216.187
186	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	95.832
187	72131601-001	Provision y colocacion de manguera flexible mallada para migitorios y/o lavatorios de 50 cm	Unidad	EVENTO	1	40.265
188	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	19.923
189	72131601-001	Cambio provision y colocacion de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente).	Unidad	EVENTO	1	97.724
190	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	41.406
191	72131601-001	Cambio provision y colocacion de Cisterna segun las existentes.	Unidad	EVENTO	1	64.657
192	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	23.961
193	72131601-001	Cambio provision y colocacion de inodoro identico al existente.	Unidad	EVENTO	1	742.144

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing.
& Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

194	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	287.413
195	72131601-001	Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado.	Unidad	EVENTO	1	95.653
196	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.415
197	72131601-001	Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los existentes.	Unidad	EVENTO	1	401.109
198	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	181.858
199	72131601-001	Cambio provision y colocacion de Griferia monocomando	Unidad	EVENTO	1	462.211
200	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	115.883
201	72131601-001	Llave de paso con campana para cocina y banos	Unidad	EVENTO	1	238.416
202	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.033
203	72131601-001	Cambio provision y colocacion de llave de paso esferica de 3 pulgadas	Unidad	EVENTO	1	92.449
204	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.056
205	72131601-001	Cambio provision y colocacion de union sencilla de 3 pulgadas galvanizada	Unidad	EVENTO	1	100.224
206	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.907
207	72131601-001	Cambio provision y colocacion de union doble de 3 pulgadas galvanizada	Unidad	EVENTO	1	115.033
208	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.907
209	72131601-001	Cambio provision y colocacion de cano pesado para agua de 3 pulgadas	Metros	EVENTO	1	29.459
210	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	12.334
211	72131601-001	Cambio provision y colocacion de buje de reduccion de 3 pulgadas a 2 pulgadas de plastico reforzado	Unidad	EVENTO	1	36.565
212	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.859
213	72131601-001	Cambio provision y colocacion de union sencilla de 3 pulgadas de plastico reforzado	Unidad	EVENTO	1	33.487
214	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	14.453
215	72131601-001	Cambio provision y colocacion de union doble de 3 pulgadas de plastico reforzado	Unidad	EVENTO	1	36.565
216	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	15.859
217	72131601-001	Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar conforme a adecuaciones	Metros	EVENTO	1	120.431
218	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	29.965
219	72131601-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Recambio total de la parte electrica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	17.857.556
220	80111613-9999	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	61.819.902
221	72131601-001	Proveer e instalar tablero electrico metalico. de embutir o para exterior para 24TM como minimo. con sus respectivo circuito. componentes de protecion ect.	Unidad	EVENTO	1	1.076.378
222	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	491.626
223	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	21.267
224	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.747
225	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	20.972
226	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.561
227	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	20.972
228	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.561
229	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	20.972
230	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.561
231	72131601-001	Provision y colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA	Unidad	EVENTO	1	20.972

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing & Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

232	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	12.561
233	72131601-001	Provision y colocacion de reflectores led externos de 200 WATTS. IP65 (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	583.673
234	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	289.368
235	72131601-001	Provision y colocacion de reflectores led externos de 10 WATTS. IP65 (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	116.165
236	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	55.040
237	72131601-001	Provision y colocacion proyector led de 50W EXT IP65 (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	186.584
238	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	90.582
239	72131601-001	Provision y colocacion proyector led de 100W EXT IP65 (incluye base y soporte)	Unidad	EVENTO	1	264.376
240	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	131.419
241	72131601-001	Remocion de artefactos electricos	Unidad	EVENTO	1	10.917
242	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.783
243	72131601-001	Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional de 2 X 40 Watts tipo acanalado	Unidad	EVENTO	1	71.504
244	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.118
245	72131601-001	Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional de 1 X 40 Watts	Unidad	EVENTO	1	57.140
246	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	27.461
247	72131601-001	Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional de 2 X 40 Watts comercial	Unidad	EVENTO	1	68.768
248	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.791
249	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 6 W	Unidad	EVENTO	1	56.567
250	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.302
251	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 12 W	Unidad	EVENTO	1	61.640
252	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	31.501
253	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 18 W	Unidad	EVENTO	1	85.289
254	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	42.237
255	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 24 W	Unidad	EVENTO	1	105.697
256	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.901
257	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 36 W	Unidad	EVENTO	1	116.804
258	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	57.344
259	72131601-001	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de embutir led 50 W	Unidad	EVENTO	1	291.918
260	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	141.347
261	72131601-001	Provision y colocacion de extractor para bano de 100MM.	Unidad	EVENTO	1	109.222
262	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	46.774
263	72131601-001	Provision y colocacion de extractor para bano de 150MM.	Unidad	EVENTO	1	102.135
264	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	49.067
265	72131601-001	Provision y colocacion de tablero metalico de 12 mod de embutir con barra RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	241.000
266	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	110.004
267	72131601-001	Provision y colocacion de tablero metalico de 24 mod de embutir con barra RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	270.989
268	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	124.837
269	72131601-001	Provision y colocacion de tablero metalico de 36 mod de embutir con barra RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	320.707
270	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	149.430

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ins
& Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

271	72131601-001	Provision y colocacion de tablero metalico externo de 12 mod con barra RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	239.481
272	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	108.894
273	72131601-001	Provision y colocacion de tablero metalico externo de 24 mod con barra RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	310.553
274	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	144.319
275	72131601-001	Provision y colocacion de tablero metalico externo de 36 mod con barra RSTN+T	Unidad	EVENTO	1	356.176
276	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	164.133
277	72131601-001	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	Metros	EVENTO	1	285.157
278	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	141.556
279	72131601-001	Cambio de llave de un punto y tomacorriente	Unidad	EVENTO	1	20.343
280	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.994
281	72131601-001	Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente	Unidad	EVENTO	1	26.180
282	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	13.903
283	72131601-001	Cambio de llave de tres puntos	Unidad	EVENTO	1	28.231
284	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	17.031
285	72131601-001	Provision y cambio de ducha electrica	Unidad	EVENTO	1	95.072
286	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	57.894
287	72131601-001	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica por areas especificas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	9.472.023
288	80111613-9999	Mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.298.160
289	72131601-001	Cambio de cableado de 10mm con provision de material	Metros	EVENTO	1	10.771
290	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	6.970
291	72131601-001	Cambio de cableado de 6mm con provision de material	Metros	EVENTO	1	11.366
292	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	6.922
293	72131601-001	Cambio de cableado de 4mm con provision de material	Metros	EVENTO	1	7.982
294	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	5.432
295	72131601-001	Cambio de cableado de 2mm con provision de material	Metros	EVENTO	1	5.292
296	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	5.119
297	72131601-001	Cambio de cableado de 1mm con provision de material	Metros	EVENTO	1	4.895
298	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	4.741
299	72131601-001	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1x35mm2. aislacion XLPE	Metros	EVENTO	1	23.819
300	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	11.398
301	72131601-001	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm2. aislacion PVC	Metros	EVENTO	1	1.989
302	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	920
303	72131601-001	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm2. aislacion PVC	Metros	EVENTO	1	2.876
304	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	1.476
305	72131601-001	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm2. aislacion PVC	Metros	EVENTO	1	4.094
306	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	2.060
307	72131601-001	Proveer e instalar boca de iluminacion	Unidad	EVENTO	1	71.808
308	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.776
309	72131601-001	Proveer e instalar boca de toma corriente universal	Unidad	EVENTO	1	67.422
310	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	32.263
311	72131601-001	Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko	Unidad	EVENTO	1	132.487

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing.
& Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

312	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	63.000
313	72131601-001	Proveer e instalar boca de toma corriente de piso	Unidad	EVENTO	1	196.426
314	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	94.086
315	72131601-001	Proveer e instalar artefacto de iluminacion tipo panel LED de 48 W	Unidad	EVENTO	1	160.914
316	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	74.063
317	72131601-001	Proveer e instalar artefacto de iluminacion tipo panel LED de 24 W	Unidad	EVENTO	1	97.880
318	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	47.458
319	72131601-001	Proveer e instalar artefacto de iluminacion tipo spot de emb. De 12 w	Unidad	EVENTO	1	69.241
320	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.428
321	72131601-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas. con aislaciones (incluye reparacion de rajaduras. cambio de la aislacion existente).	Metros cuadrados	EVENTO	1	91.554
322	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.463
323	72131601-001	Mantenimiento de aislacion perimetral en terrazas.	Metros	EVENTO	1	45.738
324	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	37.570
325	72131601-001	Reparacion de Juntas de dilatacion entre pisos. Aplicacion de mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso.	Metros	EVENTO	1	39.596
326	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	28.086
327	72131601-001	Reparacion de Juntas de dilatacion entre mamposteria exterior	Metros	EVENTO	1	26.313
328	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	17.236
329	72131601-001	Pintura latex para exterior con tratamiento antihumedad. impermeabilizante. antimoho (con retoques de enduido para exterior)	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.219
330	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.865
331	72131601-001	Pintura latex para interior con tratamiento antihumedad. impermeabilizante. antimoho (con retoques de enduido)	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.144
332	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.779
333	72131601-001	Pintura de paredes con membrana liquida impermeable	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.662
334	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.496
335	72131601-001	Pintura de paredes y techos con membrana liquida impermeable y tratamiento con tela bidim	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.793
336	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.275
337	72131601-001	Enduido de paredes interior- exterior hasta 5m altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.955
338	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.964
339	72131601-001	Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.027
340	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.102
341	72131601-001	Enduido de cielorraso interior	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.901
342	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.917
343	72131601-001	Enduido cementicio interior exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	36.071
344	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.125
345	72131601-001	Al latex exterior de paredes hasta 5m de altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.879
346	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.200
347	72131601-001	Al latex exterior de paredes desde 5m altura	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.877
348	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.339
349	72131601-001	Al latex interior de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.727
350	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.093

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing. & Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

351	72131601-001	Pintura al sintetico en mamposteria interior en pasillos. h. 1.50 m	Metros	EVENTO	1	27.047
352	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	6.772
353	72131601-001	Al latex de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.788
354	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.917
355	72131601-001	Pintura IGNIFUGA de pared	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.838
356	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	31.223
357	72131601-001	Pintura IGNIFUGA de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.184
358	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.279
359	72131601-001	Pintura texturizada	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.233
360	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.354
361	72131601-001	pintura al latex de techo	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.858
362	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.058
363	72131601-001	Pintura al barniz de maderamem y tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.312
364	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	10.665
365	72131601-001	Pintura de carpinteria metalica al sintetico antioxido.	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.622
366	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.201
367	72131601-001	Pintura IGNIFUGA de carpinteria metalica	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.942
368	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.934
369	72131601-001	Pintura latex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.258
370	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.897
371	72131601-001	Pintura de carpinteria de madera al sintetico.	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.562
372	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.509
373	72131601-001	Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	56.743
374	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.657
375	72131601-001	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.180
376	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.690
377	72131601-001	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintetico.	Metros	EVENTO	1	16.033
378	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	10.087
379	72131601-001	Pintura de canerias de instalaciones	Metros	EVENTO	1	11.515
380	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	6.026
381	72131601-001	Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares	Metros	EVENTO	1	24.716
382	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	13.201
383	72131601-001	Limpieza de piedra y ladrillos con acido muriatico	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.624
384	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.136
385	72131601-001	Pintura insecticida	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.334
386	80111613-9999	Mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.392
387	72131601-001	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.886
388	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	12.506
389	72131601-001	Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2. cromada. con pico tipo manguera. incluye cano de 1/2 y accesorios	Unidad	EVENTO	1	159.989
390	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	114.344
391	72131601-001	Provision y colocacion de canos de PVC de 100mm. para drenaje pluvial (perforados)	Metros	EVENTO	1	40.800
392	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	30.297
393	72131601-001	Provision y colocacion de canos de PVC de 100mm. entre registros. incluye accesorios.	Metros	EVENTO	1	46.863
394	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	34.737
395	72131601-001	Provision y colocacion de canos de PVC de 150mm entre registros. incluye accesorios.	Metros	EVENTO	1	57.434
396	80111613-9999	Mano de obra	Metros	EVENTO	1	42.472

Ing. Dario Villanueva
Villanueva Ing.
& Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

397	72131601-001	Provision e instalacion de circuito para tomacorrientes con puesta a tierra para motores (incluye canerias. cableado y llaves)	Unidad	EVENTO	1	200.959
398	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	95.219
399	72131601-001	Provision y colocacion de cano galvanizado de 2. tiras de 6 metros (para mastiles de banderas)	Unidad	EVENTO	1	3.632.492
400	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	971.833
401	72131601-001	Provision y colocacion de Pabellon Nacional para Exterior	Unidad	EVENTO	1	833.000
402	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	317.427
403	72131601-001	Provision y colocacion de Bandera Institucional para Exterior	Unidad	EVENTO	1	223.833
404	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	602.744
405	72131601-001	Limpieza y retiro de escombros por areas en contenedores	Unidad	EVENTO	1	383.896
406	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	154.193
407	72131601-001	Limpieza periodica y final de obra.	Unidad	EVENTO	1	298.653
408	80111613-9999	Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	103.417
				Total		167.000.000

El monto de la adjudicación asciende a la suma del Monto Minimo de G. 75.000.000, hasta el Monto Máximo de G. 149.962.699.

El proveedor se compromete a suministrar los bienes/servicios a la contratante y a subsanar los defectos de estos, de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato será desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 2023.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la siguiente Tesorería:

Actividad 09 Servicio de Operaciones Especiales y de Contención
Dirección: Coronel García 458 e/ Tte. Rodi y Dr. Mazzei - Barrio Sajonia
Correo electrónico: tesorería.programa7@gmail.com
Contacto: Ofic. Insp. Intd. Lorena Mendoza -Tel.: (0982) 274.327

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la misma se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato, con vigencia hasta el 31 de enero de 2024.

11. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Ing. Darío Villanueva
Villanueva Ing
& Servicios

CONTRATO N° 212/2023 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 30/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 01 días del mes de NOVIEMBRE del año 2023.

Ing. Darío Villanueva
Villanueva Ing. & Servicios

DARIO RAMON VILLANUEVA CABALLERO
Cédula de Identidad N° 730.876
Representante legal

CARLOS HUMBERTO BENÍTEZ GONZÁLEZ
Comisario General Director
Comandante Interino de la Policía Nacional