Gobierno Departamental De Caazapá

CONTRATO N° 06/2020

Entre la Gobernación de Caazapá, domiciliada en Avda. Mcal. Estigarribia c/ Pedro Nicolás Ciancio, de la Ciudad de Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador, **Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón**, con Cédula de Identidad N° 2.119.125, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **D.E.S CONSTRUCTORA S.A**, domiciliada San Juan Nepomuceno- Caazapá, República del Paraguay, representada para este acto por **Carlos Vidal Espínola**, con Cédula de Identidad N° 1.408.705, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " *CONTRATO PARA* **"Construcciones Varias en el Departamento"**, ***ID N° 368673"***, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

1. OBJETO.

"Construcciones Varias en el Departamento"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0984-320.399 / 0981-317.870
Email: ghadyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°368673

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACION CONCURSO DE OFERTAS Nº 09/19 "Construcciones Varias en el Departamento, ID N° 368673"** convocado por Gobierno Departamental de Caazapá, según resolución N°935/2019, La adjudicación fue realizada por Resolución N°1017/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la recepción del orden de inicio de obras por parte del contratista hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra (Construccion Construccion de Pabellon de 2 Aulas y SS.HH, Colegio Nacional San Rafael-Yegros) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.219	276.709
2	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.711	1.335.662
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	406.161	9.504.167
4	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.848.619	4.288.796
5	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.561.629	5.809.260
6	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	109.863	219.726
7	72131601-005	Muros de nivelación:a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	191.721	1.054.466
8	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	129.869	1.701.284
9	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	247.500	222.750
10	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	84.013	3.864.598

D.E.S Constructora S.A

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

11	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	11	70.895	779.845
12	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	129.869	2.603.873
13	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	71.514	479.144
14	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	169.538	8.731.207
15	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	93.431	5.979.584
16	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	10.556	337.792
17	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	198.138	2.179.518
18	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	177.320	29.878.420
19	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	21.897	2.945.147
20	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	45.169	1.332.486
21	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	21.175	1.643.180
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	30.718	3.532.570
23	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	104.294	11.993.810
24	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	56.742	3.801.714
25	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	895.125	1.790.250
26	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	256.758	5.273.809
27	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	9.883	506.010
28	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	15.228	2.048.166
29	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	18.860	2.536.670
30	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.982	379.640
31	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	18.860	556.370
32	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	28.078	576.722
33	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.982	3.037.120
34	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	21.409	3.189.941

D.E.S. Constructora S.A
Tel.: 0984-320.399 / 0981-317.979
Email: diazlopezdelupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ • GABINETE •

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

35	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	28.078	308.858
36	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.480	1.717.585
37	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	24.365	1.059.878
38	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	149.738	3.075.619
39	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	42.488	1.848.228
40	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	50.554	1.400.346
41	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	63.388	1.521.312
42	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	63.388	1.521.312
43	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	67.513	1.080.208
44	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	74.113	1.482.260
45	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	74.113	889.356
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	74.113	1.185.808
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	74.113	1.778.712
48	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	169.263	11.509.884
49	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.396	1.659.900
50	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	189.723	758.892
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	123.640	989.120
52	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	77.358	309.432
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.950	246.950
54	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	95.700	191.400
55	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	62.700	125.400
56	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	379.858	3.038.864
57	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	234.713	704.139
58	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	431.200	431.200

D.E.S. Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.573
Email: diazfernandez.pe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

59	72131601-002	Pizarrones	Unidad	2	1.194.875	2.389.750
60	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.264	282.321
61	72131601-002	Preparacion de obra (Baño Sexado) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	2.219	60.135
62	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.711	290.268
63	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	406.161	3.655.449
64	72131601-004	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.561.629	2.967.095
65	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	11	19.869	218.559
66	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	84.013	604.894
67	72131601-006	Aislación asfaltica :a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	70.895	389.923
68	72131601-005	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	71.514	4.505.382
69	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	93.431	4.731.346
70	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	10.556	164.674
71	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	177.320	7.624.760
72	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	21.897	2.956.095
73	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	21.175	431.970
74	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	38	30.718	1.167.284
75	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	104.294	2.346.615
76	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	56.742	147.529
77	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas:a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	975.563	975.563
78	72131601-010	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	975.563	1.951.126
79	72131601-010	c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	459.938	1.839.752
80	72131601-010	d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	256.758	813.923
81	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	50.554	682.479
82	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad	1	431.200	431.200

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0644-320.390 / 0981-317.871

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ - GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

83	72131601-010	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	9.883	177.894
84	72131601-012	Pinturas :a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	15.228	959.364
85	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	18.860	1.188.180
86	72131601-012	c- De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	16,2	32.167	521.105
87	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	28.078	89.007
88	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	18.932	958.716
89	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	21.409	792.133
90	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	17.480	410.780
91	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	24.365	426.388
92	72131601-012	Revestimientos : a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	63.663	5.220.366
93	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	149.738	474.669
94	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	42.488	743.540
95	72131601-001	Instalación eléctrica : Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	67.444	134.888
96	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	74.113	741.130
97	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	31.190	779.750
98	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	77.358	773.580
99	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	56.696	56.696
100	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	182.463	547.389
101	72131601-011	Instalación sanitaria :a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	12.716.000	12.716.000
102	72131601-011	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	9.478.150	9.478.150
103	72131601-011	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	4.904.350	4.904.350
104	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	2.264	61.354
105	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de Pabellon de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7133 1° de Marzo-San Juan Nepomuceno) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.219	276.709

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0644-320.380 / 0981-317.67
Email: diaz.guadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Caazapá

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

106	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.711	1.335.662
107	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	406.161	9.504.167
108	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.848.619	4.288.796
109	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.561.629	5.809.260
110	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	109.863	219.726
111	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	191.721	1.054.466
112	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	129.869	1.701.284
113	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	247.500	222.750
114	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	84.013	3.864.598
115	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	11	70.895	779.845
116	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	129.869	2.603.873
117	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	71.514	479.144
118	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	169.538	8.731.207
119	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	93.431	5.979.584
120	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	10.556	337.792
121	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	198.138	2.179.518
122	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	177.320	29.878.420
123	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	21.897	2.945.147
124	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	45.169	1.332.486
125	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	21.175	1.643.180
126	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	30.718	3.532.570
127	72131601-009	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	104.294	11.993.810
128	72131601-009	Zocalo mosaíco granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	56.742	3.801.714
129	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	895.125	1.790.250

D.E.S Constructora S.A
Tel.: (0984-320.589 / 0991-317.679
Email: oficial.gmadelupe@hotmail.com

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

130	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	256.758	5.273.809
131	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	9.883	506.010
132	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	15.228	2.048.166
133	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	18.860	2.536.670
134	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.982	379.640
135	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	18.860	556.370
136	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	28.078	576.722
137	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.982	3.037.120
138	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	21.409	3.189.941
139	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	28.078	308.858
140	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.480	1.717.585
141	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	24.365	1.059.878
142	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	149.738	3.075.619
143	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	42.488	1.848.228
144	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	50.554	1.400.346
145	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	63.388	1.521.312
146	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	63.388	1.521.312
147	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	67.513	1.080.208
148	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	74.113	1.482.260
149	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	74.113	889.356
150	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	74.113	1.185.808
151	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	74.113	1.778.712
152	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	169.263	11.509.884
153	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.396	1.659.900

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0644-320.589 / 0981-317.679
Email: dias.guadalupe@hotmail.com
Sta. Rosa del Aguaray - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

154	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	189.723	758.892
155	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	123.640	989.120
156	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	77.358	309.432
157	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	246.950	246.950
158	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	95.700	191.400
159	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	62.700	125.400
160	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	8	379.858	3.038.864
161	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	234.713	704.139
162	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	431.200	431.200
163	72131601-002	Pizarrones	Unidad	2	1.194.875	2.389.750
164	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.264	282.321
165	83101504-995	(Construccion de Cercado Perimetral, Colegio Nacional Taruma) Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado)	Unidad	450	15.761	7.092.450
166	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	68	406.161	27.618.948
167	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	68	129.869	8.831.092
168	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	225	42.144	9.482.400
169	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	675	15.923	10.748.025
170	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.350	1.113	1.502.550
171	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.350	978	1.320.300
172	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	1.312.850	1.312.850
173	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	878.075	878.075
174	83101504-995	Mano de Obra	Metro lineal	450	35.035	15.765.750
						497.458.165

Total a pagar: Guaranies Cuatrocientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Cinco.

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: diazfigueredoalejandro@hotmail.com
Cnel. Oviedo / Repto. Caazapá - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción será de 80 Días en las siguientes instituciones:

1. **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7133 1° de Mazo-San Juan Nepomuceno**
2. **Construcción de Pabellón de 2 Aulas y SS.HH, Colegio Nacional San Rafael-Yegros**
3. **Construcción de Cercado Perimetral, Colegio Nacional Taruma-Aba´i**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración y Finanzas.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.**(NO APLICA)**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% del valor total del contrato conforme a la Ley 2051/03*

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- ✓ *Seguro contra daño a terceros, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*
- ✓ *Seguro contra accidentes de Trabajo, 10% del valor del contrato que se deberá extender hasta la recepción final de las obras.*

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320 389 / 0981-317 879
Email: diaz.guadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abog. Pedro Alejandro Díaz Verón
Gobernador - VI Departamento

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

1. **Construcción de Pabellón de 2 Aulas, Esc. Bas. N° 7133 1° de Mazo-San Juan Nepomuceno**
2. **Construcción de Pabellón de 2 Aulas y SS.HH, Colegio Nacional San Rafael-Yegros**
3. **Construcción de Cercado Perimetral, Colegio Nacional Taruma-Aba´i**

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Caazapá República del Paraguay, a los 26 días del mes de Febrero de 2020..

Carlos Vidal Espínola
D.E.S CONSTRUCTORA S.A
D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.399 / 0981-317.579
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

GOBIERNO DEL DPTO. DE CAAZAPÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GABINETE

Abg. Pedro Alejandro Díaz Verón
Contratante