Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Contrato N° 40/2.022

Entre **Municipalidad de Minga Guazú**, domiciliada en **Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú**, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por **INTENDENTE MUNICIPAL SR. DIEGO AMÍLCAR RÍOS LLANO**, con Cédula de Identidad **N°2.227.833,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **NEW SONY VAIO II S.R.L.** CON **RUC: 80078995-4**, domiciliada en **AVDA. CAMPO VIA – CIUDAD DEL ESTE**, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ**, con **cédula de identidad N° 2.672.348**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022 – 2023 – ID N° 419.514

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Las Especificaciones Tecnicas establecidas.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419514

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 13/2.022, convocado por la MUNICIPALIDAD MINGA GUAZU. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2.089/2022. Y LA APROBACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL ROSOLUCIÓN N° 639/2.022 J.M.

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 1						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	M2	3,6	933.514	3.360.650
2	72102602-005	Retiro de Puertas existentes	UN	3	60.096	180.288
3	72131601-002	Retiro de Piso Existente	M2	213,85	23.917	5.114.650
4	72101607-003	Reparación de Fisuras	GL	1	3.587.675	3.587.675
5	72102602-005	Retiro de Ventanas	UN	21	243.750	5.118.750
6	72131601-002	Retiro de Parte Eléctricas de aulas y galería	UN	3	982.475	2.947.425
7	72131601-002	Retiro de revoque	M2	20,88	19.617	409.603
8	72131601-002	Limpieza de Losa	GL	1	2.454.563	2.454.563
9	72131601-005	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	M2	39,9	100.716	4.018.568
10	72131601-007	Techo De estructura metálica sobre losa	M2	230	314.652	72.369.960
11	72101607-006	Revoque interior y exterior a una capa	M2	64,68	44.551	2.881.559
12	72131601-009	Carpeta de regularización	M2	213,85	43.436	9.288.789
13	72131601-009	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	213,85	110.076	23.539.753
14	72101607-005	Zócalo cerámico	ML	106,2	29.950	3.180.690
15	72131601-002	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	N2	65	100.295	6.519.175
16	72102602-005	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	UN	3	1.847.739	5.543.217
17	72102602-005	Ventana tipo templado oscuro (0,80 x 1,40) mts	UN	21	955.500	20.065.500
18	73121602-004	Reja metálica con ángulo en los bordes y varilla de 8 mm cada tramo de 10 cm a 45 grados	UN	21	390.000	8.190.000

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Período 2021 - 2025

19	72101603-9999	Canaletas	ML	21,9	77.978	1.707.718
20	72101603-9999	Bajadas	ML	21	77.978	1.637.538
21	72102201-003	Colocacion de Artefactos Electricos	GL	1	22.357.646	22.357.646
22	72131601-012	Pintura de paredes interiores y exteriores al Latex con sellador y enduido a dos manos	M2	371,01	47.999	17.808.109
23	72131601-012	Pintura de Losa	M2	213,85	43.870	9.381.600
24	72131601-012	Pintura De abertura de madera	M2	11,34	43.870	497.486
25	72131601-012	Pintura De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	M2	35,28	43.870	1.547.734
26	72131601-012	Pintura de rejas	M2	42,9	36.975	1.586.228
27	72153507-001	Limpieza Final	GL	1	1.468.838	1.468.838
TOTAL LOTE N° 01						**236.763.711**
						236.763.711

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	M2	3,6	933.514	3.360.650
2	72102602-005	Retiro de Puertas existentes	UN	5	59.800	299.000
3	72131601-002	Retiro de Piso Existente	M2	175	23.790	4.163.250
4	72101607-003	Reparación de Fisuras	GL	1	4.550.000	4.550.000
5	72131601-002	Retiro de vidrios existentes	M2	23,4	29.250	684.450
6	72131601-002	Retiro de Parte Eléctricas de aulas y galería	M2	5	982.475	4.912.375
7	72131601-005	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar	M2	21	100.716	2.115.036
8	72131601-002	Remoción de techo de tejas y tejuelones cerámicos sin recuperación	M2	226,64	45.639	10.343.623
9	72131601-007	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm, sobre estructura de madera existente.	M2	226,54	511.875	115.960.163
10	72131601-007	Cumbrera	ML	23,5	102.344	2.405.084

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Período 2021 - 2026

11	72101607-006	Revoque Paredes interior y exterior a una capa	M2	192,19	44.603	8.572.251
12	72131601-009	Carpeta de regularización	M2	175	43.436	7.601.300
13	72131601-009	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	M2	175	110.076	19.263.300
14	72101607-005	Zócalo cerámico	ML	114	29.625	3.377.250
15	72131601-002	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	M2	28,2	100.295	2.828.319
16	72102602-005	Puerta tablero y contra marco 0,90x2,10m	UN	5	1.847.739	9.238.695
17	72102602-999	Reparación de Ventanas balancines	UN	13	245.456	3.190.928
18	72102602-004	Vidrio de 4mm	M2	23,4	234.848	5.495.443
19	72101603-9999	Canaletas	ML	47	78.336	3.681.792
20	72101603-9999	Bajadas	ML	32,5	78.336	2.545.920
21	72102201-003	Colocacion de artefactos electricos	GL	1	21.011.816	21.011.816
22	72131601-012	Paredes interiores e exteriores al látex con sellador y enduido a dos manos.	M2	516,19	47.999	24.776.604
23	72131601-012	De abertura de madera	M2	18,9	43.870	829.143
24	72131601-012	Pintura De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ML	79,5	35.337	2.809.292
25	72131601-012	De Aberturas metálicas	UN	13	43.870	570.310
26	72131601-012	Pintura maderamen de techo	M2	226,64	35.009	7.934.440
27	72153507-001	Limpieza final	GL	1	1.468.838	1.468.838
		TOTAL LOTE N° 03				273.989.271
		TOTAL GENERAL ADJUDICADO				510.752.982

Guaraníes: Quinientos Diez Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Dos.-

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicio del Pliego de Bases y Condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Carlile Vazquez - Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 2025

VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, que podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

La Garantía de Anticipo: NO APLICA

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las obras

REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU PLURIANUAL 2022 - 2023

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Período 2021 - 2025

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, a los 23 días del mes de Noviembre de 2.022.

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2020-2021

Firmado por: _____ en nombre de la Contratante.

DIEGO AMILCAR RIOS LLANO
INTENDENTE MUNICIPAL

Firmado por: _____ en nombre del Proveedor.

SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ
NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC Nro. 80078995-4

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4