**MUNICIPALIDAD DE IRUÑA**
**Unidad Operativa de Contrataciones**
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
Teléf. 0986-577-055 Email: iruna@tigo.com.py

## CONTRATO DE OBRA Nº 04/2020

Entre **MUNICIPALIDAD DE IRUÑA**, domiciliada la Avda. Mcal. López, centro urbano de Iruña, República del Paraguay, representada en este acto por el Intendente Municipal **Sr. Justo César Gamarra Suarez, con Cédula de Identidad Civil Nº 1.375.997-** , y Cleide Wochner en su carácter de Secretaria General, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.340.474, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **A.R. CONSTRUCCIONES con Ruc Nº 4246133-2,** representado por el Sr. **Antonio Ruiz,** con C.I.Nº **4.246.133**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO

*"Construcción de Pavimento Tipo empedrado en la Avenida Yakui Guazú entre la Calle Los Trigales y Yvyrapyta. Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Ultima Calle Fracción Mario Wagner".-*

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Dictamen de Adjudicación, Cuadro Comparativo de Ofertas

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°385.585.-**

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA · SECRETARIA GENERAL ·

A.R. Construcciones
de. Antonio Ruiz
RUC 4246133-2

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA · INTENDENCIA ·

**MUNICIPALIDAD DE IRUÑA**
**Unidad Operativa de Contrataciones**
Avda. Mcal. López c/ Defensores del Chaco -Iruña
Teléf. 0986-577-055 Email: iruna@tigo.com.py

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación N° 11/2.020**, convocado por La adjudicación fue realizada por Resolución N° **342/2.020 I.M**

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**Ítems del llamado Construcción de Pavimento Tipo empedrado en la Avenida Yakui Guazú entre la Calle Los Trigales y Yvyrapyta. Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Ultima Calle Fracción Mario Wagner con ID: 385585**

LoteTotal; Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Avenida Yakui Guazú entre la Calle Los Trigales y Yvyrapyta | Unidad Medida Global | 1 | 49.288.294 | 49.288.294 |
| 1.1 | | Cartel de Obra: 2,00 x 1,00 | Metros cuadrados | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 1.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 969,7 | 1.500 | 1.454.550 |
| 1.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 969,7 | 1.500 | 1.454.550 |
| 1.4 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 193,94 | 2.100 | 407.274 |
| 1.5 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | Metros cuadrados | 969,7 | 25.500 | 24.727.350 |
| 1.6 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | Metros cuadrados | 969,7 | 3.600 | 3.490.920 |
| 1.7 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 190 | 23.000 | 4.370.000 |
| 1.8 | | Cordón Cuneta | Metro lineal | 52 | 80.000 | 4.160.000 |
| 1.9 | | Baden de HºAº e= 15 cm | Metros cúbicos | 1,93 | 2.000.000 | 3.860.000 |
| 1.10 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 969,7 | 2.000 | 1.939.400 |
| 1.11 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 969,7 | 2.000 | 1.939.400 |
| 1.12 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 969,7 | 500 | 484.850 |
| 2 | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Ultima Calle Fracción Mario Wagner | Unidad Medida Global | 1 | 84.133.220 | 84.133.220 |
| 2.1 | | Cartel de Obra: 2,00 x 1,00 | Metros cuadrados | 2 | 500.000 | 1.000.000 |
| 2.2 | | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | Metros cuadrados | 1.826 | 1.500 | 2.739.000 |
| 2.3 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | Metros cuadrados | 1.826 | 1.500 | 2.739.000 |
| 2.4 | | Colchón: Tierra Colorada | Metros cúbicos | 365,2 | 2.100 | 766.920 |
| 2.5 | | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | Metros cuadrados | 1.826 | 25.500 | 46.563.000 |
| 2.6 | | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | Metros cuadrados | 1.826 | 3.600 | 6.573.600 |
| 2.7 | | Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral | Metro lineal | 526 | 24.500 | 12.887.000 |
| 2.8 | | Compactación preliminar | Metros cuadrados | 1.826 | 2.550 | 4.656.300 |
| 2.9 | | Compactación Final | Metros cuadrados | 1.826 | 2.500 | 4.565.000 |
| 2.10 | | Limpieza final de obra | Metros cuadrados | 1.826 | 900 | 1.643.400 |
| | | | | | Precio Total | 133.421.514 |

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA SECRETARIA GENERAL

A.R. Construcciones
de. Antonio Ruiz
RUC 4246133-2

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA INTENDENCIA

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

| ITEMS | Descripción | Tiempo de Ejecución |
|---|---|---|
| | **"Construcción de Pavimento Tipo empedrado en la Avenida Yakui Guazú entre la Calle Los Trigales y Yvyrapyta. Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Ultima Calle Fracción Mario Wagner"** | **60 días** |

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Lic. Luz Claribel Sánchez

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
**NO APLICA**
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
**NO APLICA**

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA SECRETARIA GENERAL

A.R. Construcciones
de. Antonio Ruiz
RUC 4246133-2

MUNICIPALIDAD DE IRUÑA INTENDENCIA

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA AVENIDA YAKUI GUAZÚ ENTRE LA CALLE LOS TRIGALES Y YVYRAPYTA. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA ULTIMA CALLE FRACCIÓN MARIO WAGNER

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el Distrito de Iruña, República del Paraguay, a los dos días del mes de Noviembre del 2020.

**Lic. Cleide T. Wochner**
**Secretaria General**

**Justo Cesar Gamarra**
**Intendente Municipal**

**Antonio Ruiz**
**C.I.Nº 4.246.133**
A.R. Construcciones
de. Antonio Ruiz
RUC 4246133-2