MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
CONTRATO Nº 77/ 2.019



CD Nº 72/2.019

"PROYECTO DE CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DEL DISTRITO" ID Nº 372.325

MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

2.019

Dirección: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martínez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitagua.gov.py

CONTRATO Nº 77/2.019

Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Caballero Álvarez y Defensores del Chaco Nº 170, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad N° 1.769.540****, y por su Secretario General* ***Sr. Ascencio Acosta****, con* ***Cédula de Identidad Nº 1.428.087*** *denominada en adelante la* ***CONTRATANTE,*** *por una parte, y, por la otra, la firma* ***MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE MARÍA LIZ FLEITAS*** *domiciliado en calle Aveiro a 630 mts. al oeste del Hospital Nacional, ITA, República del Paraguay, denominado en adelante la* ***CONTRATISTA,*** *denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente contrato para la* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 72/2.019 "PROYECTO DE CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DEL DISTRITO" ID Nº 372.325.****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la ***CONTRATANTE*** *y la* ***CONTRATISTA,*** *con relación al llamado a* ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 72/2.019 "PROYECTO DE CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DEL DISTRITO" ID Nº 372.325,*** *de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas. .

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al programa anual de contratación ***PAC*** *con el* ***ID Nº 372.325***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***CD Nº 72/2.019****, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, según Resolución IM Nº 2.215/2.019 de fecha 07 de noviembre del 2.019.* ***La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. Nº 2.355/2.019 de fecha 30 de noviembre de 2.019.***

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MLF
Proyectos y Construcciones

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CONTRATO Nº 77/2.019

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

CONTRATACION DIRECTA Nº 72/2019

PROYECTO DE CONSTRUCCIONES VARIAS DENTRO DEL DISTRITO

DATOS DEL LLAMADO					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Codigo de catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	precio unitario	precio total
1	**72131701-002**	**CALLE FOMENTO URBANO PRO EMPEDRADO, COMISION 8 DE DICIEMBRE**	**unidad**	**1**	**12.780.000**	**12.780.000**
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	ml	60	1.600	96.000
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	ml	60	1.600	96.000
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,50MX0,40MX0,1M	ml	120	21.000	2.520.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	ml	120	3.000	360.000
1.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20CM	m3	48	42.000	2.016.000
1.6		PIEDRA BRUTA	m3	36	99.000	3.564.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	m2	240	11.500	2.760.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	m2	240	2.700	648.000
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	m2	240	2.700	648.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	ml	60	1.200	72.000
2	**95141801-001**	**PROVISION Y COLOCACION DE RESGUARDO PEATONAL**	**unidad**	**1**	**9.650.000**	**9.650.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	unidad	1	810.000	810.000
2.2		PROVISION Y COLOCACION DE PARADA DE BUS, ESTRUCTURA METALICAS, CAÑOS Y CHAPAS DOBLADAS CON TERMINACION DE PINTURA ANTIOXIDO	unidad	4	1.800.000	7.200.000
2.3		EXCAVACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA CON FUNDACION DE HORMIGON	unidad	4	410.000	1.640.000
3	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA PLAZA SAN ANTONIO**	**unidad**	**1**	**2.710.000**	**2.710.000**
3.1		DESMANTELACION DE ARTEFACTOS EXISTENTES	unidad	1	810.000	810.000
3.2		PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	unidad	1	1.900.000	1.900.000
4	**72131701-008**	**REPARACION DE EMPEDRADO CALLE CARMEN DE PEÑA**	**unidad**	**1**	**8.067.500**	**8.067.500**
4.1		DESMONTE DE EMPEDRADO EXISTENTE	m2	320	2.300	736.000
4.2		PIEDRA BRUTA	m3	37	99.000	3.663.000
4.3		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	m2	319	11.500	3.668.500
5	**72102802-005**	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIO MUNICIPAL**	**unidad**	**1**	**5.870.000**	**5.870.000**
5.1		REPARACION DE 3 MINGITORIOS (DEMOLICION DE AZULEJOS, PISOS Y REPOSICION CON CAMBIOS DE CAÑERIAS, CAJA SIFONADA E INSTALACION DE NUEVOS ACCESORIOS DE CONEXION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ARTEFACTOS	unidad	2	1.680.000	3.360.000
5.2		CONSTRUCCION DE REGISTRO CON CAÑERIA DE 50MM CON SALIDA DE CAÑO DE 100MM A LA CAMARA SEPTICA	unidad	2	630.000	1.260.000
5.3		CAMBIO DE SISTERNA	unidad	7	100.000	700.000
5.4		TRABAJO DE CARPINTERIA	unidad	1	550.000	550.000
6	**72102801-001**	**MEJORAS Y MANTENIMIENTO AREAS ADMINISTRATIVAS**	**unidad**	**1**	**13.275.000**	**13.275.000**
6.1		PLATAFORMA DE MONUMENTO Y PINTURAS	unidad	1	225.000	225.000
6.2		PINTURA AL AGUA, PARED INTERIOR DE 2 SANITARIOS Y SECTOR ADMINISTRATIVA	unidad	1	3.500.000	3.500.000
6.3		REPARACION, PINTURA AL LATEX DE PARED Y BARANDA CON PINTURA SINTETICO DE ACCESO A LA PLANTA Y SALA DE ESTAR	unidad	1	4.000.000	4.000.000
6.4		REPARACION DE LA ASOTEA AREA ADMINISTRATIVA	unidad	1	5.550.000	5.550.000
7	**72102802-005**	**REPARACION Y MANTENIMIENTO SANITARIO CICLOVIA**	**unidad**	**1**	**1.098.000**	**1.098.000**
7.1		REPARACION DE PERDIDA DE AGUA CON CAMBIO DE ACCESORIOS	unidad	1	400.000	400.000
7.2		REPARACION DE TECHO	unidad	1	210.000	210.000
7.3		REPARACION DE AZULEJOS	unidad	1	70.000	70.000
7.4		PINTURA SINTETICA DE PUERTA DE METAL	m2	4	32.500	130.000
7.5		PINTURA A LA CAL	m2	24	12.000	288.000

MLF Proyectos y Construcciones

CONTRATO Nº 77/2.019

8	**72131601-001**	**REPARACION ELECTRICA DE ALUMBRADOS PUBLICOS Y DE SANITARIO EN LA CICLOVIA Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE 250W EN EL MONUMENTO DE ENTRADA A LA CIUDAD**	**unidad**	**1**	**2.935.000**	**2.935.000**
8.1		REPARACIOND E ALUMBRADOS PUBLICOS, COLOCACION DE FOCOS, FOTOCELULAS,FUSIBLES, CAMBIO DE LLAVE Y COLOCACION DE CONTACTOR	**unidad**	**1**	1.350.000	1.350.000
8.2		CAMBIO DE SISTEMA DE ARTEFACTOS COLOCACION DE FOCOS DE BAJO CONSUMO	**unidad**	**1**	185.000	185.000
8.3		REFLECTOR LED DE 250W	**unidad**	**1**	1.400.000	1.400.000
9	**72131701-002**	**CONSTINUACION A LA TRANSVERSAL A LA CALLE PRINCIPAL 20 DE JULIO**	**unidad**	**1**	**15.857.000**	**15.857.000**
9.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	**metro lineal**	**250**	1.600	400.000
9.2		NIVELACION Y COMPACTACION	**metro lineal**	**250**	1.600	400.000
9.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº	**metro lineal**	**250**	22.000	5.500.000
9.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	**metro lineal**	**250**	3.000	750.000
9.5		COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20 CM	**m3**	**50**	30.000	1.500.000
9.6		PIEDRA BRUTA	**m3**	**38**	89.000	3.382.000
9.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	**m2**	**250**	9.000	2.250.000
9.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	**m2**	**250**	2.700	675.000
9.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	**m2**	**250**	2.700	675.000
9.10		LIMPIEZA FINAL Y RESPALDO DE CORDON	**ml**	**250**	1.300	325.000
10	**72102504-002**	**REPARACION DE MURO EN GUAZUVIRA**	**unidad**	**1**	**2.450.000**	**2.450.000**
10.1		REPARACION DE MURO EXISTENTE, PROVISION Y COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	**m3**	**5**	490.000	2.450.000
11	**72131701-008**	**REPARACION DE EMEPEDRADO KM 25**	**unidad**	**1**	**5.100.000**	**5.100.000**
11.1		ELABORACION DE CORDONES DE HºAº	**ml**	**160**	12.000	1.920.000
11.2		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	**ml**	**160**	3.000	480.000
11.3		COLCHON DE ARENA LAVADA H. 20 MC	**m3**	**16**	30.000	480.000
11.4		PIEDRA BRUTA	**m3**	**12**	89.000	1.068.000
11.5		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	**m2**	**80**	9.000	720.000
11.6		COMPACTACION DE EMEPEDRADO	**m2**	**80**	2.700	216.000
11.7		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	**m2**	**80**	2.700	216.000
12	**72102802-007**	**ARREGLO DE PUENTE EN GUAZUVIRA**	**unidad**	**1**	**6.880.000**	**6.880.000**
12.1		LIMPIEZA DE CANAL	**unidad**	**1**	380.000	380.000
12.2		REPARACION DE EMPEDRADO	**m2**	**200**	26.000	5.200.000
12.3		CONSTRUCCION DE BADEN CON BASE DE Hº CICLOPEO	**m3**	**1**	1.300.000	1.300.000
13	**72131701-002**	**CONTRUCCION DE EMPEDRADO KM 26**	**unidad**	**1**	**7.960.000**	**7.960.000**
13.1		COLCHON DE ARENA LAVADA H. 25CM	**m3**	**50**	43.000	2.150.000
13.2		PIEDRA BRUTA	**m3**	**30**	99.000	2.970.000
13.3		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	**m2**	**200**	10.000	2.000.000
13.4		COMPACTACION DE EMPEDRADO	**m2**	**200**	1.500	300.000
13.5		ESPARCIDO DE TRITURAD 6TA CON ARENA	**m2**	**200**	2.700	540.000
14	**72131601-004**	**CONSTRUCCION DE LOSA PARA ACCESO A CONAVI KM 25, SAN CAYETANO**	**unidad**	**1**	**5.367.500**	**5.367.500**
14.1		NIVELACION, PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO	**unidad**	**1**	505.000	505.000
14.2		CONSTRUCCION DE MURO DE PBC 8,00ML DE LONGITUD	**m3**	**1,5**	530.000	795.000
14.3		CONSTRUCCION DE LOSA DE Hº ARMADO 8*1,8*0,12	m3	1,75	2.150.000	3.762.500
14.4		LIMPIEZA FINAL	unidad	1	305.000	305.000
		PRECIO TOTAL				**100.000.000**

Son guaraníes, ***cien millones***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

7.1 *El plazo de ejecución de la obra es de 20 (veinte) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicadas en las Especificaciones Técnicas conforme el* ***PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA****, Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero de trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE****, en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de obra consignados en las planillas respectivas. Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el*

MF Proyectos y Construcciones

CONTRATO Nº 77/2.019

cronograma, podrán ser modificadas por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:

a) *Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de* ***EL CONTRATISTA****, constatadas por el Fiscal de Obra.*
b) *Por alguna otra causa que* ***LA CONTRATANTE****, considere justificada.*
c) *Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro Diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.*
d) ***EL CONTRATISTA****, no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

7.2-LUGAR

- ***CALLE COMISIÓN FOMENTO URBANO PRO EMPEDRADO***
- ***PLAZA SAN ANTONIO***
- ***CALLE CARMEN DE PEÑA***
- ***MEJORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA, MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ***
- ***SANITARIO, MUNICIPAL DE ITAUGUÁ***
- ***SANITARIO, CICLOVIA MUNICIPAL***
- ***REPARACIÓN ELECTRICA, CICLOVIA MUNICIPAL***
- ***REPARACIÓN ELECTRICA, MONUMENTO DEL ÑANDUTI***
- ***CONTINUACIÓN CALLE TRANSVERSAL 20 DE JULIO***
- ***REPARACIÓN DE MURO CIA. GUAZUVIRA***
- ***REPARACIÓN DE EMPEDRADO KM 25***
- ***ARREGLO DE PUENTE, GUAZUVIRA***
- ***EMPEDRADO, KM 26***
- ***LOSA, CONAVI KM 25***

7.3- FORMA DE PAGO

El primer pago se realizara a la terminación del 50% de la obra: el segundo pago se realizara a terminación del 100% de la obra. El desembolso se realizará previa presentación del certificado de obra aprobado por el fiscal designado para el efecto y la factura a nombre de la Municipalidad de Itauguá dentro de los 30 días siguientes a la presentación de dichos documentos.

7.3 *De cada certificación se deducirá el 5% (Cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según la característica de la obra ejecutada. (Art. 39, Ley 2051/03)*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9.1-PRÓRROGA DE PLAZOS

-límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de la obra: 2 días

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No aplica

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

11.1 El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato. *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.*

11.2 La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 270 *días corridos a partir de la firma.*

11.3 Se requiere las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva.

- ***Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez millones).***
- ***Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (gs, diez***

Proyectos y Construcciones

CONTRATO Nº 77/2.019

millones)

- ***Seguro contra los riesgos en la zona de obras, por el siguiente monto: Gs. 10.000.000 (diez millones)***

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12.1 Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % por cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.

12.2 Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante, y Forma de Cálculo:

En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS DENTRO DEL DISTRITO"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATISTA.

14.1 *Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la* ***CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del Si el* ***CONTRATISTA*** *fuera declarada en quiebra o en estado de presente Contrato:*

a.insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.

b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la ***CONTRATISTA*** *desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*

c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.

d. Si la ***CONTRATISTA*** *no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*

e. Grave negligencia de la ***CONTRATISTA*** *en el cumplimiento del contrato.*

f. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.

g. La no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en la cláusula novena.

14.2 *Si la* ***CONTRATANTE*** *decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la* ***CONTRATISTA,*** *quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de inmediato. La* ***CONTRATISTA*** *dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.-*

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE

14.3 *Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la* ***CONTRATANTE*** *si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivadas de este Contrato.-*

14.4 *Si la* ***CONTRATISTA*** *decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la* ***CONTRATANTE,*** *la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.-*

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las

Proyectos y Construcciones

CONTRATO Nº 77/2.019

responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 6 días del mes de diciembre de 2.019.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · Secretaría ·

ASCENCIO ACOSTA
SECRETARIO GENERAL
Municipalidad de Itauguá

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA · INTENDENCIA ·

MIGUEL ANGEL MEZA ACOSTA
INTENDENTE
Municipalidad de Itauguá

MLF
Proyectos y Construcciones

MARIA LIZ FLEITAS
PROPIETARIO