CONTRATO NRO. 12/21

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA**, domiciliada en Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR OSCAR PELAGIO ZABALA H.**, con Cédula de Identidad N° **2.233.747**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Ruta 2 Km 32 – Itaugua, República del Paraguay, representada en este acto por el **SEÑOR OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL**, con Cédula de Identidad N° 2.183.062, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

I. OBJETO DEL CONTRATO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 06/2.021 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MEJORAMIENTO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE NUEVA ITALIA ID 397.718.-

II. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

III. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: **397.718.-**

OSCAR PELAGIO ZABALA HIDALGO
Intendente Municipal

Osvaldo Leguizamón Brondel
Leguizamón CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itaugua - Paraguay

IV. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación LCO N° 6/21, convocado por la MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA, según resolución N° 317/21. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 608/2021.-

V. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.-

VI. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72101703-002**	**MEJORAMIENTO VEREDA CASCO URBANO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.592.278**	**9.592.278**
1.1		Cartel de obra	Unidad	1	1.029.378	1.029.378
1.2		Marcacion y remplanteo(levantamiento planimetrico)	Metros cuadrados	5.037	1.700	8.562.900
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**287.341.734**	**287.341.734**
2.1		Provision y colocacion de cordones de HºAº 0,50m*0,40m*,10m	Metro lineal	1.487	31.266	46.492.542
2.2		Reposicion de cañeria rota por maquinaria y Construcción de pavimento tipo empedrado (piedra maseada incluye arena lavada)	Metros cuadrados	5.037	45.016	226.745.592
2.3		Compactacion mecanica y relleno de espacio entre piedras con arena lavada y piedra ripio	Metros cuadrados	5.037	2.800	14.103.600
3	**72101703-002**	**CONSTRUCCION DE VEREDA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**51.216.546**	**51.216.546**
3.1		Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	18	438.333	7.889.994
3.2		Aislacion horzontal	Metro lineal	198	23.126	4.578.948
3.3		Elevacion de mamposteria de 15cm d: 6m Y h: 80cm	Metros cuadrados	158	90.166	14.246.228
3.4		Envarillado perimetral de cantero	Metro lineal	396	12.166	4.817.736
3.5		Revoque de cantero	Metros cuadrados	316	39.957	12.626.412
3.6		Pintura exterior de cantero	Metros cuadrados	316	22.333	7.057.228
4	**70111713-998**	**SERVICIO DE PROVISION / MONTAJE DE BANCOS DE PARQUES/PLAZAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**37.549.442**	**37.549.442**
4.1		Provision y colocacion de bancos	Unidad	20	565.000	11.300.000
4.2		Provision y colocacion de basurero	Unidad	10	285.000	2.850.000
4.3		Trabajo de jardineria	Unidad Medida Global	1	3.227.000	3.227.000
4.4		Encalado y pintura de cordon a la cal	Metro lineal	1.487	8.600	12.788.200

Oscar Pelagio Zabala Hidalgo
Intendente Municipal

Osvaldo Leguizamón Biondel
Leguizamón CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itaugua - Paraguay

4.5		Limpieza final.	Metros cuadrados	5.037	1.466	7.384.242
					Precio Total	**385.700.000**

VII. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

SE RELIZARÁ EN LA AVENIDA PROCERES DE MAYO CASCO URBANO DE LA CIUDAD. El plazo de ejecución será de 60 días desde la orden de inicio, la orden de inicio se dará dentro de 6 días luego de la suscripción del contrato. El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato.-

VIII. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: EL DPTO DE OBRAS.-

IX. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.-

X. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

No Aplica.-

XI. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Se regirá conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

XII. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.-

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.-

ÓSCAR PELAGIO ZABALA HIDALGO
Intendente Municipal

Osvaldo Leguizamón Biondel
Leguizamón CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itaugua - Paraguay

XIII. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.-

XIV. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	**72101703-002**	**MEJORAMIENTO VEREDA CASCO URBANO**	**Unidad Medida Global**	**1**
1.1		Cartel de obra	Unidad	1
1.2		Marcacion y remplanteo(levantamiento planimetrico)	Metros cuadrados	5.037
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**
2.1		Provision y colocacion de cordones de HºAº 0,50m*0,40m*,10m	Metro lineal	1.487
2.2		Reposicion de cañeria rota por maquinaria y Construcción de pavimento tipo empedrado (piedra maseada incluye arena lavada)	Metros cuadrados	5.037
2.3		Compactacion mecanica y relleno de espacio entre piedras con arena lavada y piedra ripio	Metros cuadrados	5.037
3	**72101703-002**	**CONSTRUCCION DE VEREDA**	**Unidad Medida Global**	**1**
3.1		Cimiento de piedra bruta	Metros cúbicos	18
3.2		Aislacion horzontal	Metro lineal	198
3.3		Elevacion de mamposteria de 15cm d: 6m Y h: 80cm	Metros cuadrados	158
3.4		Envarillado perimetral de cantero	Metro lineal	396
3.5		Revoque de cantero	Metros cuadrados	316
3.6		Pintura exterior de cantero	Metros cuadrados	316
4	**70111713-998**	**SERVICIO DE PROVISION / MONTAJE DE BANCOS DE PARQUES/PLAZAS**	**Unidad Medida Global**	**1**
4.1		Provision y colocacion de bancos	Unidad	20
4.2		Provision y colocacion de basurero	Unidad	10
4.3		Trabajo de jardineria	Unidad Medida Global	1
4.4		Encalado y pintura de cordon a la cal	Metro lineal	1.487
4.5		Limpieza final.	Metros cuadrados	5.037

ÓSCAR PELAGIO ZABALA HIDALGO
Intendente Municipal

Osvaldo Leguizamón Brondel
Leguizamón CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itaugua - Paraguay

XV. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.-

XVI. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.-

XVII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.-

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.-

XVIII. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Nueva Italia, República del Paraguay, a los 30 días del mes de agosto de 2021.-

INTENDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)

OSCAR PELAGIO ZABALA HIDALGO
Intendente Municipal

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)

Osvaldo Leguizamón Biondel
Leguizamón CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itaugua - Paraguay

OSCAR PELAGIO ZABALA HIDALGO
Intendente Municipal