CONTRATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE QUIINDY Y LA EMPRESA ELECTROMACH S.A. PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA CAP. NARCISO BRACHO

En la Ciudad de Quiindy, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, se hallan reunidos en el Despacho de la Intendente Municipal, por una parte la Sra. **Prof. María Gloria Caballero** C.I. N°: 593.047 y la Secretaria General **Srta. Luz María Cuenca** con C.I. Nº: 4.872.951, en representación de la Municipalidad de Quiindy, con domicilio en la Calle San Lorenzo esq. Teniente Recalde, denominada en Adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, La Empresa **ELECTROMACH S.A.**, con RUC N° 80038533-0, representada por el Señor **Víctor Rubén Macchi Sanabria**, de nacionalidad Paraguaya con C.I. Nº 1.263.637, en adelante la **CONTRATISTA**, con domicilio laboral en Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación, de la ciudad de Asunción, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **" REPARACIÓN DE TRES AULAS DE 6.80X7.00MTS EN LA ESC. BAS. N° 1.340 CAP. DE ING. ALFREDO PLA ",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y entregar a la CONTRATANTE al precio, condiciones y en el precio que más adelante se determinan, los trabajos correspondientes a los TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA CAP. NARCISO BRACHO.

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
I	TRABAJOS DE ILUMINACIÓN DE LA PLAZA CAP. NARCISO BRACHO				
1	Provisión y Colocación de Artefactos de alumbrado público de 250 W - Sodio, Tipo cerrado, brazo Largo	Unidad	5	1.200.000	6.000.000
2	Provisión y Colocación de lámparas de sodio de 250 W y reactancia para Lámpara socio de 250 W, cableado de los mismos	Unidad	34	35.000	11.900.000
3	Provisión y colocación de Cable subterráneo de 2 x 4 mm2 para nueva alimentación a los alumbrados Públicos y para la subida a los artefactos en caños electroductos	Metro	1100	17.500	19.250.000
4	Reparación de registros al pie de las columnas con materiales	Unidad	22	200.000	4.400.000
5	Provisión y cambio de tablero perteneciente al medidor con una llave TM Trifásica y tres llaves monofásicas para encendido por sectores, más un Contactor trifásico de 32 A	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
6	Provisión y cambio de acometida con cable preensamblado 4 x 16 mm2 y Bajada con cable de cobre aislado de 4x6 mm2, salida desde las llaves con Con cable de cobre aislado de 4x6 mm2 hasta el primer poste cercano al medidor.	Global	1	1.500.000	1.500.000

ELECTROMACH S.A.
Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias

7	Servicio de Mano de obra especializada y servicio de camión con canasto hidroelevador	Global	1	1.000.000	1.000.000
	TOTAL GENERAL				47.050.000

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son:

1. Contrato;
2. Los Anexo I,II,III, y especificaciones Técnicas del presente Llamado;
3. La Oferta y demás documentos presentados por el Adjudicatario.
4. Resolución de Adjudicación I.M. Nº 108 de fecha 27/07/15.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El monto total del contrato asciende a la suma total, impuestos incluidos, de **Gs. 47.050.000** (Guaranies cuarenta y siete millones cincuenta mil), suma que será abonada de los fondos provenientes de **Royalties** del Año 2015 para encarar los trabajos objeto del presente contrato.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) Nº 297.929.

4. FORMA DE PAGO.

La CONTRATANTE abonará al CONTRATISTA, como primer pago cuando se haya ejecutado el 20% de la obra conforme a certificados de obras que serán suscritos por el responsable de la fiscalización y el CONTRATISTA. y el saldo conforme al avance de obras.

Por Cada certificado se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, sumas que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los Díez días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este Fondo de reparo podrá ser sustituido por una póliza de seguros y/o Garantía Bancaria a satisfacción de la Contratante.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de 30 (treinta) días corridos, contados a partir de la orden de inicio de obras otorgados por la CONTRATANTE.

6. FORMAS DE GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El CONTRATISTA emitirá a nombre de la CONTRATANTE una Póliza de Seguros y/o Garantía bancaria por el 10% del monto de contrato en concepto de Póliza de Fiel Cumplimiento del Contrato, por el término de 30 días.

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
INTENDENCIA MUNICIPAL

ELECTROMAGH S.A.
Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

Los trabajos encomendados por la CONTRATANTE a el CONTRATISTA se ejecutarán en la ciudad de Quiindy; en la Parada de buses; y los mismos tendrán un plazo de ejecución de 15 (quince) días corridos, contados a partir de la orden de inicio otorgado por la CONTRATANTE. Las Condiciones de la ejecución de los trabajos están detalladas en la Especificaciones técnicas que forman parte de la Carta Invitación del Anexo III.

8. MULTA POR ATRASO

Por cada día de atraso para la recepción de los trabajos objeto del presente contrato, el **CONTRATISTA** abonará a la **MUNICIPALIDAD** la suma de dinero equivalente al **0.1%** del monto total del mismo, dicha suma de dinero deberá ser abonada en la Tesorería Municipal, previo a la entrega del certificado de recepción de obras.

9. MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE CONTRATO

La **MUNICIPALIDAD** podrá ordenar al **CONTRATISTA** la ampliación de las cantidades presupuestadas, o la inclusión de otras no previstas, siempre que las mismas sean para enriquecer el proyecto, y las mismas no sobrepasen el 20% del monto del contrato.

10. PARA RECEPCIÓN PROVISORIA DE TRABAJOS

EL **CONTRATISTA** podrá solicitar a la **MUNICIPALIDAD** la recepción provisoria de las obras objeto del presente contrato siempre y cuando:

a) Cuando se hayan entregado la totalidad de los trabajos contratados, realizado la limpieza total y retirado todos los materiales sobrantes, dentro los plazos establecidos para la ejecución que son de 15 (quince) días.

11. PARA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE TRABAJOS

EL **CONTRATISTA** podrá solicitar a la **MUNICIPALIDAD** la recepción definitiva de los trabajos siempre y cuando:

a) Hayan transcurrido 15 días de la recepción provisoria
b) No existan trabajos a corregir por deficiencia de los materiales empleados o mala construcción

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de

ELECTROMACH S.A.

Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Quiindy, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes julio del año 2015.

ELECTROMACH S.A.
Montajes - Instalaciones Industriales y Domiciliarias
Azara 7346 c/ Mecánicos de Aviación
Teléfono: 504 065
Asunción - Paraguay

.....
Víctor Rubén Macchi Sanabria
ELECTROMACH S.A.

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY SECRETARIA

.....
Srta. Luz María Cuenca
Secretaria General

INTENDENCIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO EJ. QUIINDY

.....
Prof. María Gloria Caballero
Intendente Municipal