TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
EDUCACIÓN : CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

Programa "Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional"- ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 1/2019

FECHA: 13/11/2019

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Pariri N° 1013 c/ Tobatí - As,Py
RUC:80010422-6
correo: scchaco@scc.com.py
TELEFONO:021 550283

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA:
El plazo de ejecución total será de 150 días corridos para las Aulas 1era Infancia _ Prototipo 1 Infancia; Aula 1era Infancia _ Prototipo 3 Indígena. Aula Prototipo PAINF y Aula Prototipo SAT.
El plazo de ejecución total será de 170 días corridos para el Aula de 1era Infancia Prototipo 2 Bloque Infancia.
El inicio de la obras se realizará según lo establecido en el PBC - SECCION III. ALCANCE DE LAS OBRAS. 3 Período de Construcción, lugar y otros datos y conforme las CGC y CEC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Coordinación de Proyectos de Infraestructura CPI N° 1490/2019.-

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
ACTIVIDAD: A1.1 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES OFICIALES NO INDIGENAS, INDIGENAS, SAT Y PAINF.
SUB ACTIVIDAD: A1.1.1 CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.
F.F.: Fuente 30
OG: 520
OBJETO DEL LLAMADO: Obras
MODALIDAD: LPN / C.V.Excepción

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 9
PROGRAMA: 1
F.F.: 30

CONTRATO N°12/2019
CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/2019
"CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 186 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL
ID N° 356.942

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 432/2019
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2020

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Lote N° 1: Paraguari, Cordillera

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INLUIDO
1		**PARAGUARI: Esc. Bás. N° 361 Juan Bautista Filartiga - Mbuyapey - PROTOTIPO SAT**					
1	*72131601-002*	**Trabajos de gabinete**					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	*72131601-002*	**Preparación de la obra**					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
2		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 204 Maestras Fundadoras -Acahay - PROTOTIPO 1**					
1	*72131601-002*	**Trabajos de gabinete**					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	*72131601-002*	**Preparación de la obra**					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
3		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 1574 Teniente Segundo Pedro Mártir González -Acahay - PROTOTIPO 2**					
1	*72131601-002*	**Trabajos de gabinete**					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	*72131601-002*	**Preparación de la obra**					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
4		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 126 Republica de Guatemala -Yaguarón - PROTOTIPO 2**					
1	*72131601-002*	**Trabajos de gabinete**					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	*72131601-002*	**Preparación de la obra**					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**

Sociedad Constructora Chaco S.A.

5		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 704 Defensores del Chaco -Yaguarón - PROTOTIPO 1**					
1	***72131601-002***	**Trabajos de gabinete**					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	***72131601-002***	**Preparación de la obra**					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
6		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 295 Panamericana -Yaguarón - PROTOTIPO 1**					
1	***72131601-002***	**Trabajos de gabinete**					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	***72131601-002***	**Preparación de la obra**					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
7		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 903 Agustín Goiburu - Ybycuí - PROTOTIPO 1**					
1	***72131601-002***	Trabajos de gabinete					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	***72131601-002***	Preparación de la obra					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
8		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 1388 Emancipacion Nacional - Paraguarí - PROTOTIPO 1**					
1	***72131601-002***	Trabajos de gabinete					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	***72131601-002***	Preparación de la obra					0
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
9		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 686 Prof. Julio Fontanilla - Paraguarí - PROTOTIPO 1**					
1	***72131601-002***	Trabajos de gabinete					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	***72131601-002***	Preparación de la obra					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
10		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 161 1ª Esc. Voc. Agrícola Erven Lovera Ortiz - Quindy - PROTOTIPO 1**					
1	***72131601-002***	Trabajos de gabinete					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	***72131601-002***	Preparación de la obra					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
11		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 71 Libertador Simón Bolívaz - Quindy - PROTOTIPO 1**					
1	***72131601-002***	Trabajos de gabinete					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios preliminares, estudios de suelo y programación.	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	***72131601-002***	Preparación de la obra					0
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
12		**PARAGUARI: Esc. Bas. Nº 76 Gral. Fulgencio Yegros - Quyquyho - PROTOTIPO 1**					
1	***72131601-002***	Trabajos de gabinete					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios	GL	1	1	3.140.373	3.140.373

Sociedad Constructora Chaco S.A.

2	*72131601-002*	Preparación de la obra					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
106		**CORDILLERA: Esc. Bas. Nº 286 Don Pedro Antonio Cardenas - Loma Grande - PROTOTIPO 1**					
1	*72131601-002*	Trabajos de gabinete					
1.1	*72131601-002*	Diseño arquitectónico detallado, diseño y cálculo estructural e instalaciones en general. Estudios	GL	1	1	3.140.373	3.140.373
2	*72131601-002*	Preparación de la obra					
2.1	*72131601-002*	Limpieza y preparación del terreno, incluye acarreo y retiro	GL	1	1	420.000	420.000
2.3	*72131601-002*	Cartel de obra	GL	1	1	500.000	500.000
2.4	*72131601-002*	Vallado de Obra	GL	1	1	1.260.000	1.260.000
2.5	*72131601-002*	Obrador	GL	1	1	1.050.000	1.050.000
		SUB TOTAL					**6.370.373**
SON GUARANIES: Ochenta y dos millones ochocientos catorce mil ochocientos cuarenta y nueve. (IVA INCLUIDO.-)							**82.814.849**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" MEC y RUC: 80005190-4.-**

OSCAR AQUINO
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UEPP
Asunción - Paraguay

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

POR SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 20/11/2019

Sociedad Constructora Chaco S.A.