MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

GOBIERNO PARAGUAY | PARAGUÁI RIKUÁI

ORDEN DE SERVICIO

Nº 09/2024

Razon Social **CORPORACIÓN LEMURIA S.A.**

Fecha de Emision 16 DE SETIEMBRE 2024

RUC Nº 80048624 - 2

Plazo de Entrega: a) Periodo de Diseño Ejecutivo 10 (diez) dias - Periodo de Construcción, Equipamento y montaje de la Planta 120 (ciento veinte) dias - Periodo de Operación y mantenimiento de la Planta - 365 (trescientos sesenta y cinco) dias

REFERENCIA: "Diseño Construcción, Montaje y Operación por Tiempo Determinado de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales con Red de Emisariios y Disposición de Vertido Final del Hospital de Villa Elisa" - ID Nº 430.181.-

LPN N° 57/2023.-

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden.

Item	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	GRAVADAS IVA INCLUIDO	T. GRAVADAS IVA INCLUIDO
1	1	Unidad	Construcción de planta de residuos cloacales	137.000.000	137.000.000
1	1	Unidad	Construcción de planta de residuos cloacales	3.350.000.000	3.350.000.000
1	1	Unidad	Construcción de planta de residuos cloacales	142.000.000	142.000.000
				IMPORTE TOTAL	**3.629.000.000**

Son: **Guaranies; tres mil seiscientos veinte y nueve millones.----------**

Forma de Pago **A CREDITO.**

Lugar de Entrega: Hospital de Villa Elisa

Condiciones Especiales: S/ CONTRATO

Firma Administrativo

Firma del Ordenador

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS D.G.A.F.

LIC. HERMOGENES IBARRA
JEFE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

ING. FERNANDO SANABRIA
DIRECTOR

USO INTERNO

Dependencia Solicitante

D.R.F.

Expediente/PAC Nº : 430.181.-

Tramite Interno

Imputación Presupuestaria

Ejecucion Presupuestario : O.G. 522

Recibí Conforme

CORPORACIÓN LEMURIA S.A.
RUC 80048624-2
17/09/24