Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SUMINISTRO N°01/2022

Fecha de emisión: 12/05/2022	**Plazo de Entrega- Lote 1:** 15 días corridos. **Plazo de Entrega- Lote 2:** 45 días corridos.
Lugar de Entrega : Planta Industrial PETROPAR M.J. Troche.	**Fecha Tope Lote 1: 27/05/22** **Fecha Tope Lote 2: 26/06/22**

Contrato PR / DL N° 193/22 **"Contratación de Servicios de Ensayos no Destructivos, Calculo de Setting, Alineación y nivelación de molinos AD-REFERENDUM"**, de fecha 11/05/2022 ID 405.773

Contratista: ***TECNICAT S.R.L.***

Lote	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Total	Plazo a partir de la recepción de la OS
1	Calculo de Setting y triangulación	1	Evento	46.000.000	46.000.000	15 días
2	Nivelación y alineación de tren de accionamiento	1	Evento	134.000.000	134.000.000	45 días
				Total Gs.	180.000.000	

Solicitado por: Administrador de Contrato_ Gerencia de Mantenimiento Planta Mauricio José Troche

Firma:

Ing. Derlis Centurion

Administrador de Contrato

Acuerdo del Proveedor:

Por la presente certifico que todos los repuestos a ser suministrados bajo esta Orden de Servicio cumplen con lo establecido en el contrato suscripto para el efecto.

Proveedor: ***TECNICAT S.R.L.***

Firma y Sello por el proveedor:

TECNICAT S.R.L.

Aclaración de firma: Luis Salazar Santos.

Fecha de recepción: 12/05/22

3 (TRES)