	CONTRATO ABIERTO Nº 03/2023	ORDEN DE SERVICIO Nº 10 READECUACION DE ESCALERA DE H°A° PRIMARA

Nivel de Entidad:	28- Universidades Nacionales	Fecha de Emisión:	19 ENE 2024
Entidad:	1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION		
Unidad Compradora (Código SICP)	1519 - COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY - BRASIL		
ID del Llamado:	424575	Tipo de Procedimiento:	CONTRATACION DIRECTA
Descripción del Llamado: SERVICIO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO			
Proveedor:	RC SERVICIOS GENERALES DE ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO	RUC:	1482653-4

La presente orden tiene por objeto la realización de los servicios detallados a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
		TRABAJOS PRELIMINARES					
1	1.1	Excavacion de suelo	m3		20	12.190	243.800
2	1.2	Mano de Obra	m3		20	21.596	431.920
3	1.9	De pared ladrillo 0.15 s/ recuperacion	m2		20	4.509	90.180
4	1.10	Mano de Obra	m2		20	8.656	173.120
5	1,21	De piso granito s/ recuperación	m2		24	2.436	58.464
6	1,22	Mano de Obra	m2		24	8.656	207.744
7	1,15	De contrapiso de cascotes s/ recuperacion	m2		24	2.618	62.832
8	1,16	Mano de Obra	m2		24	8.580	205.920
9	1,29	De piso de hormigon armado s/recuperación	m2		12	4.509	54.108
10	1.30	Mano de Obra	m2		12	15.707	188.484
11	1,35	De revoque s/ recuperación	m2		15	3.006	45.090
12	1,36	Mano de Obra	m2		15	9.458	141.870
13	1,39	De puerta placa hasta 0,90 c/recuperación	un		2	8.732	17.464
14	1,40	Mano de Obra	un		2	39.647	79.294
15	1,45	De marco de madera hasta 0,90 c/recuperación	un		2	4.872	9.744
16	1,46	Mano de Obra	un		2	33.100	66.200
17	1,41	De puerta metalica hasta 0,90 c/recuperación	un		1	8.656	8.656
18	1,42	Mano de Obra	un		1	43.278	43.278
		TRABAJOS DE DEMOLICION INSTALACIONES ELECTRICAS					
19	7.1	Retiro de cableado cobre de 4mm2	ml		10	669	6.690
20	7.2	Mano de Obra	ml		10	599	5.990
		Estructura de H°A°					
21	2.171	Estructura de hormigon armado	m3		10	550.240	5.502.400
22	2,172	Mano de Obra	m3		10	74.835	748.350
		OBRAS CIVILES					
23	2.13	Pared nueva ladrillo comun 0,15	m2		25	40.730	1.018.250
24	2.14	Mano de Obra	m2		25	20.262	506.550
25	2.1	Contrapiso de cascotes 10 cm	m2		25	8.487	212.175
26	2.2	Mano de Obra	m2		25	11.949	298.725
27	2,55	piso granito 30x30 color gris	m2		25	84.740	2.118.500
28	2,56	Mano de Obra	M2		25	30.062	751.550
29	2.3	Carpeta regularizacion	m2		25	25.798	644.950
30	2.4	Mano de Obra	m2		25	15.918	397.950
31	2.23	Revoque nuevo s/ hidrofugo	m2		70	24.312	1.701.840
32	2.24	Mano de Obra	M2		70	18.934	1.325.380

RC Servicios Generales
de Roberto C. Caballero Olmedo
RUC: 1482653 - 4

Abg. Andrés Guillen
Dpto. de Contrataciones

Lic. Zulma V. Báez de Notario
Directora
Dirección de Administración y Finanzas

		PINTURAS					
33	**2.99**	Sellador pared	m2		120	4.923	590.760
34	**2.100**	Mano de Obra	M2		120	3.243	389.160
35	**2.103**	Pinturas latex paredes repintadas cambio de color	m2		120	10.058	1.206.960
36	**2.104**	Mano de Obra	M2		120	9.051	1.086.120
37	**2.75**	Pintura fondo antioxido color negro -gris-rojo-verde-musgo-blanco	m2		25	9.459	236.475
38	**2.76**	Mano de Obra	m2		25	8.671	216.775
39	**2.73**	Pinturas sintetica sobre metal nuevo	m2		25	9.459	236.475
40	**2.74**	Mano de Obra	M2		25	8.671	216.775
		HERRERIA					
41	**4,31**	provisión y colocación de porton de hierro corredizo	un		1	2.200.000	2.200.000
42	**4,32**	Mano de Obra	un		1	380.000	380.000
43	**4,25**	Reparación completa de barandas metalicas de caños de hierro negro	m2		25	8.580	214.500
44	**4,26**	Mano de Obra	m2		25	8.580	214.500
		INSTALACION ELECTRICA					
45	**7,81**	Extensión de cable embutida en pared con caño corrugado	ml		15	40.533	607.995
46	**7,82**	Mano de Obra	ml		15	11.907	178.605
47	**7,77**	Desmonte de aire split	un		2	212.800	425.600
48	**7,78**	Mano de Obra	un		2	86.133	172.266
49	**7,29**	Reemplazo de llaves termmagneticas de 3x25 A	un		3	68.000	204.000
50	**7.30**	Mano de Obra	un		3	38.000	114.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRAS					
51	**1,67**	De escombros hasta contenedor	m3		23	78.500	1.805.500
52	**1,68**	Mano de Obra	m3		23	46.909	1.078.907
						TOTAL	**29.142.841**

SON GUARANÍES: Veinte y nueve millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y uno.----------

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Desde: 22 ENE 2024 Hasta: 16 FEB 2024

LUGAR DE ENTREGA: (Cmte. Gamarra y Gdor. Irala – Itapytapunta) CEPB

La administración del contrato a cargo de: ABG. ANDRES GUILLEN, JEFE DE DPTO. DE CONTRATACIONES

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

LÍNEA PRESUPUESTARIA:

Año	EP	Programa	S. Prog.	ACT.	S.O.G	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2024	1	1	00	18	242	10	01	11	29.142.841
						Total:			29.142.841

FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA PROVEEDOR RC Servicios Generales de Roberto C. Caballero Olmedo RUC: 1482653-4	Abg. **Andrés Guillén** Jefe Dpto. Contrataciones	Lic. **Zulma Báez de Notario** Directora de Administración y Finanzas FIRMA POR LA ENTIDAD

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.