TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbeteondicha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 130 "HEROES DE LA GUERRA DEL CHACO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,418	35.500	14.839
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	24	213.335	5.120.040
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	361,88	21.100	7.635.668
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	243,32	104.000	25.305.280
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos venitisiete. (IVA INCLUIDO)						**53.665.827**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
Recibido Por:
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
COLEGIO NACIONAL "JUAN BAUSTISTA ALBERDI"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,283	35.500	10.047
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	15	213.335	3.200.025
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	217,94	21.100	4.598.534
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	133	104.000	13.832.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Treinta y siete millones doscientos treinta mil seiscientos seis. (IVA INCLUIDO)						**37.230.606**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
Recibido Por: Verónica Miret
Firma:
Fecha:

29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mbotenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA GONZALEZ
RUC: 80027085-1
correo: ing.gcasa@gmail.com
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.

Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 578 "DEFENSORES DEL CHACO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	3	35.500	106.500
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	18	213.335	3.840.030
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	339,71	21.100	7.167.881
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	260,52	104.000	27.094.080
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Cincuenta y tres millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos noventa y uno (IVA INCLUIDO)						**53.798.491**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Yehoshua Mint
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 1912 "DON ISAAC ORTIZ"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,51	35.500	18.105
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	15	213.335	3.200.025
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	245,73	21.100	5.184.903
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	141,52	104.000	14.718.080
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Treinta y ocho millones setecientos once mil ciento trece. (IVA INCLUIDO)						**38.711.113**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS · UEPP · Administración y Servicios · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
Recibido Por: Yeluphica Mont
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 92 "SAN MIGUEL"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,156	35.500	5.538
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	3	213.335	640.005
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	93,98	21.100	1.982.978
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	119	104.000	12.376.000
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Treinta millones quinientos noventa y cuatro mil quinientos veintiuno. (IVA INCLUIDO)						**30.594.521**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CABSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
Recibido Por: Yehuscka Miret
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 428 "GRAL. BERNARDINO CABALLERO"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,833	35.500	29.572
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	12	213.335	2.560.020
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	237,93	21.100	5.020.323
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	229,32	104.000	23.849.280
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Cuarenta y siete millones cuarenta y nueve mil ciento noventa y cinco. (IVA INCLUIDO)						**47.049.195**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
Recibido Por: Yehoshua Mivel
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondéha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 93 "ELOY FARIÑA NUÑEZ"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,596	35.500	21.158
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	213.335	1.920.015
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	143,95	21.100	3.037.345
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	110,32	104.000	11.473.280
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Treinta y dos millones cuarenta y dos mil setecientos noventa y ocho. (IVA INCLUIDO)						**32.041.798**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
Recibido Por: Yehoshua M. Ord
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Motenondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA GONZALEZ
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;

Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 6478 "NIÑO JESUS"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	14	35.500	497.000
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	213.335	1.920.015
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	143,95	21.100	3.037.345
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	110,32	104.000	11.473.280
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Treinta y dos millones quinientos diez y siete mil seiscientos cuarenta. (IVA INCLUIDO)						**32.517.640**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mbotenondeha
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA GONZALEZ
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 85 "CARLOS ANTONIO LOPEZ"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,164	35.500	5.822
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	213.335	1.920.015
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	143,95	21.100	3.037.345
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	110,32	104.000	11.473.280
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Treinta y dos millones veintiseis mil cuatrocientos sesenta y dos. (IVA INCLUIDO)						**32.026.462**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - UEPP - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Área Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Recibido Por: Yeshica Mora
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC. 80027085-1

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mokomandeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
ESC. BAS. N° 581 "DON JOSE LUIS VILLALBA"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	11	35.500	390.500
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	24	213.335	5.120.040
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	319,73	21.100	6.746.303
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	185,36	104.000	19.277.440
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Cuarenta y siete millones ciento veinticuatro mil doscientos ochenta y tres. (IVA INCLUIDO)						**47.124.283**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
Recibido Por: Yohana M. Ré
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1

TEKOMBO´E HA TEMBIKUAA
Mitanondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC EN ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS",DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 01/2020

FECHA: 28 DIC. 2020

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
INGENIERO GERMAN FLORES OZUNA - SR. JUAN ALBERTO MIRANDA GONZALEZ
RUC: 80027085-1
TELEFONO: 021 552207

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 90 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 150 días.
VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/12/2021

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN / SBE*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30
UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

CONTRATO N°35/2020 LPN/SBE N° 02/2020
"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - PLURIANUAL - ID N° 360.254 - SUSCRITO CON LA FIRMA EISA ESTRUCTURA INGENIERIA S. A.

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 437/2020

LOTE N° 10 - ÑEEMBUCU
COLEGIO NACIONAL "SAN CARLOS"

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta.	Kilómetros	0,623	35.500	22.117
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones	Metro lineal	9	213.335	1.920.015
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural	Metros cuadrados	116,15	21.100	2.450.765
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad de Medida Global			
2.5		Vallado Perimetral	Metros Cuadrados	101,8	104.000	10.587.200
2.7		Cartel de Obra	Metros Cuadrados	3	715.000	2.145.000
2.8		Obrador	Metros Cuadrados	20	450.000	9.000.000
SON GUARANIES: Treinta millones quinientos setenta mil noventa y siete. (IVA INCLUIDO)						**30.570.097**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos educativos del MEC"** y **RUC: 80005190-4.-**

RODRIGO APONTE
JEFE DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS - COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

LOURDES CASSANELLO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
Recibido Por: Yehoshua Mrd
Firma:
Fecha: 29 DIC 2020

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral
RUC: 80027085-1