Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ciudad Pdte. Franco, 02 de Enero del 2017

ADENDA N° 1/16

Señores Oferentes

Por medio de la presente remitimos la Adenda N° 1/16 correspondiente al llamado a Licitación Pública Nacional N° 03/2016 **AD REFERENDUM "CONSTRUCCIÓN DE AULA EN DIFERENTES ESCUELAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO". Con** ID N° 317878 en respuesta a la Nota de observación o recomendación de la DNCP de fecha 29/12/2016 (**Expediente N° 339984**).-

Donde dice

En la Sección I IAO 2.1 Consultamos por que la aprobación está sujeta al Plan Financiero, si las Municipalidades tiene presupuesto independiente.

Debe Decir

Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida 520-FF 30 Y OF 003 Presupuesto General de la Institución Municipal de Pdte. Franco, para el ejercicio 2017, que está sujeta a la aprobación del plan financiero.

El presente llamado es Ad referéndum al ejercicio 2017 por lo tanto la disponibilidad presupuestaria estará sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente.

- ***Se modifica en el Sistema de Informaciones de la DNCP y en el PBC: Fecha de visita al sitio de Obras, Consulta y Apertura de Sobres.***
- en la Sección I IAO 6.2 La visita al sitio de la Obra.

Donde dice

La visita al sitio de obras se llevará a cabo el día 20 de Enero de 2017 de 07:00 Hs. hasta las 12:00 Hs y la guía por los lugares de la construcción estará a cargo del Fiscal de Obras de la Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco.

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

Debe Decir

La visita al sitio de obras se llevará a cabo el día 30 de Enero de 2017 de 07:00 Hs. hasta las 12:00 Hs y la guía por los lugares de la construcción estará a cargo del Fiscal de Obras de la Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco.

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

- En la Sección I IAO 8.1 Propósitos de consultas:

Donde dice

Fecha tope de consultas: 23/01/2017
Hora tope de consultas: 12:00
A la Atención de: Lic. Roque Cáceres, Responsable UOC
.Dirección: Municipalidad de Pdte. Franco
Calle y No.: Av. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Piso/ Oficina: UOC de la Municipalidad de Pdte. Franco, Primer piso
Ciudad: Pdte. Franco

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ciudad: Pdte. Franco, Paraguay
Teléfono: 061-550042
Fax: 061-550042
Dirección de correo electrónico: uoc-munifranco@hotmail.com

Debe Decir

Fecha tope de consultas: 31/01/2017
Hora tope de consultas: 12:00
A la Atención de: Lic. Roque Cáceres, Responsable UOC
.Dirección: Municipalidad de Pdte. Franco
Calle y No.: Av. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Piso/ Oficina: UOC de la Municipalidad de Pdte. Franco, Primer piso.
Ciudad: Pdte. Franco
Ciudad: Pdte. Franco, Paraguay
Teléfono: 061-550042
Fax: 061-550042
Dirección de correo electrónico: uoc-munifranco@hotmail.com

- En la Sección I IAO 22.1 propósitos de presentación de ofertas.

Donde Dice

Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es:
Atención: Lic. Roque Cáceres
Calle y No.: Av. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Piso/ Oficina: Unidad Operativa de Contrataciones - 1º Piso
Ciudad: Pdte. Franco
La fecha límite para la presentación de ofertas es:
Fecha 30/01/2017
Hora 07:15 horas

Debe Decir

Para **propósitos de presentación de ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es:
Atención: Lic. Roque Cáceres
Calle y No.: Av. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Piso/ Oficina: Unidad Operativa de Contrataciones - 1º Piso
Ciudad: Pdte. Franco
La fecha límite para la presentación de ofertas es:
Fecha 07/02/2017
Hora 07:15 horas

- En la Sección I IAO 25.1 La apertura de ofertas tendrá lugar en.

Donde Dice

La **apertura de ofertas** tendrá lugar en:

Av. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Piso/Oficina: Unidad Operativa de Contrataciones - 1º Piso
Ciudad: Pdte. Franco
Fecha: 30/12/2017
Hora: 07:45 horas

Debe Decir

La **apertura de ofertas** tendrá lugar en:

Av. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Piso/Oficina: Unidad Operativa de Contrataciones - 1º Piso

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ciudad: Pdte. Franco
Fecha: 07/02/2017
Hora: 07:45 horas

Donde Dice

En la Sección I IAO 36.1 y 36.2 Adjudicación del Contrato se lee Textualmente lo siguiente: La adjudicación se dará a conocer por NOTA, durante los 5 (Cinco) días calendario posterior a la emisión de la Resolución de la Adjudicación.

Debe Decir

La adjudicación se dará a conocer por Nota, dentro de los 5 (Cinco) días calendario posterior a la emisión de la Resolución de la Adjudicación.

Donde Dice

En la Sección III Alcance de las Obras. Normas y Criterios Técnicos de Accesibilidad al Medio Físico.

Debe Decir

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 "ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico", y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo "Marco Legal/Documentos de Interés", desde donde podrán ser descargadas.]

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO * Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Donde Dice

En la Sección III Alcance de Obras. 3. Periodo de Construcción, Lugar y Otros datos. No se visualiza el lugar donde se hallan ubicadas cada una de las escuelas.

Debe Decir

- ✓ Una vez que el contratista reciba la notificación de la Orden de Inicio (que será emitido una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1), el plazo estimado de ejecución es de 90 (noventa) días.
- ✓ Los trabajos de construcción de obras se realizarán en las escuelas de Ciudad de Pdte. Franco

Construcción de Aulas en distintas Escuelas de Ciudad Pdte. Franco

1- Escuela Básica Nº 1513 Jorge R. Peña – Barrio Sagrado Corazón de Jesus.**1 Aula**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS
UBICACIÓN: Escuela Basica N°1.513 JORGE RAUL PEÑA, Barrio Sagrados Corazon de Jesus

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes				3er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de Obras con estructura metalica	gl	1,00												
2	Preparación de la obra														
2,1	Limpieza y preparacion del terreno	m2	59,83												
2,2	Replanteo y marcación	m2	59,83												
3	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBC	m3	14,00												
4	Estructura de HºAº														
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,78												
4,2	b-Encadenados de HºAº	m3	2,17												
5	Muros de nivelación														
5,1	a- de 0,45m	m2	3,60												
5,2	b- de 0,30m	m2	7,50												
5,3	c- de 0,60	m2	0,60												
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30												
6,1	Aislación asfáltica														
6,2	a- de paredes	m3	6,40												
7	Muros de elevación														
7,1	a- de 0,15 común para revocar	m2	3,40												
7,2	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	34,50												
7,3	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	135,00												
7,4	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30												
7,5	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hil	ml	12,00												
8	Pilares														
8,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60												
9	Techo														
9,1	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con	m2	86,00												
9,2	Encadenado de HºAº en galeria	ml	5,10												
10	Revoques														
10,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	64,30												
10,2	De viga cumbrera de HºAº	m2	10,50												
11	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,00												
12	Carpeta para piso	m2	58,00												
13	Piso ceramico	m2	58,00												
14	Zocalo ceramico	ml	34,00												
15	Aberturas de madera														
15,1	Puerta madera 1,20x2,10	und	1,00												
16	Aberturas metálicas														
16,1	Ventanas tipo balancines	m2	6,84												
17	Alfeizar de ventanas														
17,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00												
18	Pinturas														
18,1	de paredes al latex c/ sellador	m2	64,30												
18,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90												
18,3	de viga cumbrera con latex	m2	10,30												
18,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	6,34												
18,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	89,26												
18,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m2	86,09												
18,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	22,10												
18,8	de abertura de madera con barniz	m2	5,50												
19	Vidrios dobles	m2	6,84												
20	Desague Pluvial														
20,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00												
21	Inst. electrica	gl	1,00												
22	Artefactos electricos	gl	1,00												
23	Mobiliarios														
23,1	a-Pizarrones	und	1,00												
24	Limpieza	gl	1,00												

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2-Escuela Básica Nº6985- 17 de Julio – Km 6 ½ Monday. **2 Aulas**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: BLOQUE 2 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS
UBICACIÓN: Escuela Basica Nº6985 17 de Julio, Km 6 1/2 Monday

Nº	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes				3er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de Obras con estructura metalica.	gl	1,00												
2	Preparación de la obra														
2,1	Limpieza y preparacion del terreno	m2	125,00												
2,2	Replanteo y marcación	m2	125,00												
3	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBC	m3	23,40												
4	Estructura de HºAº														
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	1,50												
4,2	b-Encadenados de HºAº	m3	3,72												
5	Muros de nivelación														
5,1	a- de 0,45m	m2	5,50												
5,2	b- de 0,30m	m2	13,10												
5,3	c- de 0,60	m2	0,90												
6,0	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00												
7,0	Aislación asfáltica														
7,1	a- de paredes	m3	11,00												
8	Muros de elevación														
8,1	a- de 0,15 común para revocar	m2	6,70												
8,2	b- de 0,30 común para revocar	m2	6,55												
8,3	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	51,50												
8,4	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50												
8,5	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60												
8,6	e- Enrvarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hil	ml	24,00												
9	Pilares														
9,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	11,00												
10	Techo														
10,1	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con	m2	168,50												
10,2	Encadenado de HºAº en galeria	ml	10,50												
11	Revoques														
11,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	128,10												
11,2	De viga cumbrera de HºAº	m2	18,10												
12	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00												
13	Carpeta para piso	m2	115,00												
14	Piso ceramico	m2	115,00												
15	Zocalo ceramico	ml	67,00												
16	Aberturas de madera														
16,1	Puerta madera 1,20x2,10	und	2,00												
17	Aberturas metálicas														
17,1	Ventanas tipo balancines	m2	13,68												
18	Alfeizar de ventanas														
18,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	10,00												
19	Pinturas														
19,1	de paredes al latex c/ sellador	m2	128,10												
19,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00												
19,3	de viga cumbrera con latex	m2	18,10												
19,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	13,68												
19,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60												
19,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m2	168,50												
19,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	44,20												
19,8	de abertura de madera con barniz	m2	11,00												
20	Vidrios dobles	m2	13,68												
21	Desague Pluvial														
21,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	43,50												
22	Inst. electrica	gl	1,00												
23	Artefactos electricos	gl	1,00												
24	Mobiliarios														
24,1	a-Pizarrones	und	1,00												
25	Limpieza.	gl	1,00												

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

3-Escuela Básica Nº 7871 Bello Amanecer – Asentamiento Bello Amanecer.**2 Aulas**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: BLOQUE 2 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS
Escuela Basica Nº 7871 Bello Amanecer, Asentamiento Bello Amanecer

Nº	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes				3er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de Obras con estructura metalica	gl	1,00												
2	Preparación de la obra														
2,1	Limpieza y preparacion del terreno	m2	125,00												
2,2	Replanteo y marcación	m2	125,00												
3	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBC	m3	23,40												
4	Estructura de HºAº														
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	1,50												
4,2	b-Encadenados de HºAº	m3	3,72												
5	Muros de nivelación														
5,1	a- de 0,45m	m2	5,50												
5,2	b- de 0,30m	m2	13,10												
5,3	c- de 0,60	m2	0,90												
6,0	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00												
7,0	Aislación asfáltica														
7,1	a- de paredes	m3	11,00												
8	Muros de elevación														
8,1	a- de 0,15 común para revocar	m2	6,70												
8,2	b- de 0,30 común para revocar	m2	6,55												
8,3	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	51,50												
8,4	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50												
8,5	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60												
8,6	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	24,00												
9	Pilares														
9,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	11,00												
10	Techo														
10,1	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de un	m2	168,50												
10,2	Encadenado de HºAº en galeria	ml	10,50												
11	Revoques														
11,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	128,10												
11,2	De viga cumbrera de HºAº	m2	18,10												
12	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00												
13	Carpeta para piso	m2	115,00												
14	Piso ceramico	m2	115,00												
15	Zocalo ceramico	ml	67,00												
16	Aberturas de madera														
16,1	Puerta madera 1,20x2,10	und	2,00												
17	Aberturas metálicas														
17,1	Ventanas tipo balancines	m2	13,68												
18	Alfeizar de ventanas														
18,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	10,00												
19	Pinturas														
19,1	de paredes al latex c/ sellador	m2	128,10												
19,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00												
19,3	de viga cumbrera con latex	m2	18,10												
19,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	13,68												
19,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60												
19,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m2	168,50												
19,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	44,20												
19,8	de abertura de madera con barniz	m2	11,00												
20	Vidrios dobles	m2	13,68												
21	Desague Pluvial														
21,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	43,50												
22	Inst. electrica	gl	1,00												
23	Artefactos electricos	gl	1,00												
24	Mobiliarios														
24,1	a-Pizarrones	und	1,00												
25	Limpieza	gl	1,00												

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco – Unidad Op. De Contrataciones – Presidente Franco

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4-Escuela Básica Nº 3586 Saltos del Monday- Barrio San Miguel.**2 Aulas**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: 2 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº C/ TEJAS
UBICACIÓN: Escuela Basica N° 3.586 Saltos del Monday, Barrio San Miguel

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes				3er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de Obras con estructura metalica	gl	1,00												
2	Preparación de la obra														
2,1	Limpieza y preparacion del terreno	m2	125,00												
2,2	Replanteo y marcación	m2	125,00												
3	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBC	m3	32,00												
4	Estructura de HºAº														
4,1	a Vigas y dados de HºAº	m3	1,50												
4,2	b-Encadenados de HºAº	m3	3,72												
5	Muros de nivelación														
5,1	a- de 0,45m	m2	5,50												
5,2	b- de 0,30m	m2	13,10												
5,3	c- de 0,60	m2	0,90												
6,0	Relleno y apisonado de interiores	m3	63,50												
7,0	Aislación asfáltica														
7,1	a- de paredes	m3	11,00												
8	Muros de elevación														
8,1	a- de 0,15 común para revocar	m2	6,70												
8,2	b- de 0,30 común para revocar	m2	6,55												
8,3	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	51,50												
8,4	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50												
8,5	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60												
8,6	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	24,00												
9	Pilares														
9,1	0,45x0,45 visto para corredor	ml	11,00												
10	Techo														
10,1	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes	m2	168,50												
10,2	Encadenado de HºAº en galeria	ml	10,50												
11	Revoques														
11,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	128,10												
11,2	De viga cumbrera de HºAº	m2	18,10												
12	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00												
13	Carpeta para piso	m2	115,00												
14	Piso ceramico	m2	115,00												
15	Zocalo ceramico	ml	67,00												
16	Aberturas de madera														
16,1	Puerta madera 1,20x2,10	und	2,00												
17	Aberturas metálicas														
17,1	Ventanas tipo balancines	m2	13,68												
18	Alfeizar de ventanas														
18,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	10,00												
19	Pinturas														
19,1	de paredes al latex c/ sellador	m2	128,10												
19,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00												
19,3	de viga cumbrera con latex	m2	18,10												
19,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	13,68												
19,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60												
19,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m2	168,50												
19,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	44,20												
19,8	de abertura de madera con barniz	m2	11,00												
20	Vidrios dobles	m2	13,68												
21	Desague Pluvial														
21,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	43,50												
22	Inst. electrica	gl	1,00												
23	Artefactos electricos	gl	1,00												
24	Mobiliarios														
24,1	a-Pizarrones	und	2,00												
25	Limpieza	gl	1,00												

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO * Unidad Op. De Contrataciones *

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

5-Escuela Básica Nº 3594 San Roque González de Santacruz – Barrio San Roque González de Santacruz. **2 Aulas**

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS

OBRA: BLOQUE 2 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 PLANTA ALTA- UTILIZANDO VIGA DE H° A° C/ TEJAS
UBICACIÓN: Escuela Basica N° 3.594 San Roque G. de Santacruz, Barrio San Roque Gonzalez de Santacruz

N°	ITEM	UNID.	CANT.	1er Mes				2er Mes				3er Mes			
				1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S	1ra s	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de Obras con estructura metalica.	gl	1,00												
2	Preparación de la obra														
2,2	Replanteo y marcación	m2	120,40												
4	Estructura de HºAº														
4,1	a- Pilares de H°A°	m3	0,45												
4,2	b- Vigas y dado	m3	2,30												
4,1	c- Escalera de H°A°	m3	1,00												
4,2	d- Encadenados de H°A°	m3	1,90												
8	Muros de elevación														
8,1	a- de 0,15 común para revocar	m2	6,70												
8,2	b- de 0,30 común para revocar	m2	6,55												
8,3	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	51,50												
8,4	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50												
8,5	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60												
8,6	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	24,00												
9	Pilares														
9,1	0,30x0,30 visto para corredor	ml	12,88												
10	Techo														
10,1	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes	m2	168,50												
10,2	Encadenado de HºAº en galeria	ml													
11	Revoques														
11,1	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	129,50												
11,2	De pilares de 0.30x0.30 cm	m2	32,20												
11,2	De pilares en galeria de H°A°	m2	11,00												
11,2	De viga cumbrera y galeria de H°A°	m2	28,80												
12	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00												
13	Carpeta para piso	m2	115,00												
14	Piso ceramico	m2	115,00												
15	Zocalo ceramico	ml	61,50												
16	Aberturas de madera														
16,1	Puerta madera 1,20x2,10	und	2,00												
17	Aberturas metálicas														
17,1	Ventanas tipo balancines	m2	13,68												
17,1	Baranda Metalica en escalera P.A y galeria.	m2	36,50												
18	Alfeizar de ventanas														
18,1	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	10,00												
19	Pinturas														
19,1	de paredes al latex c/ sellador	m2	129,50												
19,2	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	28,70												
19,3	de viga cumbrera con latex	m2	28,80												
19,4	de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	13,68												
19,5	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,00												
19,6	de tejuelones con barniz y tirantes al latex	m2	168,50												
19,7	de canaletas y bajadas en sintetico	ml	44,20												
19,7	de baranda metalica con pintura sintetica	ml	36,50												
19,8	de abertura de madera con barniz	m2	11,00												
20	Vidrios dobles	m2	13,68												
21	Desague Pluvial														
21,1	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	64,00												
21	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	und	2,00												
22	Inst. electrica	gl	1,00												
23	Artefactos electricos	gl	1,00												
24	Mobiliarios														
24,1	a-Pizarrones	und	1,00												
25	Limpieza	gl	1,00												

Donde dice

En la Sección IV CGC 21.1 no se visualiza el plazo de ejecución de las obras

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Debe decir

El plazo de ejecución será de 90 días, (Ad referéndum ejercicios fiscales años 2017) que se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:

a) La entrega del sitio de obra por la Contratante al Contratista (acta de entrega de sitio e inicio de obra)-

Para lo cual en el contratista deberá presentarse en la Secretaria de Obras, con una copia de su Contrato.

Donde dice

En la sección IV CGC 60.1 Vigencia del Contrato. Recomendamos indicar la desde la suscripción del contrato hasta la recepción definitiva de las obras tal como lo establecen las Condiciones Generales del Contrato en la clausula 60.1.

Debe decir

Sera desde la firma del presente contrato hasta la recepción definitiva.

Donde dice

En la sección V Modelo de contrato, en la cláusula 6. Precio Unitario y el importe total a pagar por las obras

Debe decir

1- Escuela Básica Nº 1513 Jorge R. Peña – Barrio Sagrado Corazón de Jesús. 1 **Aula**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° C/ TEJAS
UBICACIÓN: Escuela Básica N°1.513 JORGE R. PEÑA, Barrio Sagrado Corazón de Jesús

N°	Código de Catálogo	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	Cartel de Obras con estructura metálica.	gl	1,00		
-		Preparación de la obra				
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	59,83		
3	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	59,83		
4	72131601-003	Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC	m3	14,00		
-		Estructura de HºAº				
5	72131601-004	a Vigas y dados de HºAº	m3	0,78		
6	72131601-004	b-Encadenados de HºAº	m3	2,17		
-		Muros de nivelación				
7	72131601-005	a- de 0,45m	m2	3,60		
8	72131601-005	b- de 0,30m	m2	7,50		
9	72131601-005	c- de 0,60	m2	0,60		
10	72131601-008	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,30		
-		Aislación asfáltica				
11	72131601-006	a- de paredes	m3	6,40		
-		Muros de elevación				
12	72131601-005	a- de 0,15 común para revocar	m2	3,40		
13	72131601-005	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	34,50		
14	72131601-005	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	135,00		
15	72131601-005	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30		
16	72131601-0005	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,00		
-		Pilares				
17	72131601-015	0,45x0,45 visto para corredor	ml	6,60		

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

-		Techo				
18	72131601-007	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m2	86,00		
19	72131601-00-	Encadenado de HºAº en galería	ml	5,10		
-		Revoques				
20	72131601-008	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	64,30		
21	72131601-008	De viga cumbrera de HºAº	m2	10,50		
22	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,00		
23	72131601-009	Carpeta para piso	m2	58,00		
24	72131601-009	Piso cerámico	m2	58,00		
25	72131601-009	Zócalocerámico	ml	34,00		
-		Aberturas de madera				
26	72131601-010	Puerta madera 1,20x2,10	und	1,00		
-		Aberturas metálicas				
27	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	6,84		
-		Alfeizar de ventanas				
28	72131601-008	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	5,00		
-		Pinturas				
29	72131601-012	de paredes al látex c/ sellador	m2	64,30		
30	72131601-012	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90		
31	72131601-012	de viga cumbrera con látex	m2	10,30		
32	72131601-012	de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,34		
33	72131601-012	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	89,26		
34	72131601-012	de tejuelones con barniz y tirantes al látex	m2	86,09		
35	72131601-012	de canaletas y bajadas en sintético	ml	22,10		
36	72131601-012	de abertura de madera con barniz	m2	5,50		
37	72131601-010	Vidrios dobles	m2	6,84		
-		Desagüe Pluvial				
38	72131601-005	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	23,00		
39	72131601-001	Inst. eléctrica	gl	1,00		
40	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
-		Mobiliarios				
41	72131601-002	a-Pizarrones	und	1,00		
42	72131601-002	Limpieza.	gl	1,00		

2- Escuela Básica Nº 6985 17 de Julio del Km. 6 ½ Monday 2 Aulas

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: BLOQUE 2 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° C/ TEJAS
UBICACIÓN: Escuela Básica N°6985 17 de Julio

N°	Código de Catálogo	ITEMS	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
43	72131601-002	Cartel de Obras con estructura metálica.	gl	1,00		
-		Preparación de la obra				
44	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00		
45	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	125,00		
46	72131601-003	Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC	m3	23,40		
-		Estructura de HºAº				
47	72131601-004	a Vigas y dados de HºAº	m3	1,50		
48	72131601-004	b-Encadenados de HºAº	m3	3,72		
-		Muros de nivelación				
49	72131601-005	a- de 0,45m	m2	5,50		

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

50	72131601-005	b- de 0,30m	m2	13,10		
51	72131601-005	c- de 0,60	m2	0,90		
52	72131601-008	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00		
-		**Aislación asfáltica**				
53	72131601-006	a- de paredes	m3	11,00		
-		**Muros de elevación**				
54	72131601-005	a- de 0,15 común para revocar	m2	6,70		
55	72131601-005	b- de 0,30 común para revocar	m2	6,55		
56	72131601-005	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	51,50		
57	72131601-005	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
58	72131601-005	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60		
59	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	24,00		
-		**Pilares**				
60	72131601-015	0,45x0,45 visto para corredor	ml	11,00		
-		**Techo**				
61	72131601-007	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m2	168,50		
62	72131601-007	Encadenado de HºAº en galería	ml	10,50		
-		**Revoques**				
63	72131601-008	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	128,10		
64	72131601-008	De viga cumbrera de HºAº	m2	18,10		
65	72131601-009	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	115,00		
66	72131601-009	**Carpeta para piso**	m2	115,00		
67	72131601-009	**Piso cerámico**	m2	115,00		
68	72131601-009	**Zócalocerámico**	ml	67,00		
-		**Aberturas de madera**				
69	72131601-010	Puerta madera 1,20x2,10	und	2,00		
-		**Aberturas metálicas**				
70	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	13,68		
-		**Alfeizar de ventanas**				
71	72131601-010	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	10,00		
-		**Pinturas**				
72	72131601-012	de paredes al látex c/ sellador	m2	128,10		
73	72131601-012	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00		
74	72131601-012	de viga cumbrera con látex	m2	18,10		
75	72131601-012	de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68		
76	72131601-012	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60		
77	72131601-012	de tejuelones con barniz y tirantes al látex	m2	168,50		
78	72131601-012	de canaletas y bajadas en sintético	ml	44,20		
79	72131601-012	de abertura de madera con barniz	m2	11,00		
80	72131601-010	**Vidrios dobles**	m2	13,68		
-		Desagüe Pluvial				
81	72131601-005	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	43,50		
82	72131601-001	Inst. eléctrica	gl	1,00		
83	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
-		**Mobiliarios**				
84	72131601-002	a-Pizarrones	und	1,00		
85	72131601-002	Limpieza.	gl	1,00		

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

3- Escuela Básica Nº 7871 Bello Amanecer del Asentamiento Bello Amanecer.
2Aulas

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: BLOQUE 2 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° C/ TEJAS
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 7.871 BELLO AMANECER, Asentamiento Bello Amanecer

N°	CODIGO DE CATALOGO	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
86	72131601-002	Cartel de Obras con estructura metálica.	gl	1,00		
-		Preparación de la obra				
87	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00		
88	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	125,00		
89	72131601-003	Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC	m3	23,40		
-		Estructura de HºAº				
90	72131601-004	a Vigas y dados de HºAº	m3	1,50		
91	72131601-004	b-Encadenados de HºAº	m3	3,72		
-		Muros de nivelación				
92	72131601-005	a- de 0,45m	m2	5,50		
93	72131601-005	b- de 0,30m	m2	13,10		
94	72131601-005	c- de 0,60	m2	0,90		
95	72131601-008	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00		
-		Aislación asfáltica				
96	72131601-006	a- de paredes	m3	11,00		
-		Muros de elevación				
97	72131601-005	a- de 0,15 común para revocar	m2	6,70		
98	72131601-005	b- de 0,30 común para revocar	m2	6,55		
99	72131601-005	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	51,50		
100	72131601-005	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
101	72131601-005	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60		
102	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	24,00		
-		Pilares				
103	72131601-015	0,45x0,45 visto para corredor	ml	11,00		
-		Techo				
104	72131601-007	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m2	168,50		
105	72131601-007	Encadenado de HºAº en galería	ml	10,50		
-		Revoques				
106	72131601-008	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	128,10		
107	72131601-008	De viga cumbrera de HºAº	m2	18,10		
108	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00		
109	72131601-009	Carpeta para piso	m2	115,00		
110	72131601-009	Piso cerámico	m2	115,00		
111	72131601-009	Zócalocerámico	ml	67,00		
-		Aberturas de madera				
112	72131601-010	Puerta madera 1,20x2,10	und	2,00		
-		Aberturas metálicas				
113	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	13,68		
-		Alfeizar de ventanas				
114	72131601-010	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	10,00		

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

-		Pinturas				
115	72131601-012	de paredes al látex c/ sellador	m2	128,10		
116	72131601-012	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00		
117	72131601-012	de viga cumbrera con látex	m2	18,10		
118	72131601-012	de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68		
119	72131601-012	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60		
120	72131601-012	de tejuelones con barniz y tirantes al látex	m2	168,50		
121	72131601-012	de canaletas y bajadas en sintético	ml	44,20		
122	72131601-012	de abertura de madera con barniz	m2	11,00		
123	72131601-010	Vidrios dobles	m2	13,68		
-		Desagüe Pluvial				
124	72131601-010	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	43,50		
125	72131601-001	Inst. eléctrica	gl	1,00		
126	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
-		Mobiliarios				
127	72131601-002	a-Pizarrones	und	1,00		
128	72131601-002	Limpieza.	gl	1,00		

4- Escuela Básica Nº 3586 Saltos del Monday del Barrio San Miguel **2 Aulas**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: 2 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H°A° C/ TEJA
UBICACIÓN: Escuela Básica N°3586 Saltos del Monday

N°	CODIGO DE CATALOGO	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
129	72131601-002	Cartel de Obras con estructura metálica.	gl	1,00		
-		Preparación de la obra				
130	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00		
131	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	125,00		
132	72131601-003	Excavación y cimiento de piedra bruta con PBC	m3	32,00		
		Estructura de HºAº				
133	72131601-004	a Vigas y dados de HºAº	m3	1,50		
134	72131601-004	b-Encadenados de HºAº	m3	3,72		
-		Muros de nivelación				
135	72131601-005	a- de 0,45m	m2	5,50		
136	72131601-005	b- de 0,30m	m2	13,10		
137	72131601-005	c- de 0,60	m2	0,90		
138	72131601-008	Relleno y apisonado de interiores	m3	63,50		
-		Aislación asfáltica				
139	72131601-006	a- de paredes	m3	11,00		
-		Muros de elevación				
140	72131601-005	a- de 0,15 común para revocar	m2	6,70		
141	72131601-005	b- de 0,30 común para revocar	m2	6,55		
142	72131601-005	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	51,50		
143	72131601-005	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
144	72131601-005	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60		
145	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	24,00		
-		Pilares				
146	72131601-015	0,45x0,45 visto para corredor	ml	11,00		

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

-		Techo				
147	72131601-007	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m2	168,50		
148	72131601-007	Encadenado de HºAº en galería	ml	10,50		
-	72131601	Revoques				
149	72131601-008	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	128,10		
150	72131601-008	De viga cumbrera de HºAº	m2	18,10		
151	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00		
152	72131601-009	Carpeta para piso	m2	115,00		
153	72131601-009	Piso cerámico	m2	115,00		
154	72131601-009	Zócalocerámico	ml	67,00		
-		Aberturas de madera				
155	72131601-010	Puerta madera 1,20x2,10	und	2,00		
-		Aberturas metálicas				
156	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	13,68		
		Alfeizar de ventanas				
157	72131601-010	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	10,00		
		Pinturas				
158	72131601-012	de paredes al látex c/ sellador	m2	128,10		
159	72131601-012	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00		
160	72131601-012	de viga cumbrera con látex	m2	18,10		
161	72131601-012	de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68		
162	72131601-012	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60		
163	72131601-012	de tejuelones con barniz y tirantes al látex	m2	168,50		
164	72131601-012	de canaletas y bajadas en sintético	ml	44,20		
165	72131601-012	de abertura de madera con barniz	m2	11,00		
166	72131601	Vidrios dobles	m2	13,68		
-		Desagüe Pluvial				
167	72131601-005	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	43,50		
168	72131601-001	Inst. eléctrica	gl	1,00		
169	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
-		Mobiliarios				
170	72131601-002	a-Pizarrones	und	2,00		
171	72131601-002	Limpieza.	gl	1,00		

5- Escuela Básica Nº 3594 San Roque G. de Santa Cruz del Barrio San Roque González de Santa Cruz. **2 Aulas**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: BLOQUE 2 AULAS TIPO DE 5,80 X 6,80 PLANTA ALTA- UTILIZANDO VIGA DE H°A° C/ TEJAS
UBICACIÓN: Escuela Básica N° 3594 San Roque González de Santa Cruz, Barrio San Roque González de Santa Cruz

N°	CODIGO DE CATALOGO	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
172	72131601-002	Cartel de Obras con estructura metálica.	gl	1,00		
		Preparación de la obra				
173	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	120,40		
		Estructura de HºAº				
174	72131601-004	a- Pilares de H°A°	m3	0,45		
175	72131601-004	b- Vigas y dado	m3	2,30		

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

176	72131601-004	c- Escalera de H°A°	m3	1,00		
177	72131601-004	d- Encadenados de H°A°	m3	1,90		
-		**Muros de elevación**				
178	72131601-005	a- de 0,15 común para revocar	m2	6,70		
179	72131601-005	b- de 0,30 común para revocar	m2	6,55		
180	72131601-005	b- de 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	m2	51,50		
181	72131601-005	c de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50		
182	72131601-005	d- de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60		
183	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	24,00		
-		**Pilares**				
184	72131601-015	0,30x0,30 visto para corredor	ml	12,88		
-		**Techo**				
185	72131601-007	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m2	168,50		
-		**Revoques**				
186	72131601-008	De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	129,50		
187	72131601-008	De pilares de 0.30x0.30 cm	m2	32,20		
188	72131601-008	De pilares en galería de H°A°	m2	11,00		
189	72131601-008	De viga cumbrera y galería de H°A°	m2	28,80		
190	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	115,00		
191	72131601-009	Carpeta para piso	m2	115,00		
192	72131601-009	Piso cerámico	m2	115,00		
193	72131601-009	Zócalocerámico	ml	61,50		
-		**Aberturas de madera**				
194	72131601-010	Puerta madera 1,20x2,10	und	2,00		
-		**Aberturas metálicas**				
195	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	13,68		
196	72131601-010	Baranda Metálica en escalera P.A. y galería.	m2	36,50		
-		**Alfeizar de ventanas**				
197	72131601-010	de revoque 1:3 (cemento, arena)	ml	10,00		
-		**Pinturas**				
198	72131601-012	de paredes al látex c/ sellador	m2	129,50		
199	72131601-012	de pilares vistos con antimoho incoloro	m2	28,70		
200	72131601-012	de viga cumbrera con látex	m2	28,80		
201	72131601-012	de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68		
202	72131601-012	de ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,00		
203	72131601-012	de tejuelones con barniz y tirantes al látex	m2	168,50		
204	72131601-012	de canaletas y bajadas en sintético	ml	44,20		
205	72131601-012	de baranda metálica con pintura sintética	ml	36,50		
206	72131601-012	de abertura de madera con barniz	m2	11,00		
207	72131601-012	Vidrios dobles	m2	13,68		
-		**Desagüe Pluvial**				
208	72131601-005	canaleta y caño de bajada nº 26 desarrollo 33	ml	64,00		
209	72131601-005	Registro de 20x20x20 p/ desagüe de caño de bajada	und	2,00		
210	72131601-001	Inst. eléctrica	gl	1,00		
211	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1,00		
-		**Mobiliarios**				
212	72131601-002	a-Pizarrones	und	1,00		

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

213	72131601-002	Limpieza.	gl	1,00		

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

LA SECCION VI FORMULARIOS MODIFICADOS CORRESPONDIENTE A DICHA LPN N°02/2016 SE ADJUNTA EN ARCHIVO APARTE, A TAL EFECTO LA CONVOCANTE DEBERA MANTENERLO EN FORMATO WORD A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPRACION DE SU OFERTA.

- ***Se modifica en el Pliego de Bases Condiciones:*** *Sección VII Anexos N° I. Inc. A) Formulario de oferta.*

Donde dice

	Cumple	No Cumple
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*		

Debe decir:

	Cumple	No Cumple
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]* *El formulario N° 2 correspondiente al análisis de costo unitario y desglose de cada uno de los rubros de que se compone la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto de la oferta es de presentación obligatoria en la apertura de ofertas, deberá incluir asimismo el desglose de todos los impuestos, cargas sociales, seguros, derechos, gravámenes y otros tributos que forman parte de los costos unitarios del rubro.* *Los precios indicados en el Formulario N° 2 deberán ser congruentes con los precios indicados en el Formulario N° 1. No se consideraran las ofertas que omitan la presentación del Formulario N° 2 o si las informaciones en el contenidas son erróneas o incompletas, presentan omisiones o incongruencias con los precios ofertados o se indiquen costos de materiales a precios inconsistentes será motivo de descalificación de la oferta.*		

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

_____

Lic. Roque German Cáceres
Coordinador de la UOC-MCPF