REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 4 oct. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Corte Suprema de Justicia	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Desarrollo de los Centros de Justicia	***Plurianual:***	Si 2021,2022,2023
N° de PAC - ID:	402488	***Objeto de Gasto:***	522
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 10
Descripción del llamado y N°:	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES y MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA DE CAPIATA	***Programa:***	1
Año/s del llamado:	2021,2022,2023	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	22-10-2021 12:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	adquisiciones-pnud.py@undp.org	***Porcentaje agricultura familiar:***	
Contacto:	Coordinador Geenral - JUAN PABLO CHAMORRO	***Teléfono:***	481513 / 480072
Dirección de mail donde se debe consultar:	par97021@gmail.com		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	01-11-2021 10:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	01-11-2021 10:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	VIRTUAL		
	11-10-2021 10:00		
Lugar de junta de aclaraciones:	VIRTUAL		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contraentrega	***Vigencia del Contrato:***	600 Día
% de Anticipo a otorgar:	10		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
22-10-2021	enmienda_n__2_obras_int__juz__1_capiata_1634905678099.pdf
16-10-2021	aclaracion_03_sdp_621_2021_construccion_obras_civiles_capiata_16
14-10-2021	aclaracion_02_sdp_621_2021_construccion_obras_civiles_capiata_16
14-10-2021	sdp_621_2021_enmienda_n__1_obras_int__juz__1__capiata_163413
11-10-2021	aclaracion_01_sdp_621_2021_construccion_obras_civiles_capiata_16