LCO Nº 04/2010 "CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL"

ADDENDA Nº 01/2010

HOJA DE DATOS PÁG 15 DEL PBC

DONDE DICE

17.5	**Para propósitos de la presentación de propuestas**, la dirección de la Convocante es: **Atención:** S.U.O.C. N° 43 Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales –v Dirección General de Relaciones Internacionales **Dirección:** Brasil esq. Fulgencio R. Moreno **Ciudad:** Asunción – Paraguay **Teléfono:** 59521 214.935 **Dirección de Correo electrónico:** rmsa_13@hotmail.com **La fecha límite para presentar ofertas es:** **El 21 DE OCTUBRE hasta las 10:00 hs.**
17.6	**La apertura de las propuestas técnicas tendrá lugar en**: **Atención:** S.U.O.C. N° 43 Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales **Dirección:** Brasil esq. Fulgencio R. Moreno **Ciudad:** Asunción - Paraguay **Teléfono:** 59521 214.935 **Dirección de Correo electrónico:** rmsa_13@hotmail.com **La fecha límite para presentar ofertas es:** **El 21 DE OCTUBRE a las 10:00 hs.**

DEBE DECIR

17.5	**Para propósitos de la presentación de propuestas, la dirección de la Convocante es:** **Atención: S.U.O.C. N° 43 Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales –v Dirección General de Relaciones Internacionales** **Dirección: Brasil esq. Fulgencio R. Moreno** **Ciudad: Asunción – Paraguay** **Teléfono: 59521 214.935** **Dirección de Correo electrónico: dapi@mspbs.gov.py** **La fecha límite para presentar ofertas es:** **El 28 DE OCTUBRE hasta las 10:00 hs.**
17.6	**La apertura de las propuestas técnicas tendrá lugar en:** **Atención: S.U.O.C. N° 43 Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales** **Dirección: Brasil esq. Fulgencio R. Moreno** **Ciudad: Asunción - Paraguay** **Teléfono: 59521 214.935** **Dirección de Correo electrónico: dapi@mspbs.gov.py** **La fecha límite para presentar ofertas es:** **El 28 DE OCTUBRE a las 10:00 hs.**

LIC. ENRIQUE GARCIA DE ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

HOJA DE DATOS PÁG 17 DEL PBC
DONDE DICE

26	La Adjudicación será: por el total de lo solicitado.

DEBE DECIR

26	LA adjudicación será: POR LOTE

SECCION Nº 5. TERMINOS DE REFERENCIA. PAG 46
DONDE DICE

8. Productos de la consultoría y cronograma de ejecución de los trabajos – Región Oriental

Actividades	Plazo
- Plan de trabajo por Región Sanitaria	Al finalizar la 1° semana
- Esquema y Contenido básico de la serie de 10 talleres a ser realizados en las Regiones Sanitarias (FODA-Misión-Visión-Ejes Estratégicos; Metas e Indicadores- Presupuesto-Plan de Monitoreo, etc.)	Al finalizar la 2° semana
- 8 Talleres de elaboración de Planes Estratégicos Regionales (PER) en la Región Oriental	Un taller en cada una de las siguientes semanas: 4°, 6°, 8°, 10°, 15°; 17°, 19°, 21°
- 2 Talleres de validación de PER en cada Región Sanitaria (total de talleres 6)	Primer taller, semana 12°, 13°, 14°. Segundo taller, semana 22°, 23°, 24°
- Actividades de seguimiento, reportes y visitas	Semanas 25°, 26°, 27°
- Dos Informes Preliminares por Región Sanitaria que incluya: Diagnóstico Básico de la Región Sanitaria (FODA) Desarrollo progresivo del Plan Estratégico; Desarrollo progresivo del Plan Operativo Anual; Desarrollo Progresivo del Presupuesto orientado a Resultados.	Al finalizar la 11° semana y al finalizar la 22° semana
- Informe borrador de Plan Piloto de Monitoreo y Evaluación e Informe borrador de Plan Estratégico por Región Sanitaria (con modelo de gestión incorporado)	Al finalizar la 29° semana
- Un informe final que incluya un (1) Plan Estratégico, un (1) Plan Operativo 2011 (con presupuesto orientado a resultados), un (1) plan de Monitoreo y Evaluación por cada una de las 6 regiones sanitarias Asignadas.	Al finalizar la 32° semana

LIC. ENRIQUE GARCIA DE ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

SECCION Nº 5. TERMINOS DE REFERENCIA. PAG 47

9. Productos de la consultoría y cronograma de ejecución de los trabajos – Región Occidental

Actividades	Plazo
- Plan de trabajo por Región Sanitaria	Al finalizar la 1° semana
- Esquema y Contenido básico de la serie de 10 talleres a ser realizados en las Regiones Sanitarias (FODA-Misión-Visión-Ejes Estratégicos; Metas e Indicadores- Presupuesto-Plan de Monitoreo, etc.)	Al finalizar la 2° semana
- 8 Talleres de elaboración de Planes Estratégicos Regionales (PER) en la Región Occidental	Un taller en cada una de las siguientes semanas: 4°, 6°, 8°, 10°, 15°; 17°, 19°, 21°
- 2 Talleres de validación de PER en cada Región Sanitaria (total de talleres 6)	Primer taller, semana 12°, 13°, 14°. Segundo taller, semana 22°, 23°, 24°
- Actividades de seguimiento, reportes y visitas	Semanas 25°, 26°, 27°
- Dos Informes Preliminares por Región Sanitaria que incluya: Diagnóstico Básico de la Región Sanitaria (FODA) Desarrollo progresivo del Plan Estratégico; Desarrollo progresivo del Plan Operativo Anual; Desarrollo Progresivo del Presupuesto orientado a Resultados.	Al finalizar la 11° semana y al finalizar la 22° semana
- Informe borrador de Plan Piloto de Monitoreo y Evaluación e Informe borrador de Plan Estratégico por Región Sanitaria (con modelo de gestión incorporado)	Al finalizar la 29° semana
- Un informe final que incluya un (1) Plan Estratégico, un (1) Plan Operativo 2011 (con presupuesto orientado a resultados), un (1) plan de Monitoreo y Evaluación por cada una de las 6 regiones sanitarias Asignadas.	Al finalizar la 32° semana

LIC. ENRIQUE GARCÍA DE ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES * PARAGUAY

DEBE DECIR

8. Productos de la consultoría y cronograma de ejecución de los trabajos – Región Oriental	
Actividades	Plazo
- Plan de trabajo por Región Sanitaria	Al finalizar la 1° semana
- Esquema y Contenido básico de la serie de 10 talleres a ser realizados en las Regiones Sanitarias (FODA-Misión-Visión-Ejes Estratégicos; Metas e Indicadores- Presupuesto-Plan de Monitoreo, etc.)	Al finalizar la 2° semana
- 8 Talleres de elaboración de Planes Estratégicos Regionales (PER) en la Región Oriental. Los talleres son de aproximadamente 45 personas cada uno. En Ciudad del Este.	Un taller en cada una de las siguientes semanas: 4°, 6°, 8°, 10°, 15°; 17°, 19°, 21°
- 2 Talleres de validación de PER en cada Región Sanitaria (total de talleres 6) Lugar de los talleres: Cnel . Oviedo (2), Ciudad del Este (2), Curuguaty (2)	Primer taller, semana 12°, 13°, 14°. Segundo taller, semana 22°, 23°, 24°
- Actividades de seguimiento, reportes y visitas	Semanas 25°, 26°, 27°
- Dos Informes Preliminares por Región Sanitaria que incluya: Diagnóstico Básico de la Región Sanitaria (FODA) Desarrollo progresivo del Plan Estratégico; Desarrollo progresivo del Plan Operativo Anual; Desarrollo Progresivo del Presupuesto orientado a Resultados.	Al finalizar la 11° semana y al finalizar la 22° semana
- Informe borrador de Plan Piloto de Monitoreo y Evaluación e Informe borrador de Plan Estratégico por Región Sanitaria (con modelo de gestión incorporado)	Al finalizar la 29° semana
- Un informe final que incluya un (1) Plan Estratégico, un (1) Plan Operativo 2011 (con presupuesto orientado a resultados), un (1) plan de Monitoreo y Evaluación por cada una de las 6 regiones sanitarias Asignadas.	Al finalizar la 32° semana

LIC. ENRIQUE GARCÍA DE ZUÑIGA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

9. Productos de la consultoría y cronograma de ejecución de los trabajos – Región Occidental	
Actividades	Plazo
- Plan de trabajo por Región Sanitaria	Al finalizar la 1° semana
- Esquema y Contenido básico de la serie de 10 talleres a ser realizados en las Regiones Sanitarias (FODA-Misión-Visión-Ejes Estratégicos; Metas e Indicadores- Presupuesto-Plan de Monitoreo, etc.)	Al finalizar la 2° semana
- 8 Talleres de elaboración de Planes Estratégicos Regionales (PER) en la Región Occidental. Los talleres son de aproximadamente 45 personas cada uno. En Cruce Pioneros o Tte. Irala Fernandez.	Un taller en cada una de las siguientes semanas: 4°, 6°, 8°, 10°, 15°; 17°, 19°, 21°
- 2 Talleres de validación de PER en cada Región Sanitaria (total de talleres 6)	Primer taller, semana 12°, 13°, 14°.
Lugar de los talleres: Cerrito / Pte. Hayes (2), Mcal. Estigarribia (2), Fuerte Olimpo (2)	Segundo taller, semana 22°, 23°, 24°
- Actividades de seguimiento, reportes y visitas	Semanas 25°, 26°, 27°
- Dos Informes Preliminares por Región Sanitaria que incluya: Diagnóstico Básico de la Región Sanitaria (FODA) Desarrollo progresivo del Plan Estratégico; Desarrollo progresivo del Plan Operativo Anual; Desarrollo Progresivo del Presupuesto orientado a Resultados.	Al finalizar la 11° semana y al finalizar la 22° semana
- Informe borrador de Plan Piloto de Monitoreo y Evaluación e Informe borrador de Plan Estratégico por Región Sanitaria (con modelo de gestión incorporado)	Al finalizar la 29° semana
- Un informe final que incluya un (1) Plan Estratégico, un (1) Plan Operativo 2011 (con presupuesto orientado a resultados), un (1) plan de Monitoreo y Evaluación por cada una de las 6 regiones sanitarias Asignadas.	Al finalizar la 32° semana

OBSERVACION

La metodología a ser utilizada para la ejecución de los trabajos en cada Región Sanitaria puede ser la misma. Los trabajos serán realizados en forma simultánea en ambas regiones del País.

Lic. Enrique García de Zúñiga
Director General
D.G.R.R.I.I.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES