REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 30 abr. 2018
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY	***Plurianual:***	2018,2019,2020
N° de PAC - ID:	341664	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20 - 30
Descripción del llamado y N°:	Lp1376-2018 Proyecto de Construcción de la Subestación Villa Elisa en 220 kV y Ampliación de la Subestación La Victoria	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2018,2019,2020	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	07-06-2018 12:00		
Lugar de consultas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Mesa de Entrada. Planta Baja		
Contacto:	Director de Contrataciones Públicas - Ing. Pedro Cuevas	***Teléfono:***	2172785
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	15-06-2018 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	15-06-2018 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Dpto. de Licitaciones. Oficina N° 220		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-05-2018	aclaratoria_n__1___lpi_1376_2018_1527263705956.pdf
16-05-2018	adenda_n__1___lpi_1376_2018_1526496541522.zip
13-06-2018	comunicaci_n_aclaratoria_n__5_1528816965736.pdf
12-06-2018	ca_n__4_lpi_ande_n__1376_18_1528496718580.pdf
07-06-2018	ca_3___lpi_1376_18__3__1528396348282.pdf
07-06-2018	adenda_n__3_1528396911537.zip
05-06-2018	adenda_n__2___lpi_1376_2018_1528136704660.zip
05-06-2018	aclaratoria_n__2___lpi_1376_2018_1528136641206.pdf