ADENDA Nº 5

Resolución GAP Nº 1.325/2023

Ciudad del Este, 28 de junio de 2023

Señores Oferentes
Presente

REF.:	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION Y PROYECTOS DE DISEÑO DE OBRAS **ID N° 430.621**

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar la siguiente modificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

PROYECTOS DISEÑOS DE OBRAS A SER REALIZADOS

Los Proyectos de diseños de Obras serán realizadas para el segundo semestre del año y las coordenadas georreferenciadas de los locales de las obras serán proveídas conjuntamente con la empresa adjudicada de acuerdo a la planificación institucional
Cuya lista se anexa a continuación. Teniendo en cuenta que contempla la realización de los trabajos en los 22 distritos de Alto Paraná.

ACTIVIDAD: EDUCACION	
Descripción	Cantidad
Construcción de 1 aula en diferente Distrito del Alto Paraná	5 un
Construcción de 2 aulas en diferente Distrito del Alto Paraná	5 un
Construcción de 3 aulas en diferente Distrito del Alto Paraná	6 un
Construcción de Sanitarios Sexados en diferente Distrito del Alto Paraná	10 un
Construcción de aulas Nivel inicial en diferente Distrito del Alto Paraná	5 un
Construcción de Comedor en diferente Distrito del Alto Paraná	5 un
Construcción de Tinglados en diferente Distrito del Alto Paraná	10un
Reparación y ampliación de la Dirección Departamental de Educación	1 un
Reparación de aulas	25 un

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Abog. [illegible] - Escribana y Not. Público
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

ACTIVIDAD: PAVIMENTACION TIPO ASFALTO Y EMPEDRADO	
Descripción	Cantidad
Pavimentación tipo asfalto de 90kl en diferente Distrito del Alto Paraná	80.697 m2
Pavimentación tipo empedrado en diferente Distrito del Alto Paraná	217.000 m2

ACTIVIDAD: MEJORAMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS	
Descripción	Cantidad
Hermosamiento del Paseo Central de la Avenida de Mallorquín	1
Hermoseamiento del Paseo Central de la Avenida Principal del Distrito de los Cedrales	1
Hermosamiento de la plaza de Pablo Rojas- Ciudad del Este	1
Hermosamiento de la Avenida 14 de mayo frente al Polideportivo de Santa Rita	1
Hermosamiento de plazas en diferente Distrito del Alto Paraná	6

ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO Y REPARACION DE PUESTO DE SALUD	
Descripción	Cantidad
Construcción de oficinas y estacionamiento para SEME REGIONAL en el Distrito de Hernandarias	1
Construcción de Morgue en el Hospital Distrital de presidente Franco	1
Construcción de Morque en el Hospital Distrital de Santa Rita	1
Ampliación del Quirófano en el Hospital Distrital de Santa Rita	1
Ampliación del Pabellón de Internados en el Puesto de Salud de San Cristóbal.	1
Ampliación del Área de Urgencia en el Hospital Distrital de Yguazú	1
Mejoramiento en el Hospital Distrital de mallorquín	1

ACTIVIDAD: AGUA POTABLE	
Descripción	Cantidad
Perforación de pozos artesianos	11

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas
Cristina Peralta Lesme
Abogada - Escribana y Not. Públicos
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

FISCALIZACION DE OBRAS

"Servicio de Dirección, supervisión y control de la EJECUCIÓN y el mantenimiento de obras e instalaciones"

La fiscalización estará a cargo de controlar, los trabajos referidos a los documentos entregados por la empresa (planos estructurales, especiales solicitados en el pbc y la ett teniendo la conformidad con todos los documentos integrantes en el contrato) y dar el visto bueno, la fiscalización proveerá personal técnico fiscalizador caso necesario para la verificación de los trabajos los mismos servicios serian:

- Fiscalización de obras en ejecución de la gobernación del alto Paraná en los diferentes lugares mencionados en la lista de fiscalización.
- Supervisar el replanteo del trabajo de construcción que será ejecutado.
- Realizar en obra todas las mediciones y verificaciones con croquis, los planos y memorias correspondientes y presentar a la secretaría de obras de la gobernación a fin de esclarecer y facilitar el control de lo ejecutado en obra, a la hora de revisar los borradores certificados.
- Fiscalizar y realizar la inspección de la construcción para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demás documentos integrantes del contrato de construcción.
- Verificar el progreso de los trabajos ejecutados para efectuar exámenes periódicos de las cantidades de obras restantes para actualizar las estimaciones que afecten al trabajo faltante.
- Verificar los certificados de ensayos de rotura de H°A° y presentados por el contratista.
- Elaboración de informes quincenales, con mediciones y observaciones pertinentes para la redacción de los certificados.
- Elaboración de Ordenes de Servicio para la Contratista.
- Revisión y aprobación del libro de obras de modo a que estos sirvan como registro y control de avance de obra.
- Revisar, verificar y aprobar los certificados.
- Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones, etc.
- Operaciones previas a la recepción provisoria cuyos resultados serán registrados y verificados en obras por la contratista y el fiscal con la firma de conformidad de ambos.
- Recomendar la recepción provisoria.
- Aprobar o corregir la Cuenta Final presentada por la Contratista.
- Elaborar la Cuenta General de la Obra.
- Verificar las obras previa elaboración de informe, recomendando la Recepción Definitiva de Obra.
- Actualizarse sobre las normativas y disposiciones de la Dirección Nacional De contrataciones Públicas DNCP.
- El fiscal comunicará sobre el agravamiento de riesgos, a la secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná, para gestionar ante la compañía a fin de posibilitar la ejecución.
- Velar por el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación de impactos para la etapa constructiva, así como de las medidas de accesibilidad al medio físico de las personas para personas con discapacidad, Se deben considerar si corresponde las disposiciones que podría establecer la secretaría del ambiente
- Las actividades procedentes deberán ser presentadas a la secretaría de obras públicas de la gobernación de alto Paraná a fin de coordinar los avances de obra
-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas
Escribana y Not. Públicos
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

Nº 1: REPARACIONES DE AULAS:

Nº	OBRA	Distrito	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Reparación de 4 Aulas	Ciudad del Este	Escuela Básica N° 6924 María Auxiliadora
2	Reparación total – 16 aulas	Pdte. Franco	Escuela Básica N° 3589 Daniel Santa Cruz
3	Reparación de 2 Aulas	Los Cedrales	Escuela Básica N° 3601 Paraguay - España

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

Nº 2: CONSTRUCCIONES DE AULAS:

Nº	OBRA	Distrito	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Construcción de 1 aula preescolar	Ciudad del Este	Escuela Básica N° 4019 Espíritu Santo
2	Construcción de 3 Aulas	Ciudad del Este	Colegio Nacional Defensores del Chaco
3	Construcción de 1 aula preescolar	Minga Guazú	Esc uela Básica N° 5494 Doña Josefina Pla
4	Construcción de 1 aula		
5	Construcción de 2 Aulas	Santa Fe del Paraná	Escuela Básica N° 5960 Dr. José Rodríguez de Francia
6	Construcción de 1 Aula	Tavapy	Escuela Básica N° 7944 San José
7	Construcción de 1 aula	Tavapy	Colegio Nacional Monseñor Agustín Van Aaken

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

Nº3 CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE PUESTOS DE SALUD

Nº	OBRA	Distrito	LUGAR
1	Construcción de Vacunatorio	Ciudad del Este	Decima Región Sanitaria
2	Construcción de la Sede de la Décima Región Sanitaria	Ciudad del Este	Décima Región Sanitaria

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

Nº4 CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Nº	OBRA	Distrito	LUGAR
1	Construcción de Palacete Municipal	Iruña	Palacete Municipal de Iruña

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

Nº5 CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE AREAS RECREATIVAS

Nº	OBRA	Distrito	LUGAR
1	Construcción de Escenario y sanitarios sexados	Ciudad del Este	Predio del Centro Cultural
2	Mantenimiento y Reparación de Área deportiva de la Gobernación.	Ciudad del Este	Predio de la Gobernación del Alto Paraná

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones
Escribana y Not. Públicos
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

N°6 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR:

Nº	OBRA	Distrito	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Construcción de sala comedor	Pdte. Franco	Escuela Básica N° 3589 Daniel Santa Cruz
2	Construcción de sala comedor	Hernandarias	Escuela Básica N° 2417 San Antonio
3	Construcción de sala comedor	Hernandarias	Escuela Básica N° 3499 Santa Bárbara
4	Construcción de sala comedor	Hernandarias	Escuela Básica N° 7987 Virgen de Caacupé

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

N°7 CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS

Nº	OBRA	Distrito	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Construcción de 1 sanitario	Ciudad del Este	Escuela Básica N° 4019 Espíritu Santo
2	Construcción de 1 Sanitario	Los Cedrales	Escuela Básica N° 3599 San José
3	Construcción de 1 Sanitario	Domingo Martínez de Irala	Escuela Básica N° 872 Prof. Hortensia Báez De Duarte

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

N°8 CONSTRUCCION DE TINGLADOS - POLIDEPORTIVO

Nº	OBRA	Distrito	INSTITUCION EDUCATIVA
1	Construcción de 1 Tinglado	Itakyry	Escuela Básica N° 3176 Santo Domingo
2	Construcción de 1 Tinglado	Itakyry	Escuela Básica N° 7053 Niños Mártires de Acosta Ñu
3	Construcción de 1 Tinglado	Tavapy	Colegio Nacional Sagrado Corazones
4	Construcción de 1 pista de formación	Tavapy	Escuela Básica N° 3821 San Roque González de Santa Cruz
5	Construcción de 1 Tinglado	Juan León Mallorquín	Escuela Básica N° 1634 Gral. Bernardino Caballero

Nº	OBRA	Distrito	LUGAR
6	Polideportivo Municipal	Naranjal	A 50 mts de la ruta internacional

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

N°9 CONSTRUCCION DE MURALLA/CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELAS:

Nº	OBRA	Distrito	LUGAR
1	Construcción de Muralla Perimetral	Ciudad del Este	Escuela Básica N° 6672 Acosta Ñu
2	Construcción de Muralla Perimetral	Ciudad del Este	Escuela Básica N° 5442 San Blas

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

N°10 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS

Nº	OBRA	Distrito	LUGAR / BARRIO
1	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 9 Monday - Fracción Recedad
2	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 9 Monday - Fracción San José

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones

Escribana y Not. Público
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

3	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 8 Acaray - Fracción Mirador
4	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 8 Acaray - Fracción Villa Universitaria
5	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Barrio Catedral
6	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 5 1/2 La Blanca - Fracción Las Marías
7	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 5 1/2 La Blanca - Fracción Villa Juliana
8	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 12 Acaray - Calle 12
9	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 12 Acaray Tramo 2
10	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Ciudad del Este	Km 10 Acaray - Villa Sofía
11	Construcción de Pavimento tipo Empedrado Con Cordón Cuneta	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 1 - Trasversal a Calle 9
12	Construcción de Pavimento tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 2 - Trasversal a Calle 9
13	Construcción de Pavimento tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 3 - Trasversal a Calle 9
14	Construcción de Pavimento tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 4 - Trasversal a Calle 9
15	Construcción de Pavimento tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 5 - Trasversal a Calle 9
16	Construcción de Pavimento tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 6 - Trasversal a Calle 9
17	Construcción de Pavimento tipo Empedrado Con Cordón Cuneta	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 7 - Trasversal a Calle 9
18	Construcción de Pavimento tipo Empedrado Con Cordón Cuneta	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 8 - Trasversal a Calle 9
19	Construcción de Pavimento tipo Empedrado Con Cordón Cuneta	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 9 - Trasversal a Calle 9
20	Construcción de Pavimento tipo Empedrado Con Cordón Cuneta	Ciudad del Este	Km 9 Acaray Tramo 10 - Trasversal a Calle 9
21	Construcción de Pavimento tipo Empedrado Con Cordón Cuneta	Ciudad del Este	Calle 2.000 - Del Km 10 Acaray al Km 14 Acaray
22	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 8 Monday
23	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 6,5 Monday - Fracción San Blas
24	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 7 Acaray - Fracción Los Abuelos
25	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 7 Acaray - Fracción Don Bosco 2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

26	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 8,5 Acaray - Fracción Jardín del Este 2
27	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Calle Sin Nombre – Barrio Mariscal López
28	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Calle Sin Nombre - Bo. 23 de Octubre Fondo
29	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Calle Siete del Km 7 Acaray
30	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 10 Acaray - Fracción Santa Teresa
31	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Calle 23 de Octubre
32	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Ciudad del Este	Km 11 Acaray Sueño Dorado
33	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Mallorquín	Calle Sagrado Corazón de Jesús - Camino a USF
34	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Mallorquín	Av. Concejal Espínola
35	Construcción y Reparación de Pavimento Tipo Empedrado	Mallorquín	Calle Dr. Ugarte Centurión
36	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Minga Guazú	Km 34 Comunidad el Triunfo
37	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Minga Guazú	Km 18 Monday
38	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Minga Guazú	Km 14 Acaray
39	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Minga Guazú	Km 14 Monday Barrio San Antonio
40	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Minga Guazú	Km 14 Acaray Jardín de Oriente
41	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Barrio Bella Vista - Calle Paraguarí
42	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Barrio San Isidro
43	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Barrio San Roque - Orlando Kue
44	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Villa Deportiva
45	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Calle Bº San Isidro - Tramo 1
46	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Calle Bº San Isidro - Tramo 2
47	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Barrio Ciudad Nueva
48	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Barrio María Auxiliadora

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones

Escribana y Not. Público
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

49	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Hernandarias	Barrio El Progreso
50	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Los Cedrales	Colonia San Isidro - Segunda Línea
51	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Los Cedrales	Colonia San Isidro - Quinta Línea
52	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Naranjal	Perimetral a futuro polideportivo municipal
53	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Pdte. Franco	Barrio San Blas
54	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Pdte. Franco	Barrio Salto del Monday
55	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Pdte. Franco	Barrio 3 de mayo - Península
56	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Pdte. Franco	Km 8 Monday Barrio Santo Domingo
57	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Minga Pora	Calle Segunda Línea - Tramo 1
58	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Minga Pora	Calle Nuestra Sra. de Fátima
59	Construcción de Pavimento tipo empedrado	Minga Pora	Calle Tercera Línea

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo km

N°11 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO

1	Construcción de Pavimento tipo Asfalto	Ciudad del Este	Km 7 Don Bosco
2	Construcción de Pavimento Asfalto	Pdte. Franco	Área 5

OBS.: Las coordenadas se adjuntan en archivo kmz

Se modifica la fecha, Hora de entrega de sobre y apertura de Oferta, fecha tope de Consulta quedando, así como sigue

Según lo establecido en el SICP

Atentamente,

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Abg. Estela Peralta
Coordinadora de la UOC
Gobernación del Alto Paraná